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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/009/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/ 1, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování:ÚMČ Brno – Královo Pole

ého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní
číslo účtu:
Zástupc ek
e-mail:
datová schránka: xyxbwjb
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Energy Benefit Centre a.s.
se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejší, předseda představenstva
IČ: 29029210
DIČ: CZ 2902921
Bankovní
Číslo účtu:
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
datová schránka: 7ikka66
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 15915.
(dále jen Zhotovitel)

Tato smlouva dále v textu také jako „Smlouva“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady a na své
nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele
provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a dále závazek Zhotovitele k
obstarání záležitosti Objednatele za odměnu.

2.2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále také jako
„DSP“) akce „Stavební úpravy budovy ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno “
(dále jen „Stavba“), a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“),
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která bude současně sloužit jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr 
zhotovitele Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), a prováděcími právními předpisy, a zajištění 
dokumentů souvisejících s prováděním Stavby (DSP a DPS dále také jako „projektová 
dokumentace“ nebo „projektové dokumentace“). Součástí díla je zpracování návrhů na vysvětlení 
zadávací dokumentace, týkající se projektové dokumentace v průběhu zadávacího řízení veřejné 
zakázky pro výběr zhotovitele Stavby dle § 98 ZZVZ.  

2.3. Projektová dokumentace bude provedena podle Architektonické studie vypracované společností 
ADH architects, s.r.o. se sídlem Horova 1918/388, 616 00 Brno, IČO: 06308422 v listopadu 
2019 (dále také jen „architektonická studie“). 

2.4. Předmětem příkazu je zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby pro Stavbu bez doložky 
právní moci (bude-li ho třeba) včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jeho vydání v rozsahu 
sjednaném touto Smlouvou, dále také jako Příkaz a dále výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) 
v průběhu realizace Stavby. 

2.5. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem: „Zhotovení projektové dokumentace – Stavební úpravy budovy ÚMČ Brno 
– Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno“. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 
Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, 
zejména architektonickou studii.  

 
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla takto:  

3.1.1. Součástí projektové dokumentace bude rovněž: 
 zaměření skutečného stavu (nutná osobní prohlídka); 
 projektová dokumentace bude vycházet z výše uvedené studie a bude členěna do etap, tak 

aby bylo možné rekonstrukci provádět za plného provozu budovy: 
o 1. etapa bude mimo jiného obsahovat 
 stavební práce, tj. rekonstrukce vč. změny dispozic 1.PP, 1.NP, 2.NP; 
 rekonstrukce střechy, kde budou řešeny prostory technických místností a 

strojoven; 
 návrh výtahu; 
 bude řešena provozní část, tj. centrální vytápění, vzduchotechnika, popř. 

rekuperace v rámci možného větrání kanceláří, zejména orientovaných do 
uliční části se zachováním hygienické pohody pracovního prostředí a kanceláří 
orientovaných při jižní fasádě; 

 návrhy řešení technického řešení techniky prostředí budov v návaznosti na 
hospodaření budovy – energie tak, aby budova splňovala parametry pasivní 
budovy;  

 budou navrženy možnosti moderních technických řešení včetně vhodných 
zdrojů (např. tepelná čerpadla apod.); 

 návrh rekonstrukce elektroinstalace silno i slaboproudu s možností měření 
energií po jednotlivých patrech; 

 rekonstrukce rozvodů ZTI; 
 požárně bezpečnostní řešení; 
 aktuální výpočet PENB; 

o 2. etapa bude mimo jiného obsahovat 
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 stavební řešení rekonstrukce vč. změny dispozic 3.NP 
 řešení postupného napojení patra na nové technologie; 

o 3. etapa bude mimo jiného obsahovat 
 stavební řešení rekonstrukce vč. změny dispozic 4.NP 
 řešení postupného napojení patra na nové technologie; 

 návrh organizace realizace rekonstrukce při zachování plného provozu budovy včetně 
návrhu postupného přesunu kanceláří; 

 zpracování výkazu výměr jednotlivých etap samostatně včetně zpracování rozpočtu. 
 
Součástí plnění dle této Smlouvy je rovněž kompletní zajištění inženýrské činnosti (zajištění 
vyjádření DOSS a dotčených organizací, zajištění stavebního povolení případně ohlášení stavby) a 
zpracování dodatečných informací v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr 
zhotovitele Stavby. 
Na ÚMČ budou pravidelně prováděny pracovní schůzky, kde bude konzultována rozpracovanost PD 
a technické řešení. 
 

3.1.2. DSP musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré, z nichž 2 vyhotovení budou použity 
pro příslušné správní řízení) a v elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx), pdf 
a dwg (CD - 1 ks). Zhotovení všech projektových dokumentací pro Stavbu musí být v 
souladu s touto Smlouvou, s pokyny Objednatele, technickými normami a právními 
předpisy.  

3.1.3. Obě projektové dokumentace musí být zpracovány zejména podle:  
 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

Příloha č. 8 a 13; 

 požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

3.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby pak musí splňovat rovněž požadavky dle 
ZZVZ a jeho prováděcích předpisů a dále takové podrobnosti, aby bylo možné zpracovat 
položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle ceníku stavebních 
prací RTS v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré náklady na provedení Stavby 
s částí této cenové soustavy vymezující popis a podmínky použití příslušných položek 
soupisu prací. Musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré) a v jednotné elektronické 
podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx),  pdf a dwg (CD - 1 ks). 

3.1.5. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové DPS musí být i jednoznačné 
vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných stavebních 
prací, dodávek, a služeb potřebných k provádění Stavby a dále, je-li to možné, vymezení 
parametrů vyjadřující požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které 
mají být v rámci realizaci Stavby naplněny údaje na technické vlastnosti celé Stavby, 
včetně uvedení požadavků na jakost jakož i stanovení konkrétních norem a technických 
dokumentů dle ust. § 197 ZZVZ, odkazy na štítky tam, kde je to vhodné.  

3.1.6. Ostatní práce 
 Výkaz výměr (v xls) pro projektovou DPS: 

 bude zpracován položkově v souladu se ZZVZ, zejména dle ustanovení 
§ 89 a násl. ZZVZ, a prováděcími právními předpisy, zejména vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, 

 oceněný soupis prací bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS (1 
x vyhotovený v tištěné a 1x v elektronické podobě v jednotném 
elektronickém formátu) a bude podepsaný a opatřený razítkem. 
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3.1.7. Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace a kontrola rozpočtů předložených   
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto 
smlouvou. Rozsah povinnosti je dán platnou právní úpravou.  

3.2. Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu (bude-li ze strany stavebního úřadu vyžadováno):       
Zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání stavebního povolení pro Stavbu, 
tj.: 

3.2.1. Projednání projektové dokumentace pro stavební řízení s orgány státní správy a dalšími 
subjekty, podání žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad.  

3.2.2. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů ke stavebnímu řízení.  
3.2.3. Zajištění vydání stavebního povolení. 

3.3. Výkon autorského dozoru až při realizace Stavby, po celou dobu její realizace. 

3.4. Na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky – výrobní výbory dle aktuální potřeby, kde bude 
konzultováno technické řešení. Vedením výrobních výborů je pověřen Zhotovitel, který zároveň 
pořizuje z výrobního výboru zápis, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání 
pracovního výboru všem zúčastněným.  

 
 

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA, PLNĚNÍ PŘÍKAZU  

4.1. Zahájení prací na provádění díla a plnění Příkazu započne dnem účinnosti Smlouvy, není-li dále 
stanoveno jinak.  

4.2. DSP bude zhotovena a předána v termínu do 90 dnů 
od účinnosti této Smlouvy. 

4.3. DPS bude zhotovena a předána v termínu do 120 dnů  
od vyřízení stavebního povolení. 

4.4. Objednatel očekává zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění stavebního povolení do 1 roku od 
termínu pro provedení DSP dle odst. 4.2. Smlouvy. 

4.5. Návrh vysvětlení zadávací dokumentace týkající se zpracované DPS Zhotovitel zpracovává 
průběžně v průběhu zadávacího řízení pro výběr zhotovitele Stavby dle potřeby tak, že Zhotovitel 
zpracuje a elektronicky doručí vysvětlení nejpozději do 1 pracovního dne před uplynutím zákonné 
lhůty dle § ZZVZ. 

4.6. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace Stavby. 
 
 

5. CENA  
5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy činí: 

5.1.1. Cena za DSP činí 1.034.400 Kč bez DPH. 

5.1.2. Cena za inženýrskou činnost (vč. vyřízení stavebního povolení) dle odstavce 3.2. Smlouvy 
činí 48.000 Kč bez DPH. 

5.1.3. Cena za DPS činí 757.600 Kč bez DPH. 

5.1.4. Cena za úkony dle odst. 3.1.7. Smlouvy činí 30.000 Kč bez DPH.  

5.1.5. Odměna za výkon autorského dozoru dle odst. 3.3 Smlouvy je stanovena hodinovou 
sazbou 500 Kč/hod bez DPH a bude fakturována na základě skutečnosti, přičemž 
maximální odměna za autorský dozor činí 60.000 Kč bez DPH 
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Celková cena za plnění: 1.930.000 Kč bez DPH slovy: jeden milion devět set třicet tisíc korun 
českých 
 
K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů. 
 
Pro případ, že stavební povolení pro uvedenou Stavbu nebude třeba, vzniká Zhotoviteli nárok na 
odměnu ve výši 70% ze sjednané odměny za inženýrskou činnost, tj. 33 600 Kč bez DPH. 
Zhotovitel nezodpovídá za to, že povolení nebylo vydáno z důvodů jiných, než vyplývá z 
povinností Zhotovitele, vyplývající z této Smlouvy.  

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související 
s výkonem veškerých činností dle čl. 2. a 3. Smlouvy (s výjimkou správních poplatků) a zisk 
Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy, dále očekávaný 
vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.  

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy. 

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek: 
 Pokud dojde k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla resp. 

inženýrské činnosti na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro 
zhotovení díla resp. pro inženýrskou činnost, které nebylo možno v době uzavření Smlouvy 
předpokládat a které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro provedení Stavby, 
a to vždy za předpokladu naplnění podmínek stanovených § 222 ZZVZ. 

 a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě. 
 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním ucelených částí díla resp. územního souhlasu, 
stavebního povolení a souvisejících dokladů ani zálohy k úhradě hotových výdajů.  

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání jednotlivé 
projektové dokumentace.  

6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání 
stavebního povolení bez doložky právní moci a ostatních dokumentů, respektive po té, co bude 
zjištěno, že stavební povolení není třeba. 

6.4. Cenu za vysvětlení zadávací dokumentace uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury 
vystavené po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby dle § 51 
ZZVZ. 

6.5. Odměnu za autorský dozor, fakturovanou dle skutečného času vynaloženého na výkon autorského 
dozoru hodinovou sazbou, uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury po ukončení a předání 
Stavby. Součástí faktury bude soupis úkonů autorského dozoru. 

6.6. Splatnost faktur byla stanovena v délce min. 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 

6.7. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zák. č.  235/2004 
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.8. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

6.9. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 
Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a 
není tak v prodlení. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z účtu Objednatele. 
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7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a provádět inženýrskou činnost s náležitou odbornou péčí a to 
tak, aby dílo mohlo být použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena 
v předpokládaném termínu, přičemž je zejména povinen: 

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla a zajišťování inženýrské 
činnosti dle občanského zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou 
Objednatelem; 

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod jeho 
odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním díla nebo 
jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za výběr tohoto poddodavatele a 
pokud souhlas bude dán, je povinen informovat Objednatele o rozsahu díla, který 
poddodavatel prováděl. Zhotovitel využije pro plnění dle této smlouvy  odborně způsobilé 
osoby, tj. hlavního projektanta: Ing. Libor Truhelka 

7.1.3. Od počátku přípravy projektových dokumentací je povinen Zhotovitel dbát na maximální 
hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v projektové 
dokumentaci pro provádění Stavby je povinen navrhnout dle svých odborných znalostí a 
zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, jež zaručí, aby po celou dobu 
předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla Stavba při běžné 
údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude kolaudována, zaručena její 
mechanická pevnost a stabilita;  

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody;  

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést nebo inženýrskou činnost zajistit za podmínek 
závazně plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 
Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, a 
stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně 
Objednatele s uvedením důvodů; 

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy včetně provádění inženýrské 
činnosti a okamžitě o tom vyrozumět Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či 
jinak, s ohledem na zadání Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním 
neprodleně další postup; 

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez zbytečného 
odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za Objednatele při vyřizování 
záležitostí spojených s plněním této Smlouvy; 

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o nich 
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě 
zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, provádění inženýrské 
činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do provozu 
veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by 
mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby; 

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a 
obdobně zavázat i svoje poddodavatele; 
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7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své činnosti 
dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než Objednateli, vyjma 
dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a zajištění povolení stavby; 

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání územního rozhodnutí nebo souhlasu a stavebního povolení 
povinen činit úkony pro jejich zajištění v dostatečném předstihu tak, aby byly zajištěny 
v předpokládaných termínech dle čl. 4 Smlouvy, avšak neodpovídá za prodlení způsobené 
okolnostmi, které nebylo možné předvídat.  

7.2. Objednatel je povinen: 

7.2.1. předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud z 
jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel; 

7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností stanovených 
touto Smlouvou; 

7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se Zhotovitelem. 

7.3. Objednatel k zajištění inženýrské činnosti za účelem obstarání stavebního povolení udělí 
samostatnou plnou moc. Zhotovitel se zavazuje, že plnou moc použije pouze pro splnění předmětu 
této Smlouvy. 

7.4. V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotovitelem k plnění vyplývajících z této Smlouvy, a to 
vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již 
splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění 
a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy, přičemž v takovém případě Objednateli vzniká právo na 
odstoupení od Smlouvy. 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí 
pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a 
důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň 
minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění 
povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy, 
přičemž v takovém případě Objednateli vzniká právo na odstoupení od Smlouvy. 

 
 

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1. Předání a převzetí každé projektové dokumentace včetně stavebního povolení a dalších dokladů dle 
čl. 3.2. Smlouvy bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu, který bude potvrzen 
zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. 
Místem předání díla je ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se 
vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou stranu.  

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu odpovídajícím 
požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke kterému bylo 
vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít. 
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8.3. Povinnost Zhotovitele předat příslušné rozhodnutí stavebního úřadu (čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy) je 
splněna, je-li rozhodnutí předáno Objednateli spolu s doklady zajištěnými v souvislosti s jeho 
zajištěním ve lhůtě obvyklé.  

8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je-li řádně a včas zpracována a 
zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky a nebude-li 
Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že každá projektová dokumentace včetně souvisejících 
dokladů bude mít v době jejich předání vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, 
že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu 
trvání záruky.  Zhotovitel dále odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a 
jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za 
vady, které se projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro 
vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového 
řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s 
přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, 
ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření 
předmětu smlouvy o dílo na provedení Stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých 
služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož 
Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny Stavby (vč. případů následných víceprací). 

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto 
Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání 
nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku 
vadného provedení díla. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení díla 
v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části. Dále 
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude respektovat zásady 
hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Lhůta pro 
uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže 
vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady. O tuto dobu se záruční doba 
automaticky prodlužuje. 

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace v době 
předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel vadu do 10 dnů 
od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout u Zhotovitele nejpozději do konce 
záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených lhůtách neodstraní, je Objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady 
Zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých 
od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, 
nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil 
s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.  

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících 
z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně odpovědnosti za škodu, která 
Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby v zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku 
vady projektové dokumentace a při provádění Stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle 
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ust. § 2629 a 2630 Občanského zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, 
než uplyne záruční doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby 
a zhotovitelem Stavby, nejpozději však za 15 let. 

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu plnění 
dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil Objednateli jinak. 

 
10. AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI 

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití obou projektových dokumentací a další dokumentace 
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí následujícími 
pravidly: 

10.2.1. listinné originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření, 
jsou-li na základě této Smlouvy poskytnuty, jsou a zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať 
je Stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si 
ponechat řádně autorizované kopie projektových dokumentací, včetně 
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.  

10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není oprávněn 
použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných staveb, než pro kterou 
byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této Smlouvy; 

10.2.3. předkládání či rozšiřování obou projektových dokumentací uvedených v čl. 2.2. této 
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně zákonného 
zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro provádění stavby 
součástí, pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části 
nebude považováno za porušení autorských práv Zhotovitele, přičemž Zhotovitel 
s takovými zásahy do projektových dokumentací souhlasí.  

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“) v rozsahu 
dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené výhradní licence oprávněn obě 
projektové dokumentace a související dokumentaci využívat v souvislosti  s realizací uvedené 
Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít je jako podklad k navazujícím 
stupňům projektové dokumentace; pro výběr zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle 
ZZVZ, jakož i ke všem souvisejícím činnostem; poskytnout podlicenci k užití obou projektových 
dokumentací vždy v souvislosti se Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu 
trvání ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré 
další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

   
11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

 

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn uplatnit u 
Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez DPH).  

11.2.  V případě prodlení Zhotovitele s předáním rozhodnutí stavebního úřadu a souvisejících dokladů 
je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za 
každý den prodlení (bez DPH).  

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 
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11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

11.5. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. 3.1.7. Smlouvy 
k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn uplatnit 
po Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná 
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. 

11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si 
výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.  

11.8.  Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn 
uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na 
úroky z prodlení. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této Smlouvy 
druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.2.  Podstatným porušením této Smlouvy se považuje: 
 Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 

Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 
 prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla či jeho části resp 

s prováděním příkazu delším než 10 dnů, s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel 
nezavinil.  

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve smyslu § 3 
zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že se Zhotovitel stane 
„nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, ačkoli byl 
Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, s uvedením, že pokud 
Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy. 

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.  

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy. 
 
 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla a inženýrskou 
činností dle této Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost 
autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou 
hodnotu minimálně 500.000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat 
Objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu 
záruky z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.   
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy: 

 za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele 
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 

 návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
 dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
 mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 

podmínkách bez odchylek; 
 faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 

Smlouvy. 
  
14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 

právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu i pro ucelenou část plnění. 

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve Smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku.  

14.5. Smlouva je uzavřena elektronicky.   

14.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací 
Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednání účastníků registraci Smlouvy 
zajišťuje Objednatel.   

14.7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na třetí 
osobu dle § 1895 a násl. občanského zákoníku.  

14.8. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

 
 
 

ROZHODČÍ DOLOŽKA 
 
V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, 
zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá 
ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude 
žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, 
Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento 
rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce 
rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 
15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, 
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a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato
zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém případě se
žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky,
identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci
však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je
splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu
na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem
stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků
a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního
poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč,
tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný
rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být
podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá,
nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Smlouva byla na straně Objednatele schválena na 65. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole
dne 15.12.2021 usnesením č. 21R65/4.

V Brně dne: V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

..
Ing. Karin Karasová Ing. Miroslavem Hořejší,

starostka MČ Brno – Královo Pole předseda představenstva


