o vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ustan. § 2430 a nasl. obcanského zdkoniku €. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi

I
Smluvni strany

mezi:

PRIKAZCE

Nazev:

TS Hluéin s.r.o.

Sidlo:

IC:

je platcem DPH

Spole¢nost zapsana v o

bchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka ¢.24 643

Zastoupena:

Kontaktni osoba:

Dale jen ,pfikazce*

| PRIKAZNIK

u fyzické osoby

Jméno a prijmeni:

Bydlists:

Obchodni jméno:

Misto podnikani:

IC:

CZ6804010092 je platcem DPH

Fyzicka osoba podnikajici dle zivnostenského zakona nezapsana v obchodnim rejstriku

Dale jen ,,pfikaznik”

dale také obecné ,smluvni strany”

Zakladni ustanoveni

Smluvni strany se ve smyslu § 2430 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (déle jen
,obCansky zakonik®) dohodly, ze se jejich zavazkovy vztah fidi timto zdkonem, a uzaviraji tuto
pfikazni smlouvu (dale jen ,smlouva®).

Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v &l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skute¢nosti
v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych Udaji oznami bez
prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény Gc¢tu Pfikaznika je Pfikaznik povinen
rovnéz dolozit vliastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
Ustavu. PFfi zméné identifikaCnich udaji smluvnich stran véetné zmény Uc¢tu neni nutné uzavirat ke
smlouvé dodatek.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit sjednanou
pojistnou smlouvu pro pfipad zpusobeni Skody, kterou kdykoliv na pozadani pfedlozi zastupci
pFikazce.
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5. Prikaznik prohlasuje, ze je odborné zpUsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této smlouvy.

Ugelem smlouvy je zaji$téni vykonu technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS“)pfi realizaci
stavby"Provozni zazemi TS Hluéin na ul. Markvartovicka v Hluc¢iné“

Il
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro Pfikazce, jeho jménem a na jeho UCet vykonavat technicky dozor
stavebnika(dale také jako ,inZenyrska €innost“ nebo ,, TDS*), pfi realizaci stavby "Provozni zazemi
TS Hlucin na ul. Markvartovicka v Hlucéiné“(dale jen stavba), a to podle:

o

projektové dokumentace pro provadéni stavby s nazvem ,Provozni zazemi TS HIucin s.r.o.“ v
Hluciné, zpracované v roce 2021 spole¢nosti Kubinova+partnefi s.r.o., IC: 26872030,
pozadavku dotéenych organizaci, tzemniho, stavebniho povoleni, zdkon(, vyhlaSek a pokynt
prikazce a metodickych pokynu &i jinych,

smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Pfikazcem a Zhotovitelem stavby (déle jen
»Smlouva o dilo").

BlizSi specifikace inzenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro Pfikazce v ramci vykonu inzenyrské ¢innosti provadét a zajistit mimo jiné i
tyto nize uvedené €innosti:

a)

Seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dilo a stavebnim povolenim a dalsi.

Spoluprace s Piikazcem a dal$imi zucastnénymi pfi pfipravé vybérového Fizeni na zhotovitele
stavby, UCast na jednanich stim spojenych, zpracovani a predkladani navrhi a pfipominek
k podkladdm verejné zakazky

Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel®).

PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni
zakon").

Zajisténidodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajicich se  stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

Provadéni dohledu nad realizaci Stavby do konce provadéni stavebnich praci a kolaudace,
minimalné vSak 1x tydné

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho subdodavatelu, pfip. dalSich osob pfi realizaci
stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedev§im stavebnim zakonem a
souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odstavce 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

Péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

Projednani dodatki a zmén projektu, tj. dodatkli a zmeén projektu, které zvySuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji lhdtu vystavby nebo zhorSuji
parametry stavby a vyzaduji schvaleni pfikazce. Projednani bude provadéno zejm. s
administratorem projektu, zhotovitelem stavby, objednatelem a jeho pravnim zastupcem a
poskytovatelem dotace a bude provadéno s dostateénym <&asovym predstihem pred
planovanym provedenim zmén. Bez vyjadfeni vySe uvedenych subjekti neni mozné zmény
provést ani zahajit jejich provadéni.

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich s realizovanou
stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal§imi i¢astniky vystavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladu a faktur, jejich souladu s
podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo, souladu se skute€nosti a souladu s polozkovym
rozpoctem, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho Fizeni na pfedmét
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plnéni, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd ke smlouvé o dilo a jejich
predkladani k uhradé Prikazci.

Kontrola téch c¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku a pofizovani s tim souvisejici
fotodokumentace.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim
pro jejich navazujici innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel smluvné
zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledkt - Pfikaznik se uc€astni provadénych zkou$ek, vyzaduje a kontroluje
doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly,
apod.).

Vyzadani a prevzeti od zhotovitele doklady, které prokazuji kvalitu provedenych praci a
dodanych material(l (atesty, certifikaty, protokoly apod.).

Kontrola vedeni stavebnich a montéznich denikd v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a v
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Uplatfiovani namétl sméfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani) dokonéené
stavby.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod pfi
ohroZeni stavby zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle c¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termin(, véetné pfipravy podkladd pro uplatnéni
sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materiélu, stroji a konstrukci.
Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti.
Ugast na zaméfeni skutedného provedeni Stavby

Pfiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jejich ¢asti a UCast
na jednani o odevzdani a prevzeti.

Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokonéené stavby.

Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech.

Kontrola vyklizeni stavenité zhotovitelem.

Zajisténi odstranéni vad z prejimaciho fizeni stavby a zavére¢né kontrolni prohlidky stavby
konané stavebnim Uradem.

Svolavani a fizeni kontrolnich dnu stavby vetné zpracovani zdpisd z kontrolnich dnu
v potfebnych intervalech, nejméné vSak 1x tydné. Zapis bude zpracovan v textovém editoru a
zaslan Piikazci nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od konani kontrolniho dne v elektronické
podobé na e-mail.

Kontrola soupisu dokon¢enych provedenych praci 1x mési¢éné.

Kontrola vécné spravnosti danovych dokladd — faktur zhotoviteld Stavby prfed jejich pfedanim
prikazci k Uhradé; sledovani ¢erpani financnich prostredk.

Konzultaéni &innost ve vztahu k zainteresovanym subjektim na zhotoveni dila v€etné ¢&lend
projektového tymu a zaméstnancim poskytovatele dotace — U€ast na vSech kontrolach
poskytovatele dotace na misté stavby, neprodlené poskytovani pisemnych vysvétleni
zaméstnanclm poskytovatele dotace pfimo nebo prostfednictvim administratora projektu a
soucinnost i po kolaudaci az do finan¢niho ukon&eni projektu.

Provedeni kone¢ného vyuctovani stavby.
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mm)Organizace a zajiSténi zavérecné kontrolni prohlidky stavby, kolaudaéniho rozhodnuti, vé.

zajisténi stanovisek dotcenych organu k povoleni uzivani stavby.

nn) Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby a jeji pfedani Pfikazci na nosi¢i DVD

Pfikazce se zavazuje zaplatit Pfikaznikovi za provadéni TDS uUplatu dle €l. V. této smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzavrely
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Piikaznik se zavazuje koordinovat svou ¢innost s Koordinatorem bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci (dale jen ,KBOZP nebo BOZP").

Soucasti predmétu pInéni jsou i sluzby blize nespecifikované, které jsou v8ak nezbytné k Fadnému
vykonu sluzeb a o kterych, vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem, Pfikaznik mél nebo mohl
védét.

IV.
Doba a misto pInéni

Piikaznik bude poskytované sluzby podle ¢lanku Ill. této smlouvy, nebude-li shora jmenovanymi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak, provadét od data Gc&innosti této smlouvy po celou dobu
realizace stavby.

Cinnost dle této smlouvy bude provadéna do prevzeti hotové stavby Pfikazcem a odstranéni
posledni vady z pfejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba pfevzata s vadami) nebo do
odstranéni posledni vady z kolaudaéniho Setfeni.
- Pocatek plnéni bude zahajen ihned po podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami
- Predpokladanadoba realizace stavby: do 13 mésicl od pfedani stavenisté, nejpozdéji vSak
do 30.6.2023

Misto realizace dila (dale jen ,stavenisté®) je uvedeno v projektové dokumentaci v €l. Ill. odst. 1),
jez je zakladnim podkladem pro vykon ¢innosti dle této smlouvy.

V.
Uplata

Cena za prace a €innosti ujednané v pfedmétu této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran.

Odména prikaznika za ¢innosti v rozsahu a obsahu smluveného pfedmétu plnéni &ini:

Vykon technického dozoru stavby:

Cena bez DPH DPH Cena v¢. DPH
(21%)
A. Priprava vybérového Fizeni 25000 K& 5250 K& 30 250 K&
v rozsahu dle €l. lll., odst. 2.b)
B. Vykon technického dozoru stavby 320 000 K¢ 67 200 K& 387 200Ke
pfi realizaci dila v rozsahu dle €l. Ill.
odst.2., mimo bod 2.b)

3. Vodméné jsou =zahrnuty veSkeré naklady Pfikaznika nutné nebo Uc€elné vynalozené

pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy.

4. Odména je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Stranka 4z 9




5. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud dojde k prodlouzeni doby realizace nad dobu, stanovenou v €l.
IV., odst. 2., uhradi Pfikazce Pfikaznikovi odménu 20.000 K& bez DPH za kazdy dal§i mésic vykonu
TDS dle této smlouvy, pfipadné pomérnou cast této odmeény, pokud cinnost prfikaznika bude
vykonavana pouze po ¢ast kalendarniho mésice.

VL.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a Pfikaznik neni opravnén pozadovat
jejich vyplaceni.

2. Vsouladu s ustanovenim § 21 odst. 9 zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani za pfidané hodnoty, v platném
znéni, sjednavaji smluvni strany diléi plnéni. Faktura musi obsahovat nélezitosti podle zakona ¢.
563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl. Platby budou provedeny na zakladé
prikaznikem vystavenych dil¢ich faktur, odsouhlasenych pfikazcem. Pfipadné zkraceni Ihuty
realizace nema na vySi této ceny vliv. Fakturovana cena je splatnd do 30 dnlG ode dne doruceni
fakturacniho dokladu Pfikazci. Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu... Terminem
Uhrady se rozumi den odepséni penéznich prostfedk(l z uctu Pfikazce. Stejny termin splatnosti
bude platit pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. arokd z prodleni, smluvnich pokut,
nahrady Skody aj.).

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost, ¢i bude-li vystavena
chybné, bude vracena Pfikazcem Pfikaznikovi k doplnéni ¢i opravé.

Ve vracené faktufe Pfikazce vyznadi dlvod vraceni. Odeslanim vadné faktury zpét Pfikaznikovi
prestava bézet pavodni Ihlita splatnosti.

Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury, kterou bezodkladné zasle Pfikazci. Doru¢enim
opravené faktury poc¢ina bézet nova Ihlta splatnosti.

4. Smluvni strany se dohodly, ze odména dle této smlouvy bude hrazena na zékladé dilich faktur
vystavenych Pfikaznikem, a to takto:

Dle €l. V., odst. 2.A. — po ukon&eni vybérového fizeni na dodavatele stavby, v¢. uzavieni Smlouvy o
dilo

Dle ¢l. V., odst. 2.B — mési¢né v korunach Ceskych, a to bezhotovostnim pfevodem na Gcet
prikaznika.

5. Podkladem pro thradu Uplaty budou dil€i faktury, které budou mit nalezitosti dafiového dokladu dle
§ 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Kazda dil&i
faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro dafovy doklad obsahovat také:

a) cislo smlouvy Pfikazce,

b) nazev, sidlo, IC, DIC P¥ikazce a Pfikaznika,

c) predmét smlouvy, tj. text ,vykon technického dozoru stavebnika pro ,Provozni zazemi TS
Hlucin na ul. Markvartovicka v Hluc¢iné®,

d) oznaCeni banky a ¢isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo G¢tu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. |, je Pfikaznik povinen o této skute¢nosti informovat Pfikazce),
e) l|hdtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera dil¢i fakturu vystavila, v€etné kontaktniho telefonu,

6. Prfikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Pfikaznik je povinen
opravnénym zastupctm PFikazce provedeni kontroly umoznit.

VIl

Prava a povinnosti Prikazce
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Ptikazce je povinen pfizvat Pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se Pfikaznik
nezucastnil.

Piikaznik nesmi byt v zddném vztahu se zhotovitelem stavby. Pokud by takova situace nastala,
musi o tom bezodkladné pisemné informovat Pfikazce.

Piikazce se zuCastni pFedani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele, v¢. predani odstranéni vSech vad a nedodélkli, a zavérecné kontrolni prohlidky
stavby konané stavebnim ufadem ve smyslu stavebniho zékona s pravem rozhodovacim.

Ptikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne Pfikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podklad(l, doplfujicich udajl, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne Pfikaznikovi ve lhuté a rozsahu dojednaném
obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat Pfikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu pravomocna stavebni povoleni
tykajici se realizace stavby.

Piikazce je povinen vystavit v€as PFikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduji uskutecnéni
pravnich Ukond jménem Pfikazce, pisemné plnou moc.

VIl

Prava a povinnosti prikaznika

Pfikaznik je povinen:

a) Predkladat Prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatriovat prava Pfikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské ¢innosti.
C) Bez zbyte¢ného odkladu pfedat Pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ginnosti.
d) Postupovat pfi vykonu své ¢innosti osobné a s odbornou péci.

e) Ridit se pFi vykonu inZzenyrské ginnosti pokyny Pfikazce a jednat v jeho zajmu.

—
-

PFi vykonu inzenyrské Cinnosti upozornit Pfikazce na zfejmou nevhodnost jeho pokynu, které
by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvédél.
V pfipadé, ze prikazce i prfes upozornéni Pfikaznika na splnéni pokynu trva, Prikaznik
neodpovida za Skodu takto vzniklou.

g) Bez odkladii oznamit Prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokynu
Piikazce.

h) Veskeré faktury zhotovitele predkladat Pfikazci do 5 pracovnich dnl od jejich dorugeni s
ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i)  Poskytovat Ptikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské &innosti zdvazné pravni predpisy, technické normy
a pfislusna vyjadreni vefejnopravnich organd a organizaci.

Prikaznik se zavazuje, ze o vSech informacich o kterych se dozvédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, bude zachovavat mi¢enlivost a
neposkytne je tfetim osobam bez souhlasu pfikazce.

Pfikaznik nesmi byt v zddném vztahu se zhotovitelem stavby. Pokud by takova situace nastala,
musi o tom bezodkladné pisemné informovat Pfikazce.

Pfikaznik nesmi bez souhlasu Pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této smlouvy
treti osobé.

Pfikaznik se mdze odchylit od pokyn( Pfikazce, jen jeli to naléhavé nezbytné v zajmu Pfikazce, a
pokud nem(ize v€as obdrzet jeho souhlas. V Zzadném pfipadé se vSak Pfikaznik nesmi od pokynd
Prikazce odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo Pfikazcem.

V pfipadé, ze Prikaznik zjisti zavazné poruSeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje zivoty a zdravi osob, je Pfikaznik opravnén po
predchozim odsouhlaseni Pfikazcem zastavit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatku.
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IX.
Odpovédnost za Skodu
Odpovédnost za Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li tato

smlouva jinak.Pfikaznik vykona vS8echny sjednané c&innosti v souladu se zakony, predpisy
a normami, které se vazou k sjednané cinnosti.

Piikaznik odpovida za Skodu, kterd Prfikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to v plném
rozsahu. Za $kodu se povazuje i Ujma, kterd Pfikazci vznikla tim, ze musel vynalozit naklady
v dlsledku poruseni povinnosti Pfikaznika.

Prikaznik je povinen nahradit Pfikazci veSkerou vzniklou Skodu, za kterou odpovida.

Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni
naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu, zplisobenou tfetim osobam.

X.
Sankéni ujednani
Nebude-li Pfikaznik plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, zavazuje se uhradit Pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 3.000,- K& za kazdé poruseni povinnosti Pfikaznika dle této smlouvy.

V pfipadé, ze Prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi prodlouzeni
smluvné stanovené doby plnéni realizace stavby, dle ustanoveni IV. Doba plnéni, zaplati Pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 3.000,- za kazdy i zapoCaty den prodlouzeni doby pInéni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim Uplaty sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysSi
stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda. Dohodnutou smluvni pokutu zaplati druha smluvni strana vedle Skody,
ktera ji vznikne poruSenim povinnosti, na néz se vztahuje smluvni pokuta.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik naroku na
smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

XL
Ostatni ujednani
Smluvni strany maji pravo vypovédét tuto smlouvu, vedle zakonem uvedenych dlvodd, i v nize
uvedenych pfipadech.

Na strané Pfikazce:
- pfi opakovaném zavazném porusSeni plnéni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smlouvé,
- pfFi opakovaném neplnéni stanovenych Ukold,

Piikazce mé& pravo kdykoliv vypovédét smlouvu a to bez udani divodu s okamzitou platnosti.
Na strané Pfikaznika:
- pfi nezaplaceni Pfikazcem opravnéné faktury po lhuté splatnosti o vice nez 2 mésice,

Vypovédni Ihiita je 1 mésic a zacina bézet prvniho dne mésice nasledujiciho po jejim doruceni
druhé smluvni strané.

Ptikazce urci kontaktni osobu, ktera bude jednat s Pfikaznikem pfi vykonu ¢innosti dle této smlouvy
a rovnéz bude prejimat plnéni Pfikaznika dle této smlouvy.

Prikazce je povinen poskytnout Prikaznikovi veSkeré informace a dostupnou dokumentaci
nezbytnou pro fadné poskytnuti sluzby a dal§i nezbytné podklady, jez si Pfikaznik vyzada. Zaroveri
je Piikazce povinen vytvofit Pfikaznikovi vhodné podminky umoznujici fadné pinéni jeho zavazku
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podle této smlouvy, poskytnout Pfikaznikovi nezbytnou soucinnost a umoznit Pfikaznikovi pfistup
na veSkera pracovis§té Pfikazce v rozsahu zabezpecujicim Ffadné poskytovani sluzeb podle této
smlouvy.

8. V pfipadé, dojde-li na strané Pfikazce v dusledku legislativnich, organizacnich €i technologickych
zmén k takové zméné technickych zafizeni ¢i jinych podminek, které ovlivni rozsah cinnosti
Piikaznika v rdmci jim poskytovanych sluzeb podle této smlouvy, zahaji obé smluvni strany jednani
za UCelem pfizpusobeni smluvniho vztahu, zalozeného touto smlouvou takio zménénym
podminkam.

XIil.
Zavérecna ujednani
1. Vzajemné vztahy smluvnich stran, pokud nejsou touto smlouvou upravené, se fidi ustanovenimi
obcanského zakoniku €. 89/2012 Sb., v platném znéni.

2. Prikaznik je povinen po dobu 10 let od ukonceni pInéni zakazky uchovavat doklady souvisejici s
plnénim zakazky.

3. Prikaznik bere na védomi a potvrzuje, Ze technicky dozor u vySe specifikované stavby neprovadi
dodavatel stavby ani osoba s nim propojena.

4. Postoupeni pohledavky je neplatné bez pfedchoziho souhlasu Pfikazce.

Smlouva muze byt doplfiovana, upfesnovana nebo ménéna pouze pisemnymi dodatky potvrzenymi
obémi smluvnimi stranami.

6. PInéni zavazka z této smlouvy je vazano na zadany rozsah stavby a vymezené terminy plnéni. V
pfipadé zmeén rozsahu stavby nebo terminu plnéni bude tato skute€¢nost feSena dodatkem k této
smlouvé.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po jednom
stejnopisu majiciho platnost originalu.

9. Smluvni strany shodné prohladuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim precetly, ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly o celém jejim
obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Hluéinédne ............... 2022 V BudiSovicichdne .................. 2022

Za pfikazce: Za prikaznika:
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