



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 36049

číslo smlouvy objednatele: SML/0396/2016/OSM

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Telefon: 581 828 111
Fax: 581828650
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SILNICE.CZ s.r.o.

Sídlo: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25437

zastoupen: Jan Hanuščák, Jindřich Michna, jednatele
IČO: 267 92 711
DIČ: CZ26792711
Bank. spojení: [REDACTED]
Telefon: 554 611 511
Fax: 554 625 719

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Jan Hanuščák, jednatel

ve věcech technických: Jindřich Michna, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

společně také dále jen „smluvní strany“

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí - „**Hranice – cyklostezka Drahotuše – Slavíč – I. etapa**“.
- 2.2. Jedná se o vybudování cyklostezky (smíšený provoz cyklistů a pěších) v nezastavěném území mezi místními částmi Hranic - Slavíčí a Drahotušemi. Stezka je navržena na stávajícím poli, přes vodní tok a na zatravněné ploše.
- Cyklostezka začíná napojením na obslužnou komunikaci u průmyslového areálu v obci Slavíč, je vedena extravilánem souběžně s krajskou silnicí I/47, přes vodoteč Žabník, až k polní cestě v k.ú. Klokočí. Cyklostezka je ukončena napojením na tuto polní cestu v blízkosti silnice I/47, kde na ní navazuje II. etapa cyklostezky.
- Stezka je navržena jako smíšená pro chodce a cyklisty, celková délka nové stezky je 342,22 m, šířka je navržena 2,5 m. Na stezce je navržen povrch z asfaltového betonu, po obou stranách je olemována nebezpečnou krajnicí ze zeleného pásu.
- Most přes vodoteč Žabník je navržen z prefabrikovaných železobetonových rámců „ Beneš“ o světlosti 3,0/2,0 m položených dva vedle sebe a čtyři za sebou. Dno mostu je tvořeno zpevněnou dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Most je osazen pozinkovaným zábradlím.
- 2.3 Stavební práce budou probíhat za provozu na polní komunikaci. Zhotovitel provede veškerá opatření pro bezpečný pohyb osob na polní cestě. Pro zařízení staveniště bude použita parcela 833/4 - trvalý travní porost v k. ú. Klokočí, která je v majetku obce Klokočí. Po ukončení stavebních prací je zhotovitel povinen předat užívané pozemky majiteli zpět, zápis předání pozemků bude dodán objednateli při převzetí díla. Jelikož budou práce prováděny za provozu na polní komunikaci, musí zhotovitel věnovat zvýšenou pozornost zajištění bezpečnosti práce na stavbě. Tyto skutečnosti musí zhotovitel zahrnout do návrhu ceny díla. Stavba není kulturní památkou a neleží v památkové rezervaci nebo památkové zóně.
- 2.4 Zakázka bude realizována dle projektové dokumentace „Hranice – cyklostezka Drahotuše – Slavíč – I. etapa“ vypracované Ing. Tomášem Ruthem, NELL PROJEKT s. r. o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín, Projektová a inženýrská činnost.
- 2.5 Místem plnění jsou pozemky v k.ú. Slavíč, parc. č. 1278, 821/2, 822, 823, 817, 818, 1296/2, 1505/2, 1501/1, 1501/2, v k.ú. Klokočí parc. č. 1020/1, 833/1, 833/4 a parc. č. 1007/4.
- 2.6 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem uvedeným ve stejném článku smlouvy.
- 2.7 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.
- 2.8 Tento projekt „Hranice – cyklostezka Drahotuše – Slavíč – I. Etapa“ je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
- 2.9 Zahájení stavebních prací je podmíněno získáním dotace. V případě nezískání dotací si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo bez jakýchkoliv sankcí.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu a to v souladu s časovým harmonogramem prací, který zhotovitel dodá a bude tvořit Přílohu č. 3 této smlouvy. Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k zahájení stavby nejpozději 10 dnů před předáním a převzetím staveniště.

Termín zahájení stavby: 11. 7. 2016

Doba ukončení stavby: 7. 10. 2016

- 3.2. Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby (v grafické podobě) v počtu 2 ks, potřebné stavební povolení do 10 pracovních dnů před zahájením stavby tzn. předáním a převzetím staveniště.
- 3.3. Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, živelné pohromy, povodeň, apod.)

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy, na své náklady.
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.3. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. Kodstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.
- 4.4. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou

prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.

- 4.6. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů (viz § 156 stavebního zákona – z. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.7. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.8. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.
- 4.12. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádaný nejméně 1x za týden.
- 4.13. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou subdodávky, zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného subdodavatele: netýká se
- 4.14. Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele.
- 4.15. Stavební práce budou probíhat za provozu na plní komunikaci a zhotovitel provede veškerá opatření pro bezpečný pohyb lidí. Pro zařízení staveniště bude použit pozemek p.č.k833/4 trvalý travní porost, který je v majetku obce Klokočí. Jelikož budou práce prováděny za provozu na

polní komunikaci, musí zhotovitel věnovat zvýšenou pozornost zajištění bezpečnosti práce na stavbě. Stavba není kulturní památkou a neleží v památkové rezervaci nebo památkové zóně.

4.16. Stavební práce budou probíhat od 06.00 do 18.00 hodin i o sobotách a nedělích.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 2 148 721,58 Kč bez DPH (slovy: dvamilionystočtyřicetostisícsetdvacetjednatísíc korun českých a padesátosm halířů), **2 599 954,00 Kč včetně DPH** (slovy: dvamilionypětsetdevadesátdevěttisícdevětsetpadesátčtyři korun českých). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
- 5.2. „Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“), že stavebně-montážní práce prováděné na akci „Cyklostezka Drahotuše – Slavíč - I.etapa“ souvisejí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).
- 5.3. **Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.**
- 5.4. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“
- 5.5. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, vyhotovení revizních zpráv na všechna zařízení v rámci stavby, včetně kontrolních měření které předepisují platné ČSN, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby, uvedení komunikací používaných stavbou do původního stavu, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou. Cena díla bude obsahovat veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
- 5.6. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
- 5.7. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že činnost nebyla provedena řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.

- 5.8. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného řádného daňového dokladu.
- 5.9. Faktury budou vždy vyhotoveny ve dvou exemplářích a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, mimo to budou mít zejména tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo zhotovitele,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - předmět smlouvy,
 - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
 - vyjmenování období, za které je fakturováno,
 - účtovaná částka bez DPH, datum splatnosti fakturované částky,
 - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
- 5.10. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 60 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
- 5.11. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
- 5.12. Objednatel neposkytuje zálohy.
- Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude upravena dle potřeb poskytovatele dotace a Města Hranice. Veškeré práce budou fakturovány na základě dílčích faktur, které budou rozděleny: samostatné faktury pro **neuznatelné náklady** a dále min. dvě samostatné faktury na **uznatelné náklady** v podílu cca 80% dotace a 20% spolufinancování akce (přesné částky a položky neuznatelných nákladů budou upřesněny po uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku).
- 5.13. Dílčí plnění bude provedeno ve smyslu § 21 odst. 9 ZDPH vždy k **1. dni následujícího měsíce po ukončení dílčího plnění**. K tomuto datu bude vystaven daňový doklad.
- 5.14. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po jejich předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.

- 5.15. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelům hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatelů nebo objednatelům.
- 5.16. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelům. V případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatelů na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.17. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednatelům, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním jednáním.
- 5.18. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:
- a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
 - b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2015,
 - c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
 - d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatelům, nebo podkladů objednatelům. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednatelům, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.
- 5.19. Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací (uznatelné náklady) a zvlášť na část hrazenou z vlastních zdrojů objednatelů (neuznatelné náklady).
- 5.20. Cena za dílo je zpracována po položkách dle Nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, v souladu s výkazem výměr a zadávací dokumentací.

Článek VI.

Smluvní sankce

- 6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelům (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednatelům účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- 6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. odst. 3.1. činí 30.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuelní výši náhrady škody.
- 6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.
- 6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněně právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
 - 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.
 - 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
 - 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
 - 6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 , že řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
 - 6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 za nedodržení průběžného čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
- 6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

- 6.10 Výše smluvní pokuty není omezená.
- 6.11 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při ne zahájení prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby, delší než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla včetně všech zařízení a dodávek stavby po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. 2.1. této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednatelem. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

- 7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
- 7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Čl. VIII

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Česká pojišťovna, pojistná smlouva č. 706-58436-14 na částku: 100 000 000 Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 3.000.0000,- Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Čl. IX.

Staveniště

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení hranice staveniště,
 - určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny dle čl. V. odst. 5.1. Část zařízení staveniště bude oploceno.
- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dále bude třídít vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.
- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelům při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Čl. X.

Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatel, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatel a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatel nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatel nebo projektanta stavby, souhlasí.
- 10.6 Stavební deník uschovává zhotovitel nejméně v termínu do 31. 12. 2026.

Čl. XI.

Dozor nad plněním podmínek smlouvy

- 11.1 Pověřený pracovník objednatel nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitel příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitel není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitel.
- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitel, doručené pověřenému pracovníkovi objednatel minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatel práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatel ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatel ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatel, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyzkoušet objednatel o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit

Čl. XII

Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.

- 12.2 Dokončené dílo podle čl. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méněprací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.
- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
 - dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách,
 - stavební deník(y);
 - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
 - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě);
 - provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla, včetně laboratorního vzorku pitné vody
 - a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:500 4 x tisk + 1x digi +protokol o vytýčení stavby.
- 12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

- 12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. 2.1. této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Čl. XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstoupí. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
 - prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla, předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti.
 - při přerušení prací na dobu delší než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele.
 - při přerušení prací na dobu delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele
 - nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště
 - opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
 - zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky
- 13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění.

Čl. XIV.

Závěrečná ujednání

- 14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Případné spory budou řešit české soudy; rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace;
 - Příloha č. 2 – Rozpočet;
 - Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací;
- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.
- 14.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce; obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 14.8 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy českého právního řádu platnými v době realizace předmětu díla.
- 14.9 Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací stavby a je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2026.
- a. uchovat dokumentaci stavby, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
- b. umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
- c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,

d. umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nevhodnější nabídky,

e. poskytnout veškeré doklady související s realizací stavby a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovatelé nebo jim pověřeným osobám.

14.10 Podmínky platnosti tohoto právního úkonu byly splněny schválením Rady města Hranic usnesením č. 988/2016 RM 31 ze dne 14.6.2016



27. 06. 2016

V Hranicích dne


V Krnově dne 28.6.2016

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
SILNICE.CZ s.r.o.

Jiří Kudláček
starosta




SILNICE.CZ s.r.o.
Červený Dvůr 918/7
794 01 KRNOV
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711
Jan HANUŠČÁK
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Rekapitulace všech objektů	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavíč - I. etap	SKP :
Projektant :	Ing. Tomáš Ruth	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Hranice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	NELL PROJEKT s.r.o.	Zhotovitel : SILNICE.CZ s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	VRN
			134 500
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	1 947 439	
N	PSV celkem	66 782	
ZRN	celkem	2 014 222	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	2 014 222	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	2 148 722	VRN celkem
			134 500

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Jan HANUŠČÁK 1.6.2016 Podpis: jednatel společnosti	Jméno : Datum : Podpis :
	 SILNICE.CZ s.r.o. Cestovní Dvůr 918/7 794 01 KRNOV IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 148 721,58 Kč
DPH	21 % činí :	451 232,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 599 954,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavič - I. etap</i>
Objekt :	<i>Rekapitulace všech objektů</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Celkem
1 SO 01 - Cyklostezka	1 261 473	0	0	0	0	1 261 473
2 SO 02 - Most	685 966	66 782	0	0	0	752 748
CELKEM OBJEKT	1 947 439	66 782	0	0	0	2 014 222

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	134 500	0,0	2 014 222	134 500
CELKEM VRN				134 500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01 - Cyklostezka	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavič - I. etap	SKP :
Projektant :	Ing. Tomáš Ruth	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Hranice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	NELL PROJEKT s.r.o.	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	1 261 473	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	1 261 473	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	1 261 473	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	1 261 473	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	Jan HANUŠČÁK jednatel společnosti  SILNICE, a.s. s.r.o. 01 01 KRNÓV IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 261 473,35 Kč
DPH	21 % činí :	264 909,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 526 382,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavíč - I. etap
Objekt :	SO 01 - Cyklostezka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	555 306	0	0	0	0
5 Komunikace	623 565	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	11 590	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	71 013	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 261 473	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavič - I. etap
Objekt :	SO 01 - Cyklostezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Genová soustava
Díl: 1							
		Zemní práce					
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	300,00	11,00	3 300,00	RTS 2014
2	111 25-1111.R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	10,00	182,00	1 820,00	RTS 2014
3	162 30-1501.R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	300,00	18,50	5 550,00	RTS 2014
4	121 10-1103.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	520,00	19,50	10 140,00	RTS 2014
		Plocha z C.2. Situace 1734x0,3					
5	162 30-11021.R0	Vodorovné přemístění ornice do 1000 m Na meziskládku a zpět na stavbu	m3	360,00	15,00	5 400,00	
		180x2					
6	162 70-11051.R0	Vodorovné přemístění ornice do 10000 m Na skládku 520-180	m3	340,00	43,00	14 620,00	
7	199 00-0001.R00	Poplatek za skládku - ornice Poplatek za skládku i meziskládku dohromady	m3	520,00	88,00	45 760,00	RTS 2014
8	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm Délka z C.2. Situace	m	10,00	48,00	480,00	RTS 2014
9	113 15-1119.R00	Fréz. živич. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75cm, tl. 10cm Plocha z C.2. Situace	m2	8,00	240,50	1 924,00	RTS 2014
10	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (1019+5)x0,3	m3	307,00	33,50	10 284,50	RTS 2014
11	131 20-1202.R00	Hloubení zapažených jam v hor. 3 do 1000 m3 Příkop 185x1,5	m3	288,00	37,50	10 800,00	RTS 2014
12	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 1019+5	m2	1 024,00	7,00	7 168,00	RTS 2014
13	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 307x288	m3	595,00	43,00	25 585,00	RTS 2014
14	171 20-1201.R00	Úložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	595,00	6,00	3 570,00	RTS 2014
15	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	595,00	88,00	52 360,00	RTS 2014
16	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Plocha z C.2. Situace	m2	726,00	6,50	4 719,00	RTS 2014
17	182 00-1113.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1 Plocha z C.2. Situace	m2	1 072,00	9,50	10 184,00	RTS 2014
18	181 30-1111.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	726,00	6,00	4 356,00	RTS 2014
19	182 30-1131.R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	1 072,00	9,50	10 184,00	RTS 2014
20	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy 1798x0,1 Bude užito sejmuté ornice	m3	180,00	224,00	40 320,00	RTS 2014
21	180 40-1211.R00	Založení trávniku lučního výsevem v rovině	m2	726,00	5,50	3 993,00	RTS 2014
22	180 40-1213.R00	Založení trávniku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	1 072,00	9,00	9 648,00	RTS 2014
23	005-72472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROF1 1798x0,025 kg/m2	kg	45,00	96,00	4 320,00	RTS 2014
24	183 10-2215.R00	Hloub. jamek 50% výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:2 Počet z C.2. Situace	kus	30,00	909,50	27 285,00	RTS 2014
25	103-71500	Substrát zahradnický B VL Výměna půdy	m3	3,24	727,50	2 357,10	RTS 2014
26	184 10-2113.R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině Javor babyka-Acer campestre, OK 12-14cm v, 2,2 - 2,3 m, s balem	kus	30,00	80,50	2 415,00	RTS 2014
27	026-560321	Javor mléčný-Acer platanoides, OK12-14cm v. 2,2 - 2,3 m, s balem	kus	16,00	2 247,00	35 952,00	
28	026-560341	Habr - Carpinus betulus 2,2 - 2,3 m OK 12 -14 cm, s balem	kus	5,00	1 872,50	9 362,50	
29	026-512791	Dub letní - Quercus robur 2,2 - 2,3 m OK 12-14 cm, s balem	kus	4,00	2 300,50	9 202,00	
30	026-560431.1	Jilm drsný - Ulmus Glabra, OK 12-14 cm v. 2,2 - 2,3 m, s balem	kus	3,00	2 857,00	8 571,00	
31	R-pol	Hnojení umělým hnojivem v rovině	kus	2,00	1 947,50	3 895,00	
32	185 80-2113.R00	Hnojivo, tablety	t	0,10	19 474,00	1 947,40	RTS 2014
33	R-pol	Hnojivo, tablety 30x3	kus	90,00	1,50	135,00	
34	184 20-2111.R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	90,00	74,00	6 660,00	RTS 2014
35	608-50010	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	kus	90,00	75,00	6 750,00	RTS 2014
36	608-50030	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	90,00	53,50	4 815,00	RTS 2014
37	R-mat	Úvazky	kus	90,00	18,00	1 620,00	
38	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	1,80	278,00	500,40	RTS 2014
39	185 85-1119.R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody 1,8x4	m3	7,20	96,50	694,80	RTS 2014
40	082-11320	Voda pitná - vodné	m3	1,80	48,00	86,40	RTS 2014
41	103-91100	Kůra mulčovací VL	m3	5,00	695,50	3 477,50	RTS 2014
42	184 80-1121.R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	30,00	107,00	3 210,00	RTS 2014
43	119 00-12011.R0	Úprava zemin hydraul. pojivem, tl. vrstvy 50 cm Sanace podloží (1019+5)x0,5	m3	512,00	147,50	75 520,00	

Položkový rozpočet


Stavba :	Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavič - I. etap
Objekt :	SO 01 - Cyklostezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
44	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS 2/2x1x12x0, hutnění po vrstvách v tl. do 50 cm	m3	184,00	31,50	5 796,00	RTS 2014
45	R-pol	Lomová skrývka 0/125 včetně dovozu	m3	184,00	309,50	56 948,00	
46	171 15-1101.R00	Hutnění boků násypů 30x4	m2	120,00	11,00	1 320,00	RTS 2014
47	938 90-8411.R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	8,00	37,50	300,00	RTS 2014
	Celkem za	1 Zemní práce				555 305,60	
Díl: 5		Komunikace					
48	577 14-1212.R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm Plocha z C.2. Situace	m2	868,00	223,00	193 564,00	RTS 2014
49	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	868,00	8,50	7 378,00	RTS 2014
50	577 14-11221.R0	Beton asfalt. ACP 16, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	868,00	204,00	177 072,00	
51	573 11-1113.R00	Postřik živičný infitr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	868,00	31,50	27 342,00	RTS 2014
52	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM tl.15 cm 842x1,1	m2	926,00	116,00	107 416,00	RTS 2014
53	564 85-1115.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 926x1,1	m2	1 019,00	97,50	99 352,50	RTS 2014
54	919 72-1211.R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou Délka z C.2. Situace	m	10,00	53,50	535,00	RTS 2014
55	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Plocha z C.2. Situace	m2	3,50	348,50	1 219,75	RTS 2014
56	592-451151.8	Dlažba zámková SLP 20x10x8 cm červená	m2	3,50	191,00	668,50	RTS 2014
57	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm 3,5x1,1	m2	4,00	763,50	3 054,00	RTS 2014
58	564 85-1115.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 4x1,1	m2	5,00	97,50	487,50	RTS 2014
59	917 86-2111.R0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 Délka z C.2. Situace	m	21,00	168,50	3 538,50	
60	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	10,00	130,50	1 305,00	RTS 2014
61	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	11,00	57,50	632,50	RTS 2014
	Celkem za	5 Komunikace				623 565,25	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
62	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek Počet z C.2. Situace	kus	5,00	214,00	1 070,00	RTS 2014
63	404-44984.A	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00	636,50	636,50	RTS 2014
64	404-45032.A	Značka dopr příkazová C9a 700 fól 1, EG 7letá	kus	2,00	837,50	1 675,00	RTS 2014
65	404-45032.A	Značka dopr příkazová C9b 700 fól 1, EG 7letá	kus	2,00	837,50	1 675,00	RTS 2014
66	404-45950.2	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 250 mm	kus	4,00	364,00	1 456,00	RTS 2014
67	404-45951.6	Patka kotevní kompletní AP 60/4	kus	4,00	1 123,50	4 494,00	RTS 2014
68	404-45953.4	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	10,00	53,50	535,00	RTS 2014
69	404-45954.0	Víčko pr. 60	kus	4,00	12,00	48,00	RTS 2014
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				11 589,50	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
70	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,00	73,50	147,00	RTS 2014
71	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,00	87,00	174,00	RTS 2014
72	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2x9	t	18,00	10,00	180,00	RTS 2014
73	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,00	73,50	147,00	RTS 2014
74	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	2,00	1 155,50	2 311,00	RTS 2014
75	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	362,00	27,50	9 955,00	RTS 2014
76	998 22-2094.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	362,00	18,50	6 697,00	RTS 2014
77	998 22-2095.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	362,00	18,50	6 697,00	RTS 2014
78	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,00	856,00	856,00	RTS 2014
79	998 22-3094.R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	1,00	107,00	107,00	RTS 2014
80	998 22-3095.R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	1,00	107,00	107,00	RTS 2014
81	998 22-4111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	357,00	28,00	9 996,00	RTS 2014
82	998 22-4194.R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	t	357,00	18,50	6 604,50	RTS 2014
83	998 22-4195.R00	Přesun hmot, komunikace beton. přípl. dalších 5 km	t	357,00	18,50	6 604,50	RTS 2014
84	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	227,00	30,00	6 810,00	RTS 2014
85	998 22-5194.R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	227,00	30,00	6 810,00	RTS 2014
86	998 22-5195.R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	227,00	30,00	6 810,00	RTS 2014
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				71 013,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 02 - Most	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavíč - I. etap	SKP :
Projektant :	Ing. Tomáš Ruth	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Hranice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	NELL PROJEKT s.r.o.	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	685 966		
N PSV celkem	66 782		
ZRN celkem	752 748		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	752 748	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	752 748	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: Jan HANUŠČÁK <small>jednatel společnosti</small>	Jméno : Datum : Podpis :	
	 SILNICE. CZ s.r.o. <small>Průmyslový Dvůr 918/7 500 01 Klatovy IČO/20792711, DIČ:CZ26792711</small>		
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		752 748,23 Kč
DPH	21 % činí :		158 077,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			910 825,00 Kč

Poznámka :

Sejmutí ornice, kácení náletových sřevin, sadové úpravy, pokládka asfaltobetonu jsou součástí SO 01.

Stavba : **Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavič - I. etap**
 Objekt : **SO 02 - Most**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	49 882	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	48 299	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	367 668	0	0	0	0
5 Komunikace	174 813	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	45 305	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	22 670	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	27 462	0	0	0
783 Nátěry	0	16 650	0	0	0
CELKEM OBJEKT	685 966	66 782	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavíč - I. etap**
 Objekt : **SO 02 - Most**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Genová soustava
Díl: 1		Zemní práce					
1	115 10-1203.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 1000 -2000 l 20 dní x 24	h	672,00	10,50	7 056,00	RTS 2014
2	115 00-1105.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	20,00	537,00	10 740,00	RTS 2014
3	233 95-4131.R00	Zřízení dočasného hrzení ocelového jednoduchého 7x3	m2	21,00	409,00	8 589,00	RTS 2014
4	233 95-4231.R00	Odstranění dočasného hrzení ocel. jednoduchého	m2	21,00	50,00	1 050,00	RTS 2014
5	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 11x4,5 6x1,5 60x1x0,5	m3	92,50	49,00	4 532,50	RTS 2014
6	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	42,50	21,50	913,75	RTS 2014
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 3x4,5 2x1,5	m3	16,50	76,50	1 262,25	RTS 2014
8	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 92,5+16,5	m3	109,00	25,00	2 725,00	RTS 2014
9	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 92,5-16,5	m3	76,00	55,00	4 180,00	RTS 2014
10	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Na meziskládku a zpět 2x16,5	m3	33,00	21,00	693,00	RTS 2014
11	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Poplatek za skládku a meziskládku	m3	92,50	88,00	8 140,00	RTS 2014
Celkem za		1 Zemní práce				49 881,50	
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání					
12	274 32-4118.R00	Železobeton zákl. pasů z betonu C 30/37 XA Základ dílku 1x0,8x4x2	m3	6,40	2 492,00	15 948,80	RTS 2014
13	274 35-4111.R00	Bednění základových pasů zřízení 0,8x4x2x2	m2	12,80	496,00	6 348,80	RTS 2014
14	274 35-4211.R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	12,80	44,50	569,60	RTS 2014
15	274 36-1411.R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí 24x8	t	0,19	33 705,00	6 471,36	RTS 2014
16	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (6,5+8,8+16)x0,8x0,3	m3	7,50	2 244,00	16 830,00	RTS 2014
17	271 57-1111.R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného Dílek 1x2x4x0,15 Pas (6,5+8,8+16)x0,1x0,3	m3	2,10	1 014,50	2 130,45	RTS 2014
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				48 299,01	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
18	389 12-1113.R00	Osazení dílců rámové konstrukce do 25 t	kus	8,00	2 611,00	20 888,00	RTS 2014
19	593-83454.A	Propust rámová IZM 2/826 300x200x99 cm	kus	8,00	23 074,50	184 596,00	RTS 2014
20	273 32-1116.R00	Železobeton zákl. desek z cem.portlandských C 16/20 Podklad deska 4x0,3x7,5	m3	9,00	2 100,00	18 900,00	RTS 2014
21	273 35-4111.R00	Bednění základových desek zřízení 22,8x0,3	m2	7,00	434,00	3 038,00	RTS 2014
22	273 35-4211.R00	Bednění základových desek odstranění	m2	7,00	43,50	304,50	RTS 2014
23	273 36-1411.R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 4x7,3x2x8	t	0,47	33 705,00	15 740,24	RTS 2014
24	271 57-1111.R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného 4x0,2x8,1	m3	6,50	761,50	4 949,75	RTS 2014
25	334 32-3218.R00	Stěny z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl. do 45 cm Dílek 2,4x2x0,45x4	m3	8,70	2 425,00	21 097,50	RTS 2014
26	334 35-2111.R00	Bednění stěn do 20 m, tloušťky 45 cm, zřízení 2,4x2x2x4	m2	38,40	428,00	16 435,20	RTS 2014
27	334 35-2211.R00	Bednění stěn do 20 m, do tloušťky 45 cm,odstranění	m2	38,40	92,50	3 552,00	RTS 2014
28	334 36-1411.R00	Výztuž mostních opěr ze svařovaných sítí 5,4x1,9x4x8	t	0,66	33 705,00	22 144,19	RTS 2014
29	317 32-1118.R00	Římsy ze železového betonu C 30/37 0,45x0,55x11x2	m3	5,45	3 956,00	21 554,75	RTS 2014
30	317 35-3121.R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení 0,45x11x4	m2	19,80	504,00	9 979,20	RTS 2014
31	317 35-3221.R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	19,80	44,50	881,10	RTS 2014
32	317 36-12141.R0	Výztuž říms ze ze svařovaných sítí 1,8x11x2x8	t	0,32	33 705,00	10 684,49	
33	423 32-1111.R00	Zabetonování podélných spár mezi nosníky	m3	0,20	6 670,00	1 334,00	RTS 2014
34	631 31-2611.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 3x7x0,078	m3	1,60	2 505,00	4 008,00	RTS 2014
35	457 45-1131.RT1	Cementový potěr tl.do 4 cm s vložkou ze svař. sítí síť d 3,1 mm, oko 40 mm	m2	21,00	361,00	7 581,00	RTS 2014
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				367 667,91	

Položkový rozpočet

Stavba : **Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavič - I. etap**
 Objekt : **SO 02 - Most**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
Díl: 5		Komunikace					
36	594 51-11111.RT	Dlažba z lomového kamene, lože z betonu do 10 cm tloušťky 200 mm, tř. 2, včetně dodávky kamene 114x113	m2	227,00	738,00	167 526,00	RTS 2014
37	935 11-2111.R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnice 50cm	m	25,00	128,50	3 212,50	RTS 2014
38	592-27513.A	Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8 25/0,3	kus	84,00	48,50	4 074,00	
Celkem za		5 Komunikace				174 812,50	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
39	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	150,00	46,50	6 975,00	RTS 2014
40	998 22-2094.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	150,00	19,50	2 925,00	RTS 2014
41	998 22-2095.R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	150,00	17,50	2 625,00	RTS 2014
42	998 21-4111.R00	Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m	t	60,00	132,50	7 950,00	RTS 2014
43	998 21-4195.R00	Přesun hmot, mosty montované, příplatek 5 km	t	60,00	85,50	5 130,00	RTS 2014
44	998 21-4199.R00	Přesun hmot, mosty montované, přípl. dalších 5 km	t	60,00	7,00	420,00	RTS 2014
45	998 01-2021.R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	80,00	154,50	12 360,00	RTS 2014
46	998 01-2038.R00	Přesun hmot, budovy monolitické, příplatek do 5 km	t	80,00	79,00	6 320,00	RTS 2014
47	998 01-2039.R00	Přesun hmot, budovy monol., přípl. za dalších 5 km	t	80,00	7,50	600,00	RTS 2014
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				45 305,00	
Díl: 711		Izolace proti vodě					
48	711 14-2559.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	20,00	69,50	1 390,00	RTS 2014
49	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	34,00	58,50	1 989,00	RTS 2014
50	628-522511	Pás modifikovaný asfalt	m2	54,00	147,00	7 938,00	
51	711 11-1002.R00	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf.lak za studena	m2	20,00	24,00	480,00	RTS 2014
52	711 11-2001.R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena	m2	34,00	25,00	850,00	RTS 2014
53	111-632301	Nátěr asfaltový penetrační 54x0,4	kg	22,00	36,50	803,00	
54	711 13-2311.R00	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků 2,5x4x2+2,5x2x4	m2	40,00	145,50	5 820,00	RTS 2014
55	283-24270.A	Fólie novová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	40,00	85,00	3 400,00	
Celkem za		711 Izolace proti vodě				22 670,00	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
56	348 17-11111.R0	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m včetně dodávky kotvicích prvků a kotvení 11x2	m	22,00	601,50	13 233,00	
57	141-15364	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x3,2 mm Madlo 11c2=22 Stoupek 1,13x7x2=16	m	38,00	145,00	5 510,00	RTS 2014
58	141-10971	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 28x2,6 mm Výplň 1,7x3x6x2	m	61,20	76,00	4 651,20	RTS 2014
59	133-26236	Tyč ocelová plochá jakost 11523 150x10 mm Kotvicí desička 0,18x7x2x17,7=44,6 0,05x7x2x17,7=12,4	T	0,06	17 720,00	1 010,04	RTS 2014
60	R-pol	Žárové zinkování	kg	300,00	9,50	2 850,00	
61	998 76-7194.R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km	t	0,35	482,00	168,70	RTS 2014
62	998 76-7199.R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km 0,35x9	t	3,15	12,50	39,38	RTS 2014
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				27 462,32	
Díl: 783		Nátěry					
63	783 81-4110.R00	Nátěr olejový betonových povrchů dvojnásobný	m2	100,00	127,50	12 750,00	RTS 2014
64	245-51153	Disbocret 535 lasura na beton transparentní 12,5 l 100x0,2	l	20,00	195,00	3 900,00	RTS 2014
Celkem za		783 Nátěry				16 650,00	

Rozpočet stavby

Stavba: Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavíč - I. etap

Objekt:

Část: Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Datum:

P.Č.	Zkrácený popis	M.J	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	----------------	-----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

134 500,00

1	Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem vypracování TZ (vč. Souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů, vše 4x graficky + digitálně	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00
2	Vytýčení stavby v průběhu stavby vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace a obnovení zhotovitelem	kompl.	1,000	22 000,00	22 000,00
3	Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kompl.	1,000	4 500,00	4 500,00
4	Kontrolní měření kvality prací v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben	kompl.	1,000	20 000,00	20 000,00
5	Geodetické zaměření skutečného stavu vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě	kompl.	1,000	12 000,00	12 000,00
6	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.	kompl.	1,000	10 000,00	10 000,00
7	Vypracování geometrických plánů pro výkup pozemků geometrický plán bude zhotoven v počtu 6 kusů	kompl.	1,000	15 000,00	15 000,00
8	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby Oprava poškozených komunikací využívaných stavbou (oprava případných výtluků a propadlých míst) a jejich čištění v průběhu stavby	kompl.	1,000	8 000,00	8 000,00
9	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby včetně dopravního značení a povolení MěU Hranice - OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění provedení dočasného dopravního značení	kompl.	1,000	30 000,00	30 000,00
10	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě) Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů, 3 x v listinné a digitální podobě	kompl.	1,000	1 500,00	1 500,00
11	Pasport komunikací využívaných v průběhu stavby Před zahájením stavebních prací bude proveden monitoring používaných silnic po dobu stavby (zmapování stavu pojezděných silnic videozáznamem a fotodokumentací)	kompl.	1,000	1 500,00	1 500,00
12	Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště Náklady na zařízení staveniště (globální zařízení (globální zařízení staveniště - GZS) - kryjí náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací.	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00

Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavíř - I. Etapa
HARMONOGRAM STAVBY
 Název stavby: Hranice - cyklostezka Drahotuše - Slavíř - I. Etapa
 Číslo stavby:
 Objednatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
 Zhotovitel: SILNICE. CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov
 SOD č.:
 Doba výstavby: **Předpoklad 89 kalendářních dnů**
 Termín předání a převzetí staveniště: 11.07.2016
 Termín dokončení stavebních prací dle SOD: 07.10.2016

POPIS PRÁCE	Casové období 11.07.2016 - 07.10.2016																				
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Předání staveniště, příprava a zařízení staveniště (rozšíření zařízení staveniště)																					
1 Zemní práce, + výsadba zeleně																					
5 Komunikace																					
91 Doplňující práce na komunikaci																					
99 Staveništní přesun hmot																					
53 97 763																					
1 Zemní práce																					
2 Zaklady, zvláštní zakládání																					
3 Svislé a kompletní konstrukce																					
5 Komunikace																					
99 Staveništní přesun hmot																					
711 Izolace proti vodě																					
767 Konstrukce zámečnické																					
763 Nářeží																					
Dokončení stavebních prací, předání dokončeného díla : 07.10.2016																					

V Krnově 31.5.2016
 Ing. Jiří Pavlas
 Silnice CZ s.r.o.
 Červený dvůr 918/7
 Krnov, 794 01
 jiri.pavlas@silnice.com
 tel: 794 366 482

v Hranicích na Moravě dne 26.06.2016 upravil : Hlobil Roman

SILNICE. CZ s.r.o.
 Červený Dvůr 918/7
 794 01 KRNOV
 IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711