

DIAMO, s.p.
o.z. Správa uranových ložisek
ul. 28. října 184
261 13 Příbram

V Litvínově dne 22. března 2021

NABÍDKA NA PROVEDENÍ ZAKÁZKY

č.j.: A/9999/RS/21/2

vyřizuje:

věc: Nabídka

**Sanace a rekultivace území bývalého důlně-úpravářenského závodu Kaňk - Kutná Hora
– I. etapa**

Na základě vaší poptávky podáváme nabídku na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci:

Sanace a rekultivace území bývalého důlně-úpravářenského závodu Kaňk - Kutná Hora – I. etapa

1. Předmět a účel dokumentace

Dokumentace bude navazovat na předchozí stupeň dokumentace, projekt „Sanace a rekultivace území bývalého důlně-úpravářenského závodu Kaňk - Kutná Hora – dodatek č. 1 (dokumentace pro změnu využití území).

Bude se jednat o dokumentaci pro provádění stavby, která bude umožňovat sanaci a rekultivaci na části dotčeného území označenou jako I. etapa.

2. Předpokládaný obsah dokumentace

- A Průvodní zpráva
- B Souhrnná technická zpráva
- B1 BOZP, samostatná příloha souhrnné technické zprávy
- C Situační výkresy
- D Výkresová dokumentace
- E Dokladová část
- F Soupis prací

Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních tiskem a 1 vyhotovení elektronicky.

3. Cenová nabídka:

a) rekognoskaci terénu, ověření podmínek návrhu technické rekultivace v lokalitě:	
- cestovné 4 x 360 km = 1 440 km x 7,- Kč/km	10 080,- Kč
- práce projektanta ... 4 x 8 hod. = 32 hod. x 550,- Kč / hod.	17 600,- Kč
b) zpracování návrhu technické rekultivace pro DPS	38 000,- Kč
c) BOZP	18 000,- Kč
d) inženýrskou činnost	20 000,- Kč
e) dopracování a kompletaci dokumentace	6 600,- Kč
f) soupis prací a kontrolní rozpočet	8 400,- Kč
Celkem bez DPH:	118 680,- Kč

- g) autorský dozor – bude prováděn na základě požadavku objednatele a účtován hodinovou sazbou 550,- Kč bez DPH / hod. + náklady na cestovné 7,- Kč / km bez DPH.

(Nabídková cena nezahrnuje úhradu případných správních a jiných poplatků, expertíz, zkoušek, měření apod., které nejsou zahrnuty do nabízených činností. Tyto případné náklady budou samostatně řádně vyúčtovány. K ceně bude dále připočtena DPH v zákonem stanovené výši).

4. Termín

- a) dokumentace pro projednání - 6 týdnů od podpisu smlouvy o dílo nebo obdržení objednávky,
b) projednání a inženýrská činnost bude probíhat ve lhůtách dotčených orgánů a jejich případných připomínek.

S přátelským pozdravem

