
 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 

 

 
město Zábřeh 

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČ: 003 03 640 

DIČ: CZ00303640 

Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou města 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu:  

(dále také jen „objednatel“) 
 

a 

 
AVJ - STAVBY s.r.o. 

Purkyňova 2105/65, 568 02 Svitavy 
IČ: 03199339 

DIČ: CZ03199339 
Zastoupená: Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33851 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, pob. Svitavy,  
(dále také jen „zhotovitel“), 

 
 

tuto 

 
 

SMLOUVU O DÍLO č. SD 00135 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

 

I. Předmět díla 
 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby: „Zábřeh - oprava komunikací v ul. Obránců míru a 
Potoční v Zábřehu“ (dále jen „dílo“). Dílo je věcně rozděleno na 2 části: 

a. SO 03.1-1 Oprava komunikací v ul. Obránců Míru a Potoční doplňující rozsah opravy 
komunikací v rámci stavby „Kanalizace Ráječek II. část“ objednatele Vodohospodářská 

zařízení Šumperk a.s. tak, aby komunikace byla opravena plnoplošně. 

b. SO 03.1-2  Oprava komunikace v ul. Obránců Míru po skončení stavby „Zlepšení kvality vod 
horního povodí řeky Moravy – II. fáze, město Zábřeh – rekonstrukce a doplnění kanalizace“. 

 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy 1 – 5, a to pro každou z obou částí díla situační 
výkres a vzorový řez a položkový rozpočet. 

 
4. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí: 

 

a. zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

b. provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení 
díla. 

c. shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 

d. zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla. 
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e. napojení díla na stávající sítě technického vybavení, komunikace a zařízení objednatele 

a třetích osob, provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

f. likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.  
g. řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování  realizace díla, včetně aktualizací 

a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 
h. vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů 

v souladu se smlouvou. 

i. obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, 
proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent 

apod. nutných k provedení díla. 
j. získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro 

provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 
k. zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla. 

l. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad 

vzniklých v záruční době. 
m. zajištění přístupu k nemovitostem dotčených vlastníků stavbou 

 
5. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou 

výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření 

dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo 
dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

 
6. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba. 
 

 
II. Osoby oprávněné k jednání 

 

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 
oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli 

za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  
 

2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních 

stran: 
 

Za objednatele: Ing. Petr Košťál, vedoucí Odboru technické správy MěÚ Zábřeh, 
        

   Ing. Jiří Štěrba, technik Odboru technické správy MěÚ Zábřeh 
       

 

Za zhotovitele: Bc. Andrej Peňák, jednatel,   
     

 
3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné 

sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně. Ostatní sdělení či informace, 

nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, 
mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně 

na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní 
stranu ve smyslu změny této smlouvy o dílo. 

 
 

 

III. Místo plnění 
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1. Místem plnění této smlouvy je ulice Obránců míru od domu č. 14 po dům č. 31 a celá ulice Potoční 

v Zábřehu. 

 
2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění 

díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, 
které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 

zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při 

plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné 
k provádění díla. 

 
 

IV. Doba plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném 

dokončení objednateli.  

zahájení: březen 2017 

dokončení: nejpozději do 30. června 2017 

 
2. Objednatel za zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15.03.2017, pokud k tomuto datu 

bude tato smlouva o dílo platná, pokud bude tato smlouva platná po tomto datu, pak do 5 dnů po 
podpisu této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis. Zhotoviteli 

z důvodu prodlení objednatele s předáním staveniště nevzniká nárok na náhradu škody, smluvní 
pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční 

charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
3. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla po předání staveniště, jakmile to povětrnostní 

podmínky dovolí. 
 

4. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli 

v místě plnění. 
 

5. Pokud zhotovitel připraví dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku IV. odst. 1 
této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít. 

 

 
V. Cena za dílo a platební podmínky 

 
1. Cena za provedení díla činí: 

SO 03.1-1: 1 034 960,- Kč bez DPH 
SO 03.1-2:    801 835,- Kč bez DPH 

Celkem: 1 836 795,- Kč bez DPH 

(slovy:  jedenmilionosmsettřicetšesttisícsedmsetdevadesátpět Kč ) 
 

2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla. 
 

4. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou 
dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, 

promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny 

ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, 

jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo 
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nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací 

k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí 

zhotovitele rozumně předpokládat.  
 

5. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání 
s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla 

nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla 

nese zhotovitel. 
 

6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě 
této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel 
je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu 

sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

 
7. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, jejichž provedení smluvní strany před podpisem této 

smlouvy nemohly s náležitou péčí předvídat, jejichž provedení si objednatel vyžádá a je nezbytné 
k řádné funkci díla a k jeho dokončení. 

 

8. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo 
jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu. 

 
9. Vícepráce budou oceněny takto: 

 
a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla 

v přílohách této smlouvy a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS Brno, 

a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 
násobené koeficientem 0,9.  

b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených 

měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 
 

10. Méněpráce budou oceněny takto: 
 

a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla, 
b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude 

stanovena cena méněprací. 
 

11. Platba bude probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. 
Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze 

písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným 

zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální 
a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené 

v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto 
smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny 

chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode 

dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 
 

12. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
 

13. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně písemně odsouhlasený soupis provedených prací, 
popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem 

použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě a jejích přílohách. 

Faktura musí být prokazatelně doručena objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Trvá-li 
provádění díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně s tím, že do 
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protokolárního převzetí díla objednatelem není zhotovitel oprávněn požadovat úhradu více než 80 

procent smluvní ceny díla bez DPH. 

 
14. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad vystavený dodavatelem bude doručen se všemi 

zákonem požadovanými náležitostmi nejpozději do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud 
dojde k uskutečnění zdanitelného plnění na konci kalendářního měsíce, je zhotovitel povinen doručit 

daňový doklad objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. V uvedeném 

termínu bude zhotovitelem vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění 
(objednatele). 

 
15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí čtrnáct (14) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu 

faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na 
faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem 

se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

 
16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej 

vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 
 

17. V případě, že splatnost faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je splatná následující 

pracovní den.  
 

 
VI. Odpovědnost zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu 

se smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla zásadně svými zaměstnanci pod svým osobním 

vedením. Je-li dílo nebo jeho část prováděna subdodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné 
práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce 

a dodávky subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí 
záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu subdodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel 

povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách subdodavatelů 

v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.  
 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv 
osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány 

podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 

bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie 
vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu 

se smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných 
orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 
vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa 

plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit 
se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo 

ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění 

nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů 
vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona. 

 
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, 

pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních 
předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 

zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne. 
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VII. Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) dnů předem, kdy bude 
dokončené dílo připraveno k předání. 

 
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 

 

3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 
Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své subdodavatele, bylo-li jich užito. 

 
4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis). 

 
5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

 

a. údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli 
b. popis díla, které je předmětem předání 

c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
d. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

 
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

 
a. soupis zjištěných vad  

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

 

7. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. 

 
8. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je 

objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

 
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady 

neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně 

příslušného soudu zhotovitel.  
 

10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění díla, 
stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo 

za dokončené a způsobilé předání. 
 

11. Nejpozději do 10 dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem 

vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vytěžených či jinak vzniklých odpadů, veškerých 
obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, 

nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které 
na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené je předat objednateli. 

 

 
VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 

případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy 
a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo 

v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční 

době.  
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2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku 

za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude 

po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční 
doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců. 

 
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo 

doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.  

 
4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele 

za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady 
nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak 

zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo 
či od této smlouvy odstoupit.  

 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 

svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel 
je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) dnů po obdržení 

vyúčtování nákladů objednatele. 

 
6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti 
za vady obdobně. 

 
 

IX. Smluvní pokuty 

 
1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok 

na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující 

výši: 

a. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, tj. s dokončením a předáním díla, činí výše 
smluvní pokuty 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla 
v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,02% z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné 
době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo v záruční době dle této smlouvy, činí výše 

smluvní pokuty 0,02% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o 
vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, 

činí výše smluvní pokuty 0,04% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

d. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pravidel BOZP a PO na staveništi, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ. 

e. V případě porušení dle článku V. odst. 13 a 14 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit 

objednateli případnou sankci za nesprávně vystavený daňový doklad a z tohoto důvodu 
nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši případné sankce 

uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení 

s úhradou daně podle § 252 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů). 

 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 

touto smlouvou. 
 

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou 
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smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. 

 
4. Nároky na smluvní pokutu se nedotýkají nároků na náhradu škody, která smluvní pokutu převyšuje.  

 
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 

opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu 
na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.  

 
 

X. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy podstatným 

způsobem.  
 

2. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků 
z prodlení a náhrady škody. 

 

3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
 

a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 
stanovena cena za dílo, 

b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 
c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany 

nedohodnou jinak, 

d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení 
výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu 

bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené.  
 

4. Smluvní strany se vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

 
 

XI. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 
 

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele 

na objednatele okamžikem předání díla bez vad. 
 

 
XII. Kontrola prováděného díla 

 
1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat 

provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele provedeném v rámci 

kontrolního dne vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, dokončených konstrukčních souvrství 
komunikací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 

5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací 

povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či 

konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, 
uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel 
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povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel 

požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 

prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci 
technického dozoru organizovat jedenkrát týdně kontrolní dny. Pokud objednatel požaduje konání 

kontrolního dne mimo pravidelný termín dohodnutý zápisem ve stavebním deníku, oznámí tento 

svůj požadavek zhotoviteli nejméně 3 dny před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se 
zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci 

zhotovitele. 
 

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
 

6. Stavební deník 

 
a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

 
b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.  

 

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, 
název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně 

veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn 
a přehled zkoušek všech druhů. 

 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích 
a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací 

od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících 
na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, 

vyžadované přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 
e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 
f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 

vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 

vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí 
zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 

učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

 
I. oprávnění zástupci objednatele 

II. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 
III. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven 

IV. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 
V. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

VI. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 

VII. zástupci orgánů poskytovatele dotace, byla-li poskytnuta 
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h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti 

pracovních dnů ode dne vzniku zápisu. 
 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 

písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se 

zápisem souhlasí. 
 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 
 

7. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana  

 
a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 

 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který 
nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště. 

 
e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 

nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 
 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

 
h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných 

právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, 

odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 
 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se 
na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými 

pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších 
potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. 

 
j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním 

nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, 
které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a 

na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde 

při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. 
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k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 

prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 

l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 

povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

vlivu stavby na životní prostředí. 
 

m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně 
a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je 

při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky 

spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 
 

n. Zhotovitel je povinen naložit s odpadem vzniklým při provádění díla způsoby určenými 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažují 

zejména žulové obruby a zámková dlažba, nebo jiný stavební využitelný materiál odstraněný 

v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele 
(dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné 

hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat 
stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem 

podle věty první naložit jako s odpadem ve smyslu zákona. V případě, že objednatel potvrdí, 
že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě 
určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Odvoz využitelného 
materiálu bude zajištěn objednatelem na základě předchozí výzvy zhotovitele. Nesplní-li 

zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje 

odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu. 

 
8. Havarijní práce 

 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu 
bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby 

se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto 
práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení 

těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny. 
 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci 

provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za 
potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto 

případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně 
zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže 

se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel 

povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené 
náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez 

zbytečného odkladu. 
 

 

 
 

 
 

 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 



 
12 

 

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. 

 
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv na Portálu veřejné správy České 

republiky. 
 

3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 

strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 
 

4. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 
písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 

součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 
 

5. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 

smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 
smlouvy platnost. 

 
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 

neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají 

platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné 
ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu 

ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

 
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřehu na 55. schůzi dne 07. 03. 2017 

pod číslem usnesení 17/055/981/02/00. 

 
8. Tato smlouva včetně příloh 1 – 5 je vyhotovena a podepsána ve 4 stejnopisech s platností originálu. 

Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné 

vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, 
rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým 

jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy 
smluvních stran. 

 

 
Ve Svitavách dne  9.3.2017      V Zábřehu dne 9.3.2017 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Bc. Andrej Peňák v.r.      RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v.r. 
jednatel        starosta 

zhotovitel        objednatel 

 

 
 

        za správnost: Ing. Petr Košťál v.r. 


