






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 17PHB001, akce:"II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-028"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	7. 2. 2017	Č.usnesení: 0044/01/2017/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	Nej.cz s.r.o.			
Smluvní částka: 1)	20014.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		Ing. Blaha/ ODSH	4.4.2017	
Projednáno s:		Ing. Handa/ ODSH	4.4.2017	
Právní kontrola:		JUDr. Mládek/ ODSH	4.4.2017	
Předkládá:		Ing. Strnadová/ ODSH	4.4.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		Ing. Strnadová /ODSH	4.4.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	4.4.2017	
	Správce rozpočtu:	Ing. Sošková/ OE	4.4.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 03213595), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 04.04.2017 15:32:32):

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 17PHB001, akce:"II/602 Velké Meziříčí - most ev.č. 602-028"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 20014, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001890000000 POL: 6121 UZ: 1070000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



**Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. 17PHB001**

1367/17

uzavřená dle ustanovení

§ 1724 a § 1746 odst. 2 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací :

Nej.cz s.r.o.

Se sídlem: Praha 2, Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2

IČ: 032 13 595

DIČ: 032 13 595

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového Městským soudem v Praze , oddíl C,
vložka 228799

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Hanykem

Bankovní spojení: ČS, a.s.

Číslo účtu: 9997776652/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Objednatel žádající o překládku sítě elektronických komunikací :

Kraj Vysočina

Se sídlem:

v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ :

708 90 749

DIČ :

CZ 708 907 49

Zastoupen:

hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš, člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu :

4 200 134 175/6800

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve
změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační
sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost Nej.cz s.r.o.. je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného
úseku SEK. Zhotovitel prohlašuje, že dotčená přeložka se týká sítě elektronické komunikace ve
smyslu zákona 127/2005 Sb. V případě, že by tomu tak nebylo nahradí Stavebníkovi veškeré
škody, které by vznikly (zejména v souvislosti s dotací s odvoláním na Čl. 11, Závěrečná
ustanovení, bod 11. 7. této smlouvy).

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena pod označením „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č.
602-028- přeložka kabelu Nej.cz “

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace překládky SEK v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a úhrada nákladů překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., resp. závazek společnosti Nej.cz s.r.o. zajistit realizaci překládky SEK a závazek Objednatele uhradit její náklady.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle cenového a technického návrhu Ulice Příčná, přeložka kabelu Nej.cz, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou :

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) nebo územního souhlasu,
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (či jiné písemné smlouvy ve smyslu § 104 zákona č. 127/2005 Sb.) s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost Nej.cz s.r.o.

3.5 Společnost Nej.cz s.r.o. je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost Nej.cz s.r.o.. odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Náklady na překládku SEK

4.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 je povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

4.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí 20 014. Kč Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. 5

Platební podmínky

5.1 Platbu za náklady na Překládku dle Čl. 4 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) platbu za náklady zaplatit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky, a to do 30 dnů ode dne doručení faktury.

5.2 Daňový doklad dle Čl. 5 bod 5.1 písm. a) bude vystaven do 30 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. VI bod. 6.6 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

5.4 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti Nej.cz s.r.o. uvedený v hlavičce této smlouvy, a to pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností Nej.cz s.r.o. stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti Nej.cz s.r.o.

Čl. 6

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 V souvislosti s realizací Překládky se Nej.cz s.r.o. zavazuje:

Před realizací Překládky :

- zajistit vyhotovení cenového a technického návrhu,
- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (případně jinou písemnou smlouvu ve smyslu § 104 zákona č. 127/2005 Sb.) s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.

Po realizaci Překládky :

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Překládky provizorní přeložky dojde do 14 dnů od doručení písemné výzvy Stavebníka a k realizaci finální přeložky dojde do 2 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka a to za předpokladu, že nejpozději před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o. všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy.

6.3 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi Nej.cz s.r.o. a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene) popřípadě jiné písemné smlouvy event. zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových věcných břemen, které společnost Nej.cz s.r.o. vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti Nej.cz s.r.o. jako náklady vzniklé společnosti Nej.cz s.r.o. v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti Nej.cz s.r.o. za uhrazení správních poplatků za vklad věcných břemen do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti Nej.cz s.r.o. v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

6.4 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti Nej.cz s.r.o. při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene potřebnou součinnost.

6.5 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 6 bodu 6.2 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti Nej.cz s.r.o.

6.6 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany ujednaly, že za den doručení oznámení dle předchozí věty považují třetí den ode dne předání tohoto oznámení k poštovní přepravě.

Čl. 7

Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Čl. 4, 5.1 a 5.4 této smlouvy povinen, povinnost Objednatele zaplatit společnosti Nej.cz s.r.o. smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení společnosti Nej.cz s.r.o. ve lhůtách překládek dohodnutých v souladu s čl. 6.2. této smlouvy povinnost společnosti Nej.cz. s.r.o. zaplatit stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané částky za každý den prodlení

7.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.4. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3., trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za Stavebníka:

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, úředník ODSH

e-mail: blaha.d@kr-vysocina.cz; tel. 724 650 184

b) Za zhotovitele:

ve věcech smluvních Miroslav Krejčí

funkce: ředitel pobočky Nej.cz s.r.o Havlíčkův Brod

-mail krejci@nejtv.cz, tel.: 737 133 846

ve věcech technických: Štěpán Mátl

funkce: Technik pobočky Velké Meziříčí

-mail matl@nej.cz, tel.: 602 724 061

Čl. 9

Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti Nej.cz s.r.o. na zaplacení smluvní pokuty dle čl. 7.1. až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž dvě vyhotovení obdrží společnost Nej.cz s.r.o. a dvě vyhotovení Stavebník.

11.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

11.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Stavebník

11.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

11.7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Přílohy:

1. Cenový a návrh Překládky

V Jihlavě dne 5. 04. 2017

Stavebník:



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství

V Praze dne 3. 4. 2017

Zhotovitel: Nej.cz s.r.o.


Ing. Jaroslav Hanyk
Jednatel


Nej.cz s.r.o.
Francouzská 75/4
120 00 Praha 2
IČ: 03213595 ②

Rozpočet k akci překládka SEK Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028

Materiál

Cena bez DPH/ m	Délka	Název	
76 Kč	75	Kabel CT 33 S	5 700 Kč
26 Kč	75	Kabel PRG11	1 950 Kč
23 Kč	75	Trubka HDPE 40	1 725 Kč
Cena DPH/ ks	Počet	Název	
96 Kč	1	Spojka na trubku HDPE 40	96 Kč
454 Kč	1	Spojka SP-TL232	454 Kč
405 Kč	1	Konektor na kabel FM-TL232	405 Kč
942 Kč	2	SR TL525-TL646	1 884 Kč

Práce (kvalifikovaný odhad)

Sazba Kč/hod	Počet hod	úkon	
300 Kč	12	Provizorní přeložka	3 600 Kč
300 Kč	14	Finální přeložka	4 200 Kč

Celkem

20 014 Kč

Práce zahrnuje materiál a práci pro provizorní a následné finální přeložení sítě. Zahrnuty jsou pouze úkony bezprostředně spojené s přepojováním kabelů a HDPE trubek. Veškerou stavební připravenost, tlakové zkoušky HDPE, kalibrace, umístění výstražných folií, geodetická zaměření a ostatní práce provede zhotovitel stavby.