
(Ml 
MASARYKOVA 
UNIVERZITA 

SMLOUVA 0  DÍLO 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ") 

I. 

Smluvní strany 

1)  Objednatel 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 

Zastoupen: 

Kontaktní osoby 
ve věcech  technických 
(dále jen „kontaktní osoby"): 

(dále jen  „objednatel") 

Masarykova univerzita 
Žerotinovo náměstí 617/9,601 77 Brno 
00216224 
CZ00216224 
Mgr.  Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

,  tel. č.: +420  e mail: 

|, tel. č.: +4201 
imuni.cz 

2)  Zhotovitel 

Obchodní  firma/název/jméno:  4PINVEST s.r.o. 
Sídlo:  Kloboucká  1411,763 31  Brumov­Bylnice 
IČ:  27740498 
DIČ/VAT ID:  CZ27740498 

Zastoupen:  Ing. Marlinem Ptáčkem, jednatelem 
Zápis v obchodním rejstříku:  U krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55769 

Bankovní spojeni: 
IBAN: 
Korespondenční  adresa: 

Kontaktní osoby: 

Kloboucká  1411,763 31  Brumov­Bylnice 

Ing. Martin Ptáček, jednatel, tel. č.: | _  |  e­mail: 

tel.  č.: 

(dále jen „zhotovitel"; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany") 
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II. 

Účel smlouvy 

1)  Objednatel,  jakožto  zadavatel veřejné  zakázky  s  názvem  „Filozofická  fakulta  MU  Brno  ­  rekonstrukce 
fasádního  pláště"  (dále  jen  „veřejná  zakázka")  zadávané  ve  výběrovém  řízení  mimo  režim  zákona 
č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných  zakázek,  (dále jen  „ZZVZ")  rozhodl o výběru  nabídky zhotovitele, 
jakožto  uchazeče  o  veřejnou  zakázku.  Zhotovitel  a  objednatel  tak  uzavírají  ke  splnění  předmětu  veřejné 
zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo  (dále také jen „smlouva"). 

2)  Účelem této smlouvy je provedení  stavebních prací spočívající zejména ve stavebních úpravách uliční části 
fasády na objektu  Filozofické fakulty na adrese Janáčkovo nám. 654/2a, 639 00 Brno, ve výměně veškerých 
klempířských prvků na předmětné fasádě a provedení s tím souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
Úpravy  se  přímo  dotýkají  plných  zděných  ploch  fasády,  na které  bude  dodatečně  instalováno  zateplení 
vnějším tepelně  izolačním kompozitním  systémem, mezinárodně označovaným  zkratkou ETICS,  na většině 
plochy  fasády  s  finální  úpravou  povrchu  lepenými  lícovými  pásky.  V  1.  NP je  fasádní  plocha  obložena 
velkoformátovým  přírodním  kamenem. V  rámci  realizace  je  nutné  zajistit  vyřízení  dočasného  záboru  pro 
lešení, zařízení staveniště apod., včetně veškerých poplatků a kauce. 

III. 

Předmět smlouvy 

1)  Zhotovitel  se  zavazuje  za  podmínek  stanovených  touto  smlouvou  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí 
pro  objednatele  dílo  a  splnit  s  dílem  související  závazky  a objednatel  se zavazuje dílo  převzít  a  zaplatit 
sjednanou cenu díla. 

2)  Podrobná  technická  specifikace  díla  a  související  požadavky  (dále  také  jen  „technické  podmínky") 
objednatele  jsou  vymezeny  zejména  projektovou  dokumentací,  kterou  zpracoval INTAR  a. s., Bezručova 
81/17a, 602 00 Brno,  IČ 25594443, datum 01/2017, ve stupni dokumentace pro stavební povolení, která je 
přílohou č. 1 smlouvy a položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 

3)  Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívající zejména ve stavebníchúpravách uliční části fasády 
do objektu  Filozofické  fakulty  (FF) na adrese Janáčkovo  nám. 654/2a, 639 00  Brno, kde bude  instalováno 
zateplení vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem v rozsahu dle technických podmínek  (dále také 
jen  „předmět díla"). 

4)  Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 

a)  zjištění, zdokumentování a zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. VI. odst. 2) smlouvy, 

b)  zajištění koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli objednatele, 

c)  vzorkování vybraných prvků předmětu díla, 

d)  provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku, 

e)  provedení stavebních úprav, zhotovení díla, 

f)  vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě, 

g)  zpracování dokumentace skutečného provedení  stavby  (dále také jen  „DSPS") ve smyslu § 1 odst  1) 
písm.  g)  vyhlášky  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  č.  499/2006  Sb., o  dokumentaci  staveb,  ve  znění 
pozdějších předpisů, předání DSPS objednateli, 
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h)  zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních 
manuálů, revizí a ostatních dokumentů nezbytných pro bezpečný provoz předmětu díla v českém jazyce, 
a to 1x (slovy: jedenkrát)  v listinné a 2x (slovy: dvakrát) v elektronické podobě, 

i)  předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení  (dále také jako „věci 
k provedení díla"), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů 
či technických norem 

j)  veškeré práce a dodávky v podkladech a ostatní dokumentaci výslovně nezahrnuté, ale o nichž zhotovitel 
věděl, vědět měl nebo mohl předpokládat dle svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro 
provedení, 

k)  provádění průběžného úklidu a závěrečného úklidu staveniště, 

I)  předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel 

m)  předání díla objednateli. 

5)  Zhotovitel prohlašuje, že: 

a)  je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

b)  věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné 
použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno, 

c)  dílo  provede  ve shodě  s  touto smlouvou; tzn., že  zejména splní  veškeré  technické  podmínky,  které si 
smluvní  strany  ujednaly,  a  chybí­li  ujednání,  technické  podmínky,  které  zhotovitel  nebo  výrobce  věcí 
k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě 
reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá 
zejména  z čl.  II.  této  smlouvy,  příp.  dále  který  zhotovitel  uvádí  nebo  ke  kterému  se dílo  tohoto  druhu 
obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

IV. 

Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

1)  Smluvní  strany  prohlašují, že svoje závazky  budou plnit řádně a včas. Zhotovitel  provede dílo s  potřebnou 
péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto 
smlouvou,  příslušnými právními předpisy a technickými  i jinými normami, které se na provedení díla přímo či 
nepřímo vztahují. 

2)  Je­li  zhotovitel  povinen  dle  této  smlouvy  vyhotovit  jakýkoli  doklad  či  dokument,  nelze  z  jeho  schválení 
objednatelem  dovozovat  přenesení  odpovědnosti  za  řádné  a  včasné  provedení  díla  ze  zhotovitele 
na objednatele, a to ani částečně. 

3)  Koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli objednatele 

Zhotovitel  bere  na vědomí, že provádění  díla bude probíhat za souběžného  provozu místa provedení díla, 
pouze na staveništi provoz objednatele probíhat nebude. 

4)  Vzorkování 

a)  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  vzorkování  vybraných  prvků  předmětu  díla,  zejména  lícových  pásků, 
přírodního  kamenného  obkladu, barevnosti probarvených  omítek, certifikovaných  skladeb ETICS apod. 
(dále také jen  „vzorky"). Vzorkování  proběhne dle níže uvedených písmen tohoto odstavce, nebude­li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

b)  Zhotovitel  zpracuje  vzorkovací  protokol,  jehož  součástí  budou  technické  a  katalogové  listy,  atesty  či 
prohlášení o shodě, popřípadě další technická dokumentace vzorku. 

c)  Nejpozději  na  výzvu  zhotovitele  objednatel  sdělí,  u  jakých  prvků  předmětu  díla  požaduje  provedení 
vzorkování. Nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů pak zhotovitel vzorky předloží objednateli. 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 
„Filozofická fakulta MU Bmo  rekonstrukce fasádního pláště" 
Smlouva o dílo 

Strana 3 (celkem 22) 



d)  Vzorky  budou  předloženy  v místě  provedení  díla.  O jejich  předložení  vyrozumí  zhotovitel  objednatele 
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e)  Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují smluveným technickým podmínkám. 

f)  Posouzení a schválení vzorků 

Posouzení  vzorků  provede  objednatel  do  2  (slovy:  dvou)  dnů  ode  dne  jejich  předložení.  Shledá­li 
objednatel, že vzorek  nevyhovuje  smluveným  technickým  podmínkám, pak je  zhotovitel  povinen vzorek 
upravit  nebo  nahradit  novým  a  předložit  jej  objednateli  nejpozději  do  2  (slovy:  dvou)  dnů  k  novému 
posouzení a schválení, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

g)  Smluvní strany  sjednávají, že prvky  předmětu díla musí  technickými  vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí 
a  provedením  odpovídat  schváleným  vzorkům.  Liší­li  se technické  vlastnosti, funkcionality,  jakost nebo 
provedení  určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí­li smlouva a vzorek technické vlastnosti, 
funkcionality,  jakost  a  provedení  odlišně,  nikoli  však  rozporně,  musí  prvky  předmětu  díla  odpovídat 
smlouvě i vzorku. 

h)  Nesplňuje­li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu písm. e) tohoto odstavce smluvené technické 
podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy. 

5)  Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a)  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  při  provádění  díla  dodržení  veškerých  bezpečnostních,  hygienických  a 
ekologických  opatření  a  opatření  vedoucích  k  požární  ochraně  prováděného  díla,  a  to  v  rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

b)  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a požární ochraně  (dále také jen  „BOZP a PO"). Zhotovitel  je  rovněž povinen 
průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 

c)  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  provedení  vstupního  školení  o  BOZP  a  PO  i  u  svých  případných 
subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

d)  Zhotovitel  v  plné  míře  zodpovídá  rovněž  za  BOZP  a  PO všech  osob,  které  se  s jeho  vědomím  a v 
souvislosti s prováděním díla  zdržují  na staveništi, a je  povinen zabezpečit jejich vybavení  ochrannými 
pracovními pomůckami. 

e)  Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a 
PO. 

f)  Dojde­li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv 
úrazu, je  zhotovitel  povinen zabezpečit vyšetření  úrazu a sepsání  příslušného  záznamu. Objednatel je k 
tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

6)  Provedení stavebních úprav 

a)  Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti zhotovitele: 

1.  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb,  a  to  včetně 
instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla, a dále 

2.  provedení  všech ostatních činností souvisejících a nezbytných  pro provedení díla, zejména zařízení 
staveniště,  zajištění  bezpečnostních  opatření  na ochranu  osob a  majetku  tak,  aby  bylo  v  průběhu 
provádění  díla  předejito  ohrožením  na zdraví či  na životě, vzniku škod u objednatele  i  třetích osob, 
zajištění  protihlukových  a  jiných  opatření,  aby  v  souvislosti s  prováděním  díla  nebyl  nepřiměřeně 
narušen  běžných  provoz  objednatele,  zařízení  montážních  a  skladovacích  prostor  včetně  zajištění 
koordinační činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 

b)  Zhotovitel  se dále zavazuje provést  revize  instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož  i jiných 
věcí  k provedení díla a dále  revize prováděním díla  dotčeného  stávajícího  vybavení  objednatele, pokud 
jsou  podle  příslušných  právních  předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli;  zhotovitel 
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je  na žádost  objednatele  povinen  předložit  rovněž doklady o odborné  způsobilosti  osoby, která  revize 
prováděla. 

c)  Zhotovitel  se  dále  zavazuje  provést  veškeré  potřebné  zkoušky  a  měření  instalovaných,  příp. 
namontovaných, zařízení, jakož  i jiných  věcí  k provedení  díla, dále zkoušky  a měření  prováděním díla 
dotčeného  stávajícího  vybavení  objednatele  a  předat  zprávy  o  provedení  těchto  zkoušek  a  měření 
objednateli. 

7)  Věci k provedení díla 

Zhotovitel  se zavazuje, že  pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek  ani zařízení, o kterých je 
v  době  jejich  použití  známo,  že  nesplňují  příslušné  bezpečnostní,  hygienické,  ekologické  či  jiné  právní 
předpisy. Zhotovitel  se zavazuje, že  při  provádění  díla nebudou  použity  materiály,  výrobky  nebo zařízení, 
jejichž  užití  nebo důsledek jejich  užití  by mohly  být  pro člověka či životní  prostředí  škodlivé. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované 
atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou­li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních 
předpisů. 

8)  Vedení stavebního deníku 

a)  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání  a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti  předepsané  příslušnými  právními  předpisy  a  skutečnosti,  na  nichž  se  smluvní  strany 
dohodly v této smlouvě. 

b)  Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo­li dílo objednateli předáno bez 
vad  či  nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli  předáno s vadami či nedodělky,  končí  povinnost  vést 
stavební deník dnem jejich odstranění. 

c)  Zápisy  do  stavebního  deníku  provádí  zhotovitel  formou  denních  záznamů.  Veškeré  skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla musí  být do stavebního deníku zapsány nejpozději  následující den poté, co 
nastaly nebo byly učiněny. 

d)  Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem. 

e)  Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy; to neplatí 
pro bagatelní změny smlouvy dle čl. XIII. odst. 2) písm. a) smlouvy. 

f)  Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

g)  Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1  (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) 
kopiích. Originál a  1 (slovy: jednu)  kopii  stavebního deníku předá  zhotovitel objednateli  poté, co mu 
skončí povinnost vést stavební deník. 

h)  Není­li  příslušnými  právními  předpisy  vedení  stavebního  deníku  požadováno,  povede  zhotovitel 
zjednodušenou  evidenci skutečností  předvídaných  v předchozích písmenech ve formě jednoduchého 
záznamu o stavbě; ustanovení  předchozích  písmen se použijí přiměřeně. 

9)  DSPS 

a)  Zhotovitel  se zavazuje zpracovat  DSPS  tak,  aby v ní  byl  kompletně  a  přesně  zachycen  skutečný stav 
předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno. 

b)  DSPS  bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná. 

c)  DSPS bude objednateli předložena 2x (slovy: dvakrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát) v elektronické 
podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

10)  Licence 

Zhotovitel  poskytuje  objednateli  podpisem této  smlouvy  nevýhradní  oprávnění  k  výkonu  práva  duševního 
vlastnictví  ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení  s příslušnými  ustanoveními  zákona č.  121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve  znění pozdějších předpisů, (dále jen  „licence"), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této 
smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a 
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ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není 
povinen  licenci,  příp.  podlicenci,  poskytnutou  podle  tohoto odstavce využít.  Zhotovitel  uděluje  objednateli 
souhlas k postoupení  licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

11)  Pokyny objednatele 

a)  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není­li ve smlouvě dohodnuto jinak. 

b)  Zhotovitel  se  zavazuje  respektovat  pokyny  objednatele,  kterými  jej  objednatel  upozorňuje  na  možné 
porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

c)  Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl­li nevhodnost zjistit ani 
při vynaložení potřebné péče. 

d)  Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP sjednaného objednatelem. 

12)  Pověřená osoba 

a)  Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen 
„pověřená  osoba"). Objednatel  se zavazuje zhotovitele  o  udělení  pověření  třetí  osobě  bezodkladně 
informovat. 

b)  Za výkon práv a plnění  povinností  dle této smlouvy pověřenou osobou objednatel zhotoviteli odpovídá, 
jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

c)  Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli 
jeho povinnosti  vyplývající  z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit. 

13)  Kontrola provádění díla 

a)  Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola"). Zjistí­li, že zhotovitel porušuje 
svou  povinnost,  může  požadovat,  aby  zhotovitel  provedl  nápravu  a  prováděl  dílo  řádným  způsobem. 
Jestliže  tak  zhotovitel  neučiní  ani v dodatečné přiměřené  lhůtě, která však  nesmí  být delší než 3 (slovy: 
tři) pracovní dny, jedná se o podstatné  porušení smlouvy. 

b)  Objednatel  je  oprávněn  v  průběhu  provádění  díla  provádět  kontrolu  i  ve  výrobních  nebo  skladovacích 
prostorách  zhotovitele,  příp. v  prostorách  jeho  subdodavatelů. Zhotovitel  je  povinen  na základě  výzvy 
objednatele tuto kontrolu  umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 
(slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

c)  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň 
jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d)  Zhotovitel se zavazuje, že objednatele  ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění 
díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. 
Smluvní strany  v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole  ve smyslu tohoto písmene 
musí  být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení  kontroly,  nebude­li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e)  Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části 
díla  či  jiné  výsledky  provádění  díla,  které  byly  zakryty  nebo  se  staly  nepřístupnými,  byly  odkryty  či 
zpřístupněny,  příp.  aby  bylo jinak  zjištěno,  že byly  provedeny  řádně. Veškeré  náklady  obou  smluvních 
stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel. 

f)  Pokud se objednatel  ke kontrole  dle písm. d)  tohoto odstavce přes to, že zhotovitel  řádně splní veškeré 
stanovené  povinnosti, nedostaví, je  zhotovitel  povinen pořídit detailní  fotodokumentaci  provedené  části 
díla  či  jiných  výsledků  provádění  díla  a  poté je  oprávněn  tyto  zakrýt,  příp. jinak  znepřístupnit.  Bude­li 
objednatel  dodatečně  požadovat  jejich  odkrytí,  zpřístupnění  či  příp.  provedení  jiného  zjištění,  že  byly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla 
či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních 
stran  spojené  s dodatečným  odkrytím,  zpřístupněním  či  jiným  zjištěním  kvality  provedení  díla,  jakož  i 
náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel. 
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g)  O  výsledku  kontroly,  při  které  objednatel  zjistí,  že  zhotovitel  porušuje  svou  povinnost,  se  zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

h)  Zhotovitel  je  povinen poskytnout  objednateli  nezbytnou součinnost  pro  to,  aby  mohl  kontrolu provádět. 
Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

14)  Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele 

a)  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 
odbornou způsobilost. 

b)  Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

c)  Objednatel je  oprávněn po zhotoviteli  požadovat, aby odvolal z  provádění  díla pracovníka,  který nemá 
příslušnou  odbornou  způsobilost,  který  si  počíná  tak,  že  to  ohrožuje  bezpečnost  a  zdraví  jeho,  jiných 
pracovníků  či  třetích  osob,  příp.  je­li  jeho  chování  hrubě  nemravné.  Neodvolá­li  zhotovitel  takového 
pracovníka,  je  objednatel  oprávněn  takového  pracovníka  vykázat  ze  staveniště  sám.  Uvedené  platí 
přiměřeně  i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele. 

15)  Subdodavatelé zhotovitele 

a)  Na žádost  objednatele  se zhotovitel  zavazuje bezodkladně, nejpozději  však do 3 (slovy: tří)  pracovních 
dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části 
závazků dle této smlouvy. 

b)  Objednatel  si  vyhrazuje  právo  schválit  účast  jednotlivých  subdodavatelů  zhotovitele  na  plnění  části 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je 
plnil sám. 

c)  Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch 
závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto 
závazky plněny. 

d)  Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal  kvalifikaci ve výběrovém  řízení  k veřejné 
zakázce,  pouze s předchozím  písemným  souhlasem objednatele.  Nový subdodavatel musí disponovat 
kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující  kvalifikaci nového subdodavatele. 

e)  Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

16)  Předávané doklady a dokumenty 

Veškeré  dokumenty  a  doklady,  které  se  zhotovitel  dle  této  smlouvy  zavazuje předat  objednateli,  budou 
zpracovány v českém jazyce, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

17)  Škody 

a)  Pokud v souvislosti s prováděním díla či plnění s dílem souvisejících závazků zhotovitelem dojde ke vzniku 
škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících 
z  příslušných  právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo  i z jiných důvodů, je 
zhotovitel  povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit  uvedením  v předešlý stav, a není­li  to 
možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

b)  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, 
subdodavatelé  nebo jinak. 

18)  Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště 

a)  Zhotovitel se zavazuje 

1.  průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité 
při  provádění  díla, v  souladu s  příslušnými  ustanoveními  zákona  č.  185/2001  Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady 
o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli  předložit, 
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2.  průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 

3.  provést  závěrečný  úklid;  závěrečným  úklidem  se  rozumí  úklid  staveniště  včetně  uvedení  zejména 
všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu. 

b)  Vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne 
odstranění  poslední vady, bylo­li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude­li mezi 
objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak.  Smluvní  strany  se dohodly,  že  staveniště  považují  za 
vyklizené pouze tehdy, pokud 

1.  byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné 
oplocení staveniště, dočasné  rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou, 

2.  byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, 

3.  byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, pň provádění díla, 

4.  byl proveden závěrečný úklid. 

V. 

Čas provedení díla 

1)  Dílo je provedeno, je­li dokončeno a předáno. 

2)  Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (dále jen „termín zahájení")  ihned po uzavření této smlouvy o dílo 
(přípravné práce obsahující  zaměření, vyřízení  dočasného záboru pro  lešení, vzorkování, atd.).  Objednatel 
předá  zhotoviteli  staveniště  na  základě  výzvy,  kterou  doručí  objednatel  zhotoviteli  min. 5  (slovy:  pět)  dnů 
předem. Předpokládaný termín předání staveniště je duben 2017. 

3)  Dokončení díla 

a)  Dílo  je  dokončeno,  je­li  předvedena  jeho  způsobilost  plnit  svůj  účel  (dále  také  jen  „předvedení 
způsobilosti"). Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle 
čl.  III.  odst. 4) písm. a) až p) této smlouvy. 

b)  Zhotovitel  objednateli  písemně  oznámí,  že  splnil  veškeré  závazky  uvedené  v  přechozím  písmenu  a 
zároveň písemně vyzve objednatele  k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí 
být  objednateli  doručena  alespoň  5  (slovy:  pět)  pracovních  dní  přede  dnem  předvedení  způsobilosti, 
nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c)  Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

d)  Po  předvedení  způsobilosti  zhotovitel  písemně  vyzve  objednatele  k  převzetí  díla,  nebude­li  mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

4)  Předání a převzetí díla 

a)  Lhůta pro předání díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 90 (slovy: devadesáti) dní ode dne předání staveniště. 

Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

b)  Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

c)  Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

d)  Předávací protokol 
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O  předání  a  převzetí  díla  vyhotoví  zhotovitel  předávací  protokol.  Předávací  protokol  bude obsahovat 
zejména následující: 

1.  identifikační  údaje zhotovitele a objednatele, 

2.  identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 

3.  DSPS, 

4.  seznam  atestů,  certifikátů  či  prohlášení  o  shodě  věcí  k  provedení  díla  s  požadavky  příslušných 
právních předpisů či technických norem, které byly objednateli  předány, 

5.  zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 

6.  písemné  instrukce  a  návody  k obsluze  a údržbě  prvků  předmětu  díla,  provozní  manuály  a  ostatní 
dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla, 

7.  datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 

8.  prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 

9.  příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal­li objednatel dílo s vadami či 
nedodělky (dále jen  „vady"), a 

10. datované podpisy smluvních stran. 

e)  Převzetím  díla  přechází  na  objednatele  nebezpečí  škody  na  předmětu  díla,  přičemž  tato  skutečnost 
nezbavuje  zhotovitele  odpovědnosti  za škody vzniklé v  důsledku  vad díla.  Do doby  převzetí  díla  nese 
nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo­li dílo objednatelem  převzato s alespoň jednou vadou, 
přechází  na objednatele  nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

f)  Objednatel není  povinen  převzít dílo, vykazuje­li  vady, byť by tyto samy o  sobě  ani ve spojení  s jinými 
nebránily  řádnému  užívání  předmětu  díla  nebo  jeho  užívání  podstatným  způsobem  neomezovaly. 
Nevyužije­li  objednatel  svého  práva  nepřevzít  dílo  vykazující  vady,  uvedou  objednatel  a  zhotovitel 
skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis 
těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny  ve  lhůtě 10 (slovy: deseti) 
dní, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní 
strany  dále  postupují  přiměřeně  v  souladu  s  ustanoveními  o  reklamaci  vad  díla  v  záruční  době  a  o 
uspokojení  práv z vadného plnění v záruční době. 

g)  Existují­li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

1.  načasováním provedení  příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména do ročního období 
neumožňujícího  jejich  provedení,  např.  seřízení  klimatizace  či  provedení  komplexního  vyzkoušení 
systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování  vlhkosti, nebo 

2.  tím,  že  provedení  příslušných  stavebních  prací, dodávek  či  služeb  je  podmíněno  plným provozem 
objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod, 

oznámí  zhotovitel  tuto  skutečnost  písemně  objednateli.  Objednatel  oznámení  prověří  a  potvrdí­li  je, 
stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla. 

h)  Pro případ  nepřevzetí  díla, které vykazuje vady, objednatelem  smluvní  strany sjednávají, že se na dílo 
hledí, jako by nebylo předáno. 

i)  Neoznámení  vad díla dle tohoto odstavce nevylučuje  uplatnění  práv z vadného  plnění  z důvodu těchto 
vad v záruční době. 

j)  Je­li dílo objednatelem  převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění  poslední vady na díle vznikne 
nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na 
díle existovala již  při jeho  předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla 
pojí.  Objednatel  takovou vadu  zhotoviteli  oznámí  nejpozději  před  odstraněním  poslední  vady  uvedené 
v  předávacím  protokolu.  Pokud  objednatel  nesplní  povinnost  dle  předchozí  věty,  dohodly  se  smluvní 
strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, 
které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 
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k)  Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 

5)  Prodloužení  lhůty pro předání díla 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

a)  jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 

b)  jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 

c)  zjistí­li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést 
dílo dohodnutým způsobem, 

d)  jestliže  dojde  k  přerušení  provádění  díla  vlivem  mimořádných  nepředvídatelných  a  nepřekonatelných 
překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny 
se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 

Prodloužená  lhůta  pro  předání  díla  se určí  adekvátně  podle  délky  trvání  překážky  s  přihlédnutím  k době 
nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, 
aby  předešel či alespoň zkrátil dobu trvání  takové  překážky.  Prodloužená  lhůta pro předání  díla ve smyslu 
tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě. 

6)  Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 20:00 hod. a o víkendech a 
svátcích  v  době  od  9:00  hod. do  18 hod., nebude li  mezi objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět 
dílo,  upravit  písemným  pokynem  zhotoviteli.  Bude  li  písemným  pokynem objednatele  doba,  po  kterou  je 
zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 (slovy: osm) hodin zajeden kalendářní den, budou 
smluvní  strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a) tohoto článku. 

VI. 

Místo provedení díla; staveniště 

1)  Místo provedení díla 

Místem provedení díla je  budova Filozofické fakulty, na adrese Janáčkovo nám. 654/2a, 639 00 Brno. 

2)  Staveniště, jeho předání a převzetí 

a)  Místnosti  a jiné  prostory  budovy dle  předchozího  odstavce či  k této  budově  náležející,  a to  i venkovní 
prostory a pozemky vymezené objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny, (dále jen  „staveniště") 
předá objednatel  zhotoviteli na základě výzvy dle čl. V. odst. 2). 

b)  Staveniště bude předáváno vymezením prostoru určeného pro provedení díla. 

3)  Protokol o předání a převzetí staveniště 

O  předání  a převzetí  staveniště vyhotoví  zhotovitel  písemný protokol, který  obě smluvní strany, podepíší. 
V  protokolu  o předání  a převzetí  staveniště  budou  uvedeny všechny  dokumenty,  které  byly  zhotoviteli  při 
předání staveniště předány. 

4)  Prohlídka místa provedení díla 

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli  dokumenty  a údaje, které jsou významné pro  řádné 
provádění díla a splnění s dílem souvisejících závazků. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy 
prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími 
informacemi  poskytnutými  objednatelem,  prověřil  si  místo  provedení  díla  i jeho  okolí.  Zhotovitel  se před 
uzavřením smlouvy přesvědčil o  správnosti veškerých  údajů, dokumentů  a dalších  informací  poskytnutých 
objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace 
v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, 
a stanovil cenu díla. 
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VII. 

Cena díla 

1)  Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí: 

2.287.000,­ (slovy: Dvamilionydvěstěosmdesátsedmtisíc)  Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH"). 

2)  DPH 

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ­CPA  41 až 43 platnému  od 1.  ledna  2008  podle  sdělení  Českého  statistického  úřadu  o  zavedení 
Klasifikace  produkce  (CZ­CPA)  uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj.  plnění, u něhož se v souladu s § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  ve znění pozdějších předpisů, (dále jen  „ZDPH") použije 
režim  přenesení  daňové  povinnosti.  Smluvní  strany  se v této  souvislosti  dohodly,  že i na veškeré  ostatní 
plnění, které je součástí  závazku zhotovitele  provést dílo, i na s dílem související  závazky, byť neodpovídají 
číselnému  kódu  klasifikace  produkce  CZ­CPA  41 až 43,  uplatní  v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH  režim 
přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané  hodnoty tak není součástí ceny díla. 

3)  Položkový rozpočet díla 

a)  Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále také jen  „rozpočet"). 

b)  Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i 
technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá­li některému 
závazku  zhotovitele  dle této smlouvy některá z položek  rozpočtu, je cena za splnění  takového  závazku 
zhotovitele zahrnuta do té položky  rozpočtu, která předmětnému závazku nejblíže odpovídá. 

c)  Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se navýšení  sjednané  ceny  díla  z  důvodů  chyb  nebo  nedostatků 
učiněných  při určení  ceny  díla,  nepřesného  nebo  neúplného  ocenění  díla.  Zhotovitel  není  oprávněn 
požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají­li rozsah nebo nákladnost  provádění díla za následek 
překročení rozpočtu. 

4)  Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje 
veškeré  náklady,  které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, 
jakož  i pro řádné a včasné  splnění  s dílem  souvisejících  závazků při zohlednění  veškerých  rizik a vlivů, o 
kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk 
zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru 
včetně vývoje  kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání  závazků z této smlouvy. 

5)  Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, 
že 

a)  je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b)  správně vymezil, vyhodnotil  a ocenil veškeré stavební práce, dodávky a služby trvalého či dočasného 
charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c)  řádně prověřil místní podmínky  pro provedení díla. 

6)  Změna ceny díla 

Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel 

a)  požádá o provedení  i jiných  stavebních  prací, dodávek  nebo služeb než těch,  které jsou součástí díla, 
(dále také jen  „vícepráce")  nebo 

b)  vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen  „méněpráce"). 

7)  Způsob sjednání změny ceny díla 

Nastane­li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, zavazují se smluvní strany postupovat 
následovně. 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 
.Filozofická fakulta MU Brno ­ rekonstrukce fasádního pláště" 
Smlouva o dílo 

Strana 11 (celkem 22) 



a)  Sjednání a ocenění víceprací 

1.  Na  základě  písemného  soupisu  víceprací  odsouhlaseného  oběma  smluvními  stranami  zpracuje 
zhotovitel do 5 (slovy: pěti)  pracovních dní návrh kalkulace ceny víceprací. 

2.  Návrh  kalkulace ceny víceprací  zhotovitel  zpracuje s využitím  cen odpovídajících  položek rozpočtu. 
Nejsou­li  v  rozpočtu  takové  položky,  pak  zhotovitel  vychází  z  ke  dni  uzavření  smlouvy  aktuálních 
ceníků společnosti  RTS.a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno­město, PSČ 615 00, IC 25533843, 
přičemž u trv.  R položek použije ceny v místě a čase obvyklé. 

3.  Smluvní strany se dohodly, že cenu těch položek víceprací, u nichž zhotovitel nevychází při zpracování 
návrhu kalkulace ceny víceprací z položek  rozpočtu, poníží alespoň o tolik procent, o kolik procent je 
cena  díla  nižší  oproti  předpokládané  hodnotě  veřejné  zakázky  stanovené  zadavatelem v  zadávací 
dokumentaci. 

4.  Návrh kalkulace ceny víceprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se 
k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení. 

5.  Provedení  víceprací,  jejich  rozsah  a  cenu obě  smluvní  strany  následně  stvrdí  písemnou  dohodou 
formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Bez uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat. 

b)  Sjednání a ocenění méněprací 

Na  základě  písemného  soupisu  méněprací  odsouhlaseného  oběma  smluvními  stranami  zpracuje 
zhotovitel s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace 
ceny méněprací. Návrh kalkulace ceny méněprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel 
je  povinen  se  k  němu  vyjádřit  nejpozději  do  5  (slovy:  pěti)  pracovních  dnů  ode  dne  jeho  předložení. 
Provedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou 
dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními  ZZVZ. 

VIII. 

Platební podmínky 

1)  Cena díla bude objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a službám 
řádně  provedeným  do  15.  (slovy:  patnáctého)  dne  každého  kalendářního  měsíce,  po  které  bylo  dílo 
prováděno. 

2)  Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury"). 

3)  Fakturace 

a)  Faktury budou vystavovány vždy na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně 
a  řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen  „soupis"). 

b)  Soupis  bude zpracován  vždy  pro  období  od  16.  (slovy: šestnáctého)  dne  kalendářního  měsíce  do 15. 
(slovy: patnáctého) dne kalendářního  měsíce následujícího  a předložen objednateli  nejpozději  poslední 
den období, ke kterému se vztahuje. 

c)  Objednatel  každý  soupis bezodkladně  ode dne jeho  předložení  buď  schválí,  nebo sdělí  zhotoviteli,  že 
soupis  není  způsobilý  k tomu,  aby  podle  něj  bylo  fakturováno.  Bude­li soupis nezpůsobilý  k tomu, aby 
podle něj bylo fakturováno, bude zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně 
znovu předložen ke schválení objednateli. 

d)  Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající soupisu je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat 
objednateli  nejdříve  poté,  co  bude  příslušný  soupis  objednatelem  schválen.  Schválený  soupis  bude 
přílohou faktur. 
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e)  Pro vyloučení  pochybností  smluvní  strany  výslovně  sjednávají,  že  schválením  soupisu  není  část  díla 
odpovídající příslušnému soupisu převzata objednatelem ani na objednatele nepřechází nebezpečí škody 
na díle, resp. jeho části. 

f)  Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě faktur za jednotlivá období považuje vždy poslední 
den období, za nějž je fakturováno. 

g)  Ke  dni  převzetí  díla  dle  čl.  V.  odst.  4)  této  smlouvy  vystaví  zhotovitel  konečnou  fakturu;  za  datum 
uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné faktury považuje den převzetí díla objednatelem. 

h)  Faktury je  zhotovitel  povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tří)  pracovních dnů od data jejich 
vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou)  vyhotoveních, nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem  dohodnuto 
jinak. 

i)  Splatnost faktur je 21 (slovy: dvacet jedna) dní ode dne jejich doručení objednateli. 

j)  Cena díla bude objednatelem  uhrazena bezhotovostními převody na bankovní  účet zhotovitele uvedený 
v čl. I.  odst. 2) smlouvy. Uvede­li zhotovitel  na faktuře  bankovní  účet odlišný,  má se za to, že požaduje 
provedení  úhrady na bankovní  účet  uvedený  na faktuře.  Peněžitý  závazek  objednatele  se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního  účtu objednatele  ve prospěch  bankovního 
účtu zhotovitele. 

4)  Náležitosti faktur 

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1.  náležitosti  daňového  dokladu dle  § 26  a násl.  ZDPH;  vzhledem k použití  režimu přenesení  daňové 
povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň 
odvede zákazník" a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ­CPA, 

2.  náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991  Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, 

3.  uvedení  lhůty splatnosti, 

4.  uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele a 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované 
náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní  (slovy: třicetidenní)  lhůta 
splatnosti bude započata po doručení  faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou 
příslušné částky, na kterou  faktura zní. 

5)  V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí  až příslušný správce 
daně  či  jiný  orgán  oprávněný  k  výkonu  kontroly  u  zhotovitele  nebo  objednatele,  nese  veškeré  následky 
z tohoto plynoucí zhotovitel. 

IX. 

Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla 

1)  Dílo má vadu, neodpovídá­li smlouvě. 

2)  Zhotovitel odpovídá za vady 

a)  jež má dílo při jeho předání, 

b)  jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli  a počátkem běhu záruční doby nebo 

c)  jež má dílo v záruční době. 

3)  Zhotovitel odpovídá objednateli  zejména za to,  že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby 
předmět díla: 
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a)  má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí­li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel 
nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu 
díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b)  plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl, II. této smlouvy, a příp. dále který pro něj zhotovitel 
uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c)  vyhovuje  a  bude vyhovovat  požadavkům  příslušných  právních  předpisů; jsou­li  požadavky  objednatele 
uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost. 

4)  Záruka za jakost díla 

a)  Záruční  doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát)  měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla 
objednatelem. 

b)  Pro zařízení a jiné věcí k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce 
v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet 
ode dne převzetí díla. 

c)  Je­li dílo objednatelem  převzato s alespoň jednou  vadou,  počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto 
odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

5)  Reklamace vad díla v záruční době 

a)  Práva z vadného plnění objednatel uplatní  u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále 
také  jen  „reklamace")  doručeným  k  rukám  kontaktní  osoby zhotovitele  dle  čl.  I.  odst.  2)  smlouvy.  I 
reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní 
strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň: 

1.  popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2.  jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede­li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení 
opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není­li vada díla opravou odstranitelná. 

b)  Práva objednatele, omezuje­li vadné plnění plný provoz objednatele 

Dojde­li vznikem či existencí vady na díle k omezení plného provozu objednatele, má objednatel zejména 
právo: 

1.  na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 

2.  na odstranění vady opravou díla, je­li vada tímto způsobem opravitelná, 

3.  na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 

4.  odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit 
a uplatnit jejich kombinaci. 

c)  Práva objednatele, neomezuje­li vadné plnění plný provoz objednatele 

Neomezuje­li vadné plnění plný provoz objednatele, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla 
nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

6)  Uspokojení  práv z vadného plnění v záruční době 

a)  Zhotovitel  se zavazuje prověřit  reklamaci a do  2 (slovy: dvou)  pracovních  dnů ode dne jejího doručení 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b)  V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit,  i když 
reklamaci  neuzná,  nebude­li  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak.  V  takovém  případě 
zhotovitel objednatele  písemně upozorní,  že se vzhledem k neuznání  reklamace bude domáhat  úhrady 
nákladů na odstranění vady od objednatele. 
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c)  V prípade, že objednatel  zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se smluvní strany, že její 
výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části díla vztahuje. Omezuje­li vada plný provoz 
objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny díla považuje celková cena 
příslušné  položky  rozpočtu.  Částku  odpovídající  požadované  slevě  z  ceny díla  se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace. 

d)  V  případě,  že  objednatel  zvolí  právo  odstoupit  od  smlouvy,  je  odstoupení  od  smlouvy  účinné  dnem 
doručení  reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

e)  Pokud  zhotovitel  reklamaci  neuzná,  může  být  její  oprávněnost  ověřena  znaleckým  posudkem,  který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, 
ponese zhotovitel  i náklady na vyhotovení  znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto 
případě  dnem  doručení  reklamace zhotoviteli.  Prokáže­li  se, že  objednatel  reklamoval neoprávněně, je 
povinen uhradit zhotoviteli  prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění  vady. 

f)  Lhůty pro odstranění vad 

1.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  s  odstraňováním  vad  omezujících  plný  provoz  objednatele  započne 
následující  pracovní  den  po  jejich  reklamaci.  Odstraňování  ostatních  reklamovaných  vad  bude 
zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci. 

2.  Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, 
nejpozději  do  7  (slovy:  sedmi)  dnů  ode  dne  doručení  reklamace,  nebude­li  mezi  objednatelem  a 
zhotovitelem dohodnuto jinak. 

3.  Ostatní  reklamované  vady  se  zhotovitel  zavazuje odstranit  bezodkladně,  nejpozději  do  15  (slovy: 
patnácti)  dnů ode dne doručení  reklamace, nebude­li mezi objednatelem  a zhotovitelem  dohodnuto 
jinak. 

g)  Zvláštní ustanovení o haváriích 

1.  Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je  nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob 
nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako 
havárie. 

2.  Nebude­li  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak,  je  zhotovitel  povinen  se  u  vad 
označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř)  hodin od 
doručení  reklamace,  dostavit  na  místo  provedení  díla,  seznámit  se  s  příslušnou  vadou  a  sdělit 
objednateli, zda reklamaci uznává. 

3.  V  případě  vad díla označených objednatelem jako  havárie je  zhotovitel  povinen tyto odstranit  nebo 
alespoň  provést opatření  nezbytná pro ochranu životů a zdraví  osob,  k zabránění  vzniku značných 
škod či pro minimalizaci škod vzniklých  v nejkratší  lhůtě, kterou  po něm lze spravedlivě  požadovat, 
nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení reklamace. 

7)  Servisní úkony prováděné objednatelem 

Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují  běžné servisní  úkony prováděné přímo objednatelem 
bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými  instrukcemi a návody k obsluze a 
údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty nezbytnými pro provoz zařízení. 

X. 

Pojištění zhotovitele 

1)  Zhotovitel  se zavazuje předložit  objednateli  nejpozději  do 5  (slovy:  pěti)  pracovních  dní  ode  dne  zahájení 
doklad  prokazující,  že  má  uzavřeno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  při  výkonu  své 
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podnikatelské  činnosti  kryjící  případné  škody  způsobené  při  přípravě  a  provádění  díla  a  plnění  s  dílem 
souvisejících  závazků objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 5.000.000,­ (slovy: pět miliónů)  Kč na 
každý  škodní  případ  po  celou dobu  provádění  díla.  Zhotovitel  se  zavazuje pojištění  dle  tohoto odstavce 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků. 

2)  Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

XI. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

1)  V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny)  % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

2)  Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas 
vadu uvedenou v předávacím protokolu, je  objednatel  oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení  smluvní 
pokuty 5.000,­ (slovy: pěttisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

3)  Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména 
ve  sjednané  lhůtě nezaplatí  částku odpovídající  požadované slevě z ceny díla či neodstraní  reklamovanou 
vadu  díla,  zavazuje  se  objednateli  zaplatit  smluvní  pokutu  1.500,­  (slovy:  tisícpětset)  Kč  za  každou 
reklamovanou vadu,  u níž je v  prodlení  s uspokojením  práv objednatele  z vadného plnění, a to  za každý i 
započatý  den prodlení.  Jedná­li  se o vadu,  kterou  objednatel  označil  za havárii, sjednávají  smluvní  strany 
smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši  10.000,­ (slovy: desettisíc)  Kč za každých započatých 24 (slovy: 
dvacetčtyřl)  hodin prodlení. 

4)  Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,­
(slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení. 

5)  V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

a)  25.000,­ (slovy: dvacetpěttisíc)  Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení 
života  pracovníků  provádějících  dílo  nebo  pokud  zhotovitel  poškozuje  zařízení  sloužící  k  zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.), 

b)  1.000,­ (slovy: tisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění 
díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c)  100,­ (slovy: sto) Kč  za každé jednotlivé  porušení  předpisů  BOZP  a  PO pracovníkem  zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 

d)  10.000,­ (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k  porušení  předpisů  BOZP  a  PO, počínaje  dnem  upozornění  objednatele  na závadu  až do  dne jejího 
odstranění. 

6)  Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat 
po objednateli  zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

7)  V  případě  podstatného  porušení  smlouvy,  které je  smluvními  stranami  v  této  smlouvě  výslovně uvedeno, 
zavazuje  se smluvní  strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní  straně  smluvní 
pokutu ve výši 1 (slovy: jednoho) % z ceny díla. Na smluvní pokutu podle tohoto odstavce vzniká nárok jedině 
tehdy, pokud z důvodu podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou došlo rovněž k odstoupení od 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

8)  Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. 

9)  Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 
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10)  Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčen  nárok  objednatele  na  náhradu  škody  způsobené  mu  porušením 
povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní  pokuta. To platí  i tehdy, bude­li smluvní  pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1)  Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. 

2)  Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a)  v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 

b)  bez  zbytečného  odkladu  poté,  co  z  chování  zhotovitele  nepochybně  vyplyne,  že  poruší  smlouvu 
podstatným  způsobem, a nedá­li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 

c)  v  případě  vydání  rozhodnutí  o  úpadku  zhotovitele  dle  §  136  zákona  č.  182/2006  Sb., o  úpadku  a 
způsobech jeho  řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d)  v případě, že zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo 
předložil  doklady,  které  neodpovídají  skutečnosti  a  měly  nebo  mohly  mít  vliv  na  výsledek  tohoto 
výběrového řízení. 

3)  Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje 
rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již pň uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, 
že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

4)  Odstoupení  od smlouvy musí  být provedeno písemně, jinak je  neplatné. Odstoupení  od smlouvy je  účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

5)  V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 

a)  Zhotovitel  je  povinen  ve  lhůtě  10  (slovy:  deseti)  dnů ode dne  účinnosti odstoupení  od  smlouvy  předat 
objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 

b)  Objednatel je do 30  (slovy:  tňceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit  zhotoviteli 
část  ceny  díla  za  stavební  práce,  dodávky  a  služby  řádně  provedené  před  účinností  odstoupení  od 
smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení 
od  smlouvy  se  stává  konečnou  odměnou  zhotovitele  a  představuje  konečné  narovnání  veškerých 
povinností objednatele  vůči zhotoviteli. 

c)  Pň výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek 
rozpočtu, které odpovídají  příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám. 

d)  Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí: 

1.  na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a 

2.  hodnotu  nepoužitých  nebo  částečně  použitých  věcí  k  provedení  díla,  které  objednatel  zamýšlí  od 
zhotovitele odkoupit. 

e)  Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk 
zhotovitele. 

XIII. 

Dodatky a změny smlouvy 
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1)  Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. Předloží­li  některá ze smluvních stran návrh dodatku, je  druhá smluvní  strana povinna 
se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

1)  Bagatelní změny smlouvy 

Smluvní  strany  sjednávají,  že pouze v případech  bagatelních  změn smlouvy popsaných v písmenech  a) a 
b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 1) tohoto článku nepoužije. 

a)  Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, 

1.  při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby, 

2.  které nevedou ke změně ceny díla, 

3.  které  by za použití  v  původním  výběrovém  řízení  k veřejné  zakázce  nemohly  umožnit  účast jiných 
dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější  nabídky, a zároveň 

4.  které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. 

Bagatelní  změny  smlouvy  dle  tohoto  písmene  budou  smluvními  stranami  dohodnuty  zápisem  do 
stavebního deníku a zaznamenány do DSPS. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za 
smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně oprávněny do stavebního deníku zapisovat. 

b)  Za bagatelní  změny smlouvy smluvní  strany  považují  rovněž změny těch ustanovení  smlouvy, která se 
uvozují nebo k nimž se dodává „nebude­li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak". Bagatelní 
změny smlouvy dle tohoto písmene  mohou být smluvními  stranami dohodnuty  i ústně. Má se za to, že 
osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

2)  Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a)  vést  vzájemnou  komunikaci  smluvních  stran,  zejména  odesílat  a  přijímat  oznámení  a jiná  sdělení  na 
základě této smlouvy, a 

b)  jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat  i jiná či další osoba, a to na 
základě  písemného  oznámení  smluvní  strany  o  jiné  či  další  kontaktní  osobě  doručeného  druhé  smluvní 
straně. 

XIV. 

Důvěrné informace 

1)  Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a)  informace označené objednatelem za důvěrné, 

b)  informace podstatného a rozhodujícího  charakteru o stavu provádění díla a plnění s dílem  souvisejících 
závazků, 

c)  informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem 
souvisejících závazků, 

d)  informace  o  sporech  mezi objednatelem  a jeho  smluvními  partnery  v  souvislosti s  prováděním  díla  a 
plněním s dílem souvisejících závazků. 

2)  Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich 
užití  nebo  zpřístupnění  třetím  osobám,  pokud  taková  přístupnost  nebo  známost  nenastala  v  důsledku 
porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele. 
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3)  Zhotovitel  se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele  neužije důvěrné  informace pro jiné účely 
než pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné 
informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a 
subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou 
zavázáni  udržovat  takové  informace  v  tajnosti,  jako  by  byly  stranami  této  smlouvy.  Pokud  bude  jakýkoli 
správní  orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí  zhotovitel 
tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

4)  V případě, že  se zhotovitel  dozví  nebo bude  mít důvodné  podezření, že došlo  ke zpřístupnění  důvěrných 
informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně 
písemně informovat objednatele. 

5)  Bez předchozího  písemného souhlasu objednatele  nesmí  zhotovitel  fotografovat  ani umožnit  kterékoli  třetí 
osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou 
publikovat žádné texty,  fotografie  nebo  ilustrace  vztahující  se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo  schválit 
jakýkoli  text,  fotografii  nebo  ilustraci  vztahující  se  k dílu,  které  zhotovitel  hodlá  použít  zejména  ve  svých 
publikacích nebo propagačních materiálech. 

XV. 

Závěrečná  ujednání 

1)  Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. 

2)  Není­li  v  této  smlouvě  smluvními  stranami  dohodnuto  jinak,  řídí  se  práva  a  povinnosti  smluvních  stran, 
zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými  ustanoveními 
OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

3)  Písemná forma 

a)  Vyžaduje­li  smlouva pro  uplatnění  práva,  splnění  povinnosti  či  pro  jiný  úkon  písemnou  formu,  je  tato 
zachována,  i  když  je  úkon  učiněn  prostřednictvím  e mailové  zprávy  bez  uznávaného  elektronického 
podpisu. 

b)  Ustanovení předchozího písmene neplatí pro 

a)  uzavření smlouvy, 

b)  uzavření dodatku ke smlouvě, 

c)  odstoupení od smlouvy a 

d)  ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

c)  Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení  formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. 

4)  Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

a)  Příloha č. 1  Projektová dokumentace, 

b)  Příloha č. 2 ­  Položkový rozpočet díla, 

Smluvní  strany sjednávají, že  v případě nesrovnalostí  či kontradikcí  mají  ustanovení  čl.  I.  až XV. smlouvy 
přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí 
či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je  rozhodující  znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto 
odstavci je nižší. 

5)  Zhotovitel  je oprávněn převést svoje práva a povinnosti  z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

6)  Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
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7)  Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle § 147a 
ZZVZ. 

8)  Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou 
ustanovení  neplatné  nebo  neúčinné  ustanovením  platným  a  účinným,  které  nejlépe  odpovídá  původně 
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

9)  Případné rozpory se smluvní strany zavazují  řešit dohodou. Teprve nebude­li dosažení  dohody mezi nimi 
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní  řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

10)  Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření  této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11)  Tato smlouva je  vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž  každý má platnost  originálu. Každá smluvní 
strana obdrží po dvou z nich. 

12)  Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
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Příloha č. 1 ­  Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace je na přiloženém CD 

Příloha č.  1  ­ projektová dokumentace je  volně dostupná na adrese:  https:// 

zakázky. muni.cz/document_download_S2 213. html 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavebni práce 
.Filozofická fakulta MU Brno ­ rekonstrukce fasádniho pláště" 
Smlouva o dilo 
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Příloha č. 2 ­  Položkový rozpočet díla 

Položkový rozpočet díla následuje po tomto listu. 
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SLEPÝ  ROZPOČET 
spočet  Celní  (uliční)  fasáda  JKSO 
tjekt  Název objektu  SKP 

­  .  Měrná jednotka 
ivba  Název stavby  Počet jednotek 

FF  Janáčkovo  nám  2a  ­ R e k o n s t r u k c e fasádního  plé Náklady na m.j.  0 

ijektant  Typ rozpočtu 

•acovatel projektu  0 

jednatel 

dávate 1  Zakázkové číslo  Z  13­114 
zpočtoval  Počet listů 

ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 

kladní  rozpočtové  náklady  Ostatní  rozpočtové  náklady 

HSV  celkem  Ztížené výrobní  podmínky  20  000 

PSV  celkem  Oborová  přirážka  0 

M práce  celkem  Přesun stavebních  kapacit  50  000 

M dodávky celkem  Mimostaveništní  doprava  100  000 

:N celkem  Zařízení staveniště  (vč. toalet  a  umyvárny)  30  000 

Provoz  investora  0 

:s  Kompletační  činnost  (ICD)  10  000 

;N+HZS  Ostatní  náklady  neuvedené  250  000 

N+ost.náklady+HZS  1  827  000 Ostatní  náklady  celkem  460  000 

pracoval  Za  zhotov i te le  Z a  objednate le 

léno  :  Jméno  :  Ing.  Martin  Ptáček  J m é n o : 

tum  :  D a t u m :  31.3.2017  Datum  : 

2  287 000  Kč 

2  287  000  Kč 

známka  : 
­>oznámka:  Nedílnou  součástí  výkazu výměr  a rozpočtu je  PD (textové a obrazové  části) 
Textová, výkresová  i tabulková  část projekt, dokumentace  tvoří jeden vzájemně  se doplňující  a provázaný  celek. Jednotliví  účastnici 
.ýběrového  řízeni se musí seznámit  s projekt.dokumentaci  v návaznosti  na soupis prací  a na základě  těchto  informaci  části díla  nacenit. 
Oále je potřeba  při stanoveni ceny dle vykázané  výměry  započítat  všechny  předpokládané  doplňkové  prvky a činnosti  s touto  položkou 
související  tak,  aby cena byla kompletní  a prvek funkční  a to včetně prořezového,  zbytkového  a odpadového  materiálu. 

i/ýkaz výměr:  výpočet  pomoci PC (SW/CAD). Cenová  soustava RTS 
Položky soupisu prací částečně označené  na konci v čísle  položky  písmeny  X, Y a Z nejsou zařazeny v  cenové soustavě RTS. 



Slepý  rozpočet 

Stavba 
Objekt : 

FF  Brno Janáčkovo  nám 2a  • 
Čelní  (uliční)  fasáda  

Rekonstrukce fasádního  pláště 

p.č  Číslo  položky  Název položky  !  MJ  I  množství  |  c e n a / M J  |  celkem (Kč) 
Díl:  013  Projektová  dokumentace 

1  1320102010XX  Zkoušky  výtažná zkouška, zkouškouodtržení terče, apod 
kompl  1,00  2  100,00  2100,00 

2  13201020110X  PD kotevního plánu  ETICS  ks  1,00  2 380,00  2 380,00 
3  13201020110YY  PD pro provádění stavby ­ detaily, cerifikované skladby, 

certifikované  systémy,  předložení  vzorků k odsouhlasení, 
vzorkování  ks  1,00  5 200,00  5 200,00 

4  13201020110Y  PD skutečného  provedení  ks  1,00  4 200,00  4 200,00 
5  13201020110Y  Vyřízení záboru chodníku (zejména  lešení, zařízení staveniště, 

kontejter) po dobu realizace stavby včetně všech poplatků a 
kaucí  ks  1,00  130 000,00  130 000,00 

Celkem  za  013  Projektová  dokumentace  143 880,00 
Díl:  6  Úpravy  povrchu,podlahy 

6  622451101R00  Penetrace stávajícího podkladu pro reprofilaci  m2  55,00  28,00  1 540,00 
7  624pps 03  Reprofilační malta, vč.odstr.narušené omítky adhezní můstek 

m2  55,00  170,00  9 350,00 
8  781 77 1110.R00  Obklad vnější keram. klinkerove pasky  viz technická zpráva, 

format 240*71*14mm, flexi tmel, paropropustný  m2  210,86  450,00  94 886,10 
9  PC  Dodávka keram. klinkerových pásků 240*71*14mm ­ viz 

technická zpráva, dle vzorkování  m2  253,03  830,00  210 014,57 
10  PC  Příplatek za spárování spárovací hmotou  mrazuvzdornou, 

paropropustnou, flexi  viz technická zpráva 

m2  210,86  30,00  6 325,74 
11  PC  Příplatek za kamenné  rohy klinker  viz technická zpráva  bm  275,34  410,00  112 889,40 
12  PC  Příplatekza  hydrofibizaci keramických ilinkerových pásků  viz 

technická zpráva  m2  210,86  90,00  18 977,22 
13  311 20 0001.RA0  Obklad z přírodního kamene travertin  max rozměru 

1000*600mm, tl. od 20mm, kamenické rohy, zavěšením na 
trnové čepové kotvy do malty  neviditelné  uchycení 
obkladových desek  m2  82,64  950,00  78 504,01 

14  PC  Dodávka přírodního kamene  travertin  viz technická zpráva , 
vzorkování  m2  99,16  1 300,00  128 911,85 

15  PC  Příplatek za hydrofobizaci kemenného obkladu  viz technická 
zpráva  m2  82,64  110,00  9 089,94 

16  PC  Ochranné  rohy rohů, ostatní doplňky kamenného obkladu  viz 
technická  zpráva  kompl  1,00  15 000,00  15 000,00 

Celkem  zá  6 Úpravy  povrcliu.podlahy  685 488,82 
Dil  62  Úpravy  povrchů  vnější 
17  622421131R00  Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1  2 (srovnání 

podkladu)  m2  266,49  180,00  47 968,92 
18  627 45 2111.R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel  m2  266,49  60,00  15 989,64 
19  622472122XX  Omítka stěn vnější  tepelněizolační sanační omítka  m2  82,64  350,00  28 922,53 
20  622311731  Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 160 mm (ETICS) s omítkou 

Silikát  nebo Silikon,  lepidlo, tkanina pancéřová, penetrace 
(kompletní skladba)  m2  83,62  920,00  76 926,72 

21  PC  Zatepl.syst., fasáda, miner.desky 160 mm (ETICS) bez 
aplikace finální probarvenéotmítky lepidlo, tkanina pancéřová, 
penetrace; podklad pro aplikaci vjějších  keramických 
obkladových pásků  m2  169,69  790,00  134 051,94 

22  622311735  Zatepl.syst., fasáda, miner.desky  180 mm(ETICS) s omítkou 
Silikát  nebo Silikon lepidlo, tkanina pancéřová, penetrace 
(kompletní skladba)  m2  12,08  350,00  4 226,60 

23  PC  Zatepl.syst., fasáda, aerogelové izolační desky  20 mm(ETICS) 
bez apliakce finálí probarvené  omítky, lepidlo, tkanina 
pancéřová, penetrace (kompletní skladba)  m2  46,12  4 200,00  193 687,20 

24  622405912U0X  KZS základová  líšta  m  37,40  90,00  3 366,00 
25  622405931U0X  KZS rohová lišta s okapničkou  10x10+tkanina  m  70,60  30,00  2117,94 
26  622405932U0X  KZS  rohová lišta  10x10cm+tkanina  m  289,02  20,00  5 780,44 
27  622405941U0X  KZS začišťovací okenní lišta APU  m  275,34  35,00  9 636,90 
28  622406111U0X  Oprava zateplení  stávající konstrukce  m  20,00  250,00  5 000,00 

Celkem  za  62  Upravv  novrchů  vnější  527 674,83 
I Dil  9  Ostatní  konstrukce,  bourání 



29  619991011U0X  Zakrytí konstrukcí fólie+páska  |  rn2  |  203.05J  30,00  6 091,35 
30  619991011U0XX  Obednění vstupního portálu  podlaha  [  kpl  |  1,00|  7 000,00  7 000,00 

Celkem  za  9  Ostatní  konstrukce,  bourání  13  091,35 

Díl:  93  Dokončovací  práce  inženýrskách  staveb 
31  9360021020XY  Revize uzemněnní a LPS předávací revize hromosvodné 

soustavy  kpl  1,00  55 000,00  55 000,00 
32  936946301U0X  Zemnící svod+jiskřiště ochrany svorky, podpěry, kotevní prvky 

apod.  m  30,00  140,00  4 200,00 
33  953942121RXX  Osazení ochranných úhelníků uzemnění včetně dodávky 

kus  15,00  350,00  5 250,00 

Celkem  za  93  Dokončovací  práce  inženýrskách  staveb  64  450]00 

Díl:  94  Lešení  a stavební  výtahy 
34  079946211R0X  Zřízení ochranného zařízení při opravách.v. do 35m ochrana 

koridorů chodců (ZS)  m2  42,50  200,00  8 500,00 
35  941955002R00  Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m  m2  37,00  60,00  2 220,00 
36  940000003X  Statický návrh a posouzení kpl systému  lešení  ks  1,00  4 000,00  4 000,00 
37  941311113U0X  Mtž leš řad modul leh š 0,9m v 40m  m2  459,00  40,00  18 360,00 
38  941311213U0X  Přípl měsíc  lešení v40m  m2  1 377,00  30,00  41 310,00 
39  941311813U0X  Dmtž leš řad modul leh š 0,9m v 40m  m2  459,00  30,00  13 770,00 
40  944 94­5013.R00  Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m  m  17,00  180,00  3 060,00 
41  944944111UOX  Ochranná síť na lešení z textilie (zřízení, odstranění, pronájem) 

m2  459,00  20,00  9 180,00 

Celkem  za  94  Lešení  a stavební  výtahy  100  400,00 

Dil:  95  Dokončovací  konstrukce  na  pozemních  stavbách 
42  PC  Demontáž, repase a opěrovná  montáž  mřížek  fasády  kompl  3,00  5 500,00  16 500,00 
43  PC  Dodávka a montáž nového držáku na vlajku (dvojitý držák) 

ks  1,00  1 220,00  1 220,00 
44  952901411R0X  Vyčištění ostatních objektů, ploch a ZS po ukončení prací 

kompl  1,00  12 000,00  12 000,00 
45  PC  Demontáž a opětovná montáž nové  pamětní desky  kompl  1,00  1 500,00  1 500,00 
46  PC  Demontáž a opětovná montáž stávající pamětní desky  kompl  1,00  800,00  800,00| 

Celkem  za  95  Dokončovací  konstrukce  na  pozemních  stavbách  32 020,00| 

Díl:  96  Bourání  konstrukcí  I 
47  978015291R00  Otlučení omítek  vnějších  MVC v složit.1­4 do  100 %  m2  266,49  30,00  7 994,82 
48  978 02 3411.R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného  do tl 20mm  m2  266,49  110,00  29 314,34 
49  978 05­9631.R00  Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2  m2  266,49  80,00  21 319,52 
50  979012112R00  Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m  t  36,94  120,00  4 432,33 
51  979012119R00  Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky  t  221,62  20,00  4 432,33 
52  979081111R00  Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1  km  t  36,94  120,00  4 432,33 
53  979081121R00  Příplatek k odvozu za každý další 1  km 10km  t  738,72  20,00  14 774,43 
54  1979990001R00  iPoplatek za skládku stavební suti  t  36,94  420,00  15 513,15 

Celkem  za  96  Bouráni  konstrukci  102  213,24 

Díl:  99  Staveništní  přesun  hmot 
55  998011004R00  Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m  |  t  |  74,40|  380,00  28 272,00 

Celkem  za  99  Staveništní  přesun  hmot  28  272,00 

Díl:  711  Izolace proti vodě 
56  PC  Ochrana chodníku a lodžie geotextilií, vč. dodávky  geotextilie 

m2  37,50  60,00  2 250,00 
57  PC  Stěrka hydroizolační  těsnicí  hmotou  m2  24,75  320,00  7 920,00 

Celkem  za  711  Izolacp  proti  vodě  10  170.00 

Díl:  764  Konstrukce  klempířské 
58  PC  Dodávka a montáž prvku 1K  |  ks  |  2,00 j  2 200,00  4 400,00 
59  PC  Dodávka a montáž prvku 2K  J  ks  |  6,00|  2 200,00  13 200,00 

60  PC  Dodávka a montáž prvku 3K  [  ks  |  18,00|  1 400,00  25 200,00 

61  PC  Dodávka a montáž prvku 4K  |  m  |  15,00|  850,00  12 750,00 
62  PC  Dodávka a montáž prvku 5K  |  m  |  15.90J  850,00  13 515,00 
63  PC  Dodávka a montáž prvku 6K  |  rn  I  1,50|  850,00  1 275,00 

Celkem  za  764 Konstrukce  klempířské  70  340,00 

Dii  783  Nátěry 
64  783221111U0Y  Nátěr syntet  stávajících  ocel kcí na fasádě  (dvířka, zábradlí, 

držáky apod)  m2  260.0C  150.0C  39 000,00 

Celkem  za  783  Nátěry  39  000.00 

Díl:  WI21  Elektromontáže 
65  210110183U0X  Přesun fasádního  osvětlení  kompl  1.0C  4 000.0C  4 000,00 

66  210110183U0X  Dmtž a opětovná montáž čidel, kamer  kus  1.0C  6 000.0C  6 000,00 

Celkem  za  M21  Flektmmnnfáře  v­.,  •  .  ..  :.  10  000,00 



[  Součet  ­ bez  DPH  |  1 827  000,24| 

Vedlejší  rozpočtové  náklady 
Ztížené výrobní  podmínky  20000 
Oborová  přirážka 
Přesun stavebních  kapacit  50000 
Mimostaveništní  doprava  100000 
Zařízení staveniště  (vč. toalet a  umyvárny)  30000 
Provoz  investora 
Kompletační  činnost  (IČD)  10000 
Ostatní  náklady  neuvedené  250000 

Celkem  bez  DPH  t  2 287  00ÔÍ241 


