Smlouva o dﬂO & OIN/000009/2017/DIL

uzavriend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/132/2017 ze dne 27. 3. 2017

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Mgr. Petrem Rezni¢kem starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 125

E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

1CO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mgr. Petr Reznicek, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. Sobé&slav Dusek telefon: 731 672 601

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:

Nazev Vzduchotechnika Stastny s.r.o.

Sidlo spolecnosti Bokova 275, 530 03 Pardubice

Dorudovaci adresa Bokova 275, 530 03 Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich G. Vaviickova telefon: 777 019 911
b) technickych J. Stastny telefon: 602 361 188
c) realizace G. Vaviickova telefon: 777 019 911
d) stavbyvedouci J. Svoboda telefon: 605 488 720

(odborn& zplisobild osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: 0700995)

Telefon: 777 019911

FAX:

E-mail: vtyj.stastny@atlas.cz

IC 27552659

DIC CZ27552659

Bankovni spojenti: UniCredit Bank

Cislo uétu: 2102032686/2700
(ddle jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: ,,MS Dr. Malika — nova VZT do $kolni kuchyné*

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazng, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»MS Dr. Malika — nova VZT ve $kolni kuchyni*, dle projektové dokumentace ,,Vyména
vzduchotechniky v kuchyni MS Dr. Malika &p. 765, Chrudim®“, vypracované projekéni
firmou Jifi Svoboda, Projekce vzduchotechnickych zatizeni, Jezbotice 88, 530 02 Pardubice,
zodpovédny projektant Jifi Svoboda zpracované v 12/2015.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymer, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikd a spravct inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentl kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb.,
o cendch. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoétu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéfeni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakonu
a predpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaéeni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe¢nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzit¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektti a pozemkt
i za Skody zpisobené tietim osobam pti provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazateln¢ a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, veetné montaznich predpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle piislusnych piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to vcetné zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, a dle obecné zavaznych a doporu¢enych piedpist a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim predpisti o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni piedmétu
dila na zaklad¢ vad projektové dokumentace nebo pozadavku objednatele, je objednatel povinen
predat zhotoviteli soupis téchto zmén, ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena
téchto zmén, doplikd nebo rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych
v nabidkovém rozpo¢tu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu
dila musi byt pfed zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku
k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen
uhradit a byly li provedeny, mlize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén
provést az po uzavieni dodatku k plivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se
zhotovitelem po piedchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta
Chrudim. Soucasti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem
a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za
puvodné smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude
zhotovitel Gctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrit vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z diivodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popt. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢ stejnych parametrd, nebo lepSim. O pftijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o piipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zékladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel pifedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladli, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkid a materiald minimaln¢ 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do stavby. Opozdéné predloZeni je
k tizi zhotovitele.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 3.7.2017 26.7.2017

Zhotovitel bude dodrzovat ¢asovy HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby,
ptipadné uptesnény pred zahdjenim praci, nebo v priubéhu vystavby. Aktualni platny HMG musi
byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a podepsan zéstupci obou smluvnich
stran. Oboustrann¢ neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je neplatny. Zménovy HMG jsou
opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢ 1.1. ¢i 1.2. této smlouvy, a to i samostatn¢.
Zménou HMG se vsak neméni smluvni termin dokonceni dila.

Do 28. 7. 2017 bude ukonceno predavaci fizeni stavby zahajené 26. 7. 2017, ktera je piedmétem
této smlouvy, predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve, podpisem piejimaciho
protokolu obéma smluvnimi stranami a to vcetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vsech
zjisténych vad a nedod¢lkdl, nebranicich uzivani, véetné terminl odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni piejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohod¢ s objednatelem v ¢ase kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptfevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lku, piipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakond, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupt vyrobct a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen pirevzit. Objednatel mlze prevzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedin€lé drobné nedod€lky, které ani samy o sob¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vSak vznika az po ptfedani
dila bez veskerych vad a nedodélkt, vCetné pfedani vsech zdkonem ptedepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis potfizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech piedavanych dokladi
s ¢iselnym znacCenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se predani a pievzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

3.7

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazli neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na uzemi
CR.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim
objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipad€ neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.
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4.1.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzijemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Smluvni cena: Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

MS Dr. Malika 565.950,- K¢ 118.850,- K¢ 684.800,- K¢

4.2

4.3

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenéch, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplikii. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoctenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 10. 2017. Jsou Vv ni obsaZeny veskeré¢ zndmé a ptredpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveniste, véetné odbért potiebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 10. 2017 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén danovych piedpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladt dle obvyklych pozadavkd mistné ptisluSného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, doplitky nebo rozsitfeni predmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pifedem vyloucen.

Smluvni cenu lze zménit v piipadé, Ze:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni zndm

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno V zadavaci
dokumentaci

€) dojde ke zmén¢ rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zmén¢ terminu realizace, tj. dokonceni a pfedani bude az po 31. 10. 2017

e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjedndna nova vyse smluvni ceny.

51

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 3. 7. 2017. Pievzeti staveni$té
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. StaveniSté¢ je poskytnuto zhotoviteli bezuplatn€. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach muize zhotovitel uzavtit s provozovatelem objektu.
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5.3
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Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenist¢ bude takového stupne€, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné tpravy provozu, dale zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu ptfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotceného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveniSté je zhotovitel povinen respektovat veSkeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pfi zahéjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam,

b) 1 ks vSech dokladd a 1 ks kopii vSech dokladti veskerych ptfedanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového c¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym cislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v ti§téné
podobé, budou vloZeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami,

c) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby,

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele,

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

f) dle platnych norem a ptedpisu: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaseni

o shod¢€, doklady o vhodnosti pouzitych material,

g) doklady o likvidaci a ulozeni odpadt a nakladani s nimi dle platnych zakonu,

h) navody k uzivani, k obsluze a tdrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy,

i) doklad o zaskoleni urenych pracovnikll objednatele a provozovatele k adrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na staveniSti a pfistupny k prohlidce
a zapisum objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnti své vyjadieni. Jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zicastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich pract, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

vyzvat. Tato vyzva musi byt uCinéna pisemné minimaln¢ 5 pracovnich dnd pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou cast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném p¥ipadé nesnima povinnosti
a odpovédnost odbornych pracovnikii zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci
a dodrzeni technologickych postupi.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zlcastnit se zpracovani planu BOZP predlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢n¢ na zaklad¢ vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoc¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladii od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsény osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, tazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpoc¢ti musi odpovidat fazeni a znaCeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozde€jsich predpisd, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, zZe by
mohl byt vbudoucnu sprdvcem dané vyzvan k tthradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dané€, nebude na
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové Cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muize danovy doklad vratit do data splatnosti v ptipadé, ze obsahuje nesprdvné nebo netuplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v pfisti fakture, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazd¢ faktury bude soupis provedenych praci
a dodavek.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢&. Lhata splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dnd a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem
a zhotovitelem, mize zhotovitel prerusit price a pozadovat na objednateli thradu naklada
bezprostfedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena ndzvem ,,Konecna faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem meésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci o vice nez 7 kalendainich dni
od 3.7.2017, nebo s dokonéenim a pfedanim dila bez vad a nedodélki, véetné piedani vSech
dokladi, o vice nez 7 kalendarnich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Déle zhotovitel uhradi veskeré
Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo
celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady Vterminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipad€ prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepfeda postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
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7.12

7.13

k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepiizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad, kdyz nadklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem byl
prokazateln€ vyzvan.

Za kazdé poruseni ptedpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prosttedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostredi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napfiklad sankce
ze strany kontrolnich organd.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy
1 zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni stran€ Grok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapoc€aty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy néarok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a piipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dni.

V piipadé nesplnéni zavazka uvedenych v bodech 6.4, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokézany ptipad
a za kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zméne¢ nekterych zakond, ve znéni pozdé&jSich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s ithradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydajl, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnéncim povétenych organtt (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, prislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organi statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
sou¢innost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladt a dalsich dokladii vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladt
souvisejicich s plnénim této smlouvy.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho ptedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci
a materiall predanych mu ke zpracovani objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

€) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po pfedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zarucni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data piedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zacind bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které¢ zhotovitel zodpovida.

Vvyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zatizeni a materialt, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni piedpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésicd, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejmén€ 24 mésicli, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napf. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materialt s kratsi
zaru¢ni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam
vyrobki s kratSi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude p¥rihliZet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

¢) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a S prokazatelné¢ predanym seznamem na udrzbu
a uzivani, ktery objednateli pfi piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
muze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnti od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré néaklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V pripadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
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9.1

9.2
a)

b)

9.3

veskeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokdze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a predpist.

) V piipad¢, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazateln€ a ucelné vynaloZzené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudki, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Gcetnimi doklady dle
platnych zakoni a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnti
od obdrzeni oznameni — skoda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dusledku
vcasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v ptipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se niZze uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou predmétem této smlouvy, fadn€ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti predmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke $kod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpuisobené pfi realizaci dila objednateli nebo teti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpuisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadn€ zni¢eni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila
a bude kryt rizika vyplyvajici z Cinnosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodil na stran¢ zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém piipad€¢ noveé sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
mize zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladd, uslych odmén a ptipadnych skod v dusledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipad€ zastaveni stavby z dlivodil na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialti a zatizeni do stavby.
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9.4

9.5

9.6

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré piipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se ptedmét sporu nepodaii odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a ptfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ

V piipadé, Ze v prubchu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim ftizeni prokazoval splnéni chybé&jici ¢asti kvalifikace (v souladu s §51
odst. 4 zdkona 137/2006 Sb. v platném znéni), musi novy subdodavatel spliiovat kvalifikacni
predpoklady minimaln¢ ve stejném rozsahu, jako ptivodni subdodavatel. Splnéni této podminky
musi zhotovitel objednateli prokazat jest¢ pied uzavienim smlouvy s novym subdodavatelem,
pri¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji do 5 dnil ode dne jejiho uzavieni. Ze
smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového
subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i
prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén disponovat v rdmci realizace dila, a to alespon v rozsahu,
v jakém ptvodni subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) a d)
zakona 137/2006 Sb. v platném znéni.

9.7 Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva uG¢innosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.

9.8 Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, Ize provadét pouze
pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Navrhy na zménu
obsahu smluvnich ujednani je opravnéna predlozit kterakoliv ze smluvnich stran.

9.9 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.10

9.11

9.12

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni ujednéni jsou zavazna i pro eventuelni pravni néstupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne 10. 4. 2017 V Pardubicich dne 4. 4. 2017
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Petr Rezniéek Gabriela Vavrickova
starosta mésta Statutarni zastupce zhotovitele
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