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dále Jen zhotovitel

1.

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400211207
číslo smlouvy zhotovitele: ,

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy Je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2. a 3.) na svůj náklad a
nebezpečí a závazek objednatele k převzetí a zaplacení ceny za dílo (článek VI.).

2. Dílem dle této smlouvy Je realizace služeb:

„Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení
stavby včetně inženýrské činnosti na akci "Zálešná li.- revitalizace

uličního prostoru"

(dále Jen ,,dílo“)
v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

2.1. Předmět plnění:

Předmětem této smlouvy Je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP (společné povolení) a
dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavebních prací, včetně výkonu inženýrské
činnosti pro zajištění společného povolení pro stavbu „Zálešná II.- revitalizace uličního prostoru"

S00JP013X5VZ



Dílo bude
malého rozssk ^erio w ^ . u Aia Dodmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku
stavby a inžeíí^ slufhu dokumentace pro společné povolení a provedení
dle článku (l. éjr,p,Q^ «Vypracovánt pro^ ^ revitalizace uličního prostoru" v souladu s podklady

i.^r»entace pro společné povolení a provedení stavby a inženýrská
VypracováníprojeMové do činnost na akci Jlálešná II.- revitalizace uličního prostoru"

2.2. Róza

2J2.1 Vvkf.

1. Zpraco^
č. 503/^^^'

2. Inženýr,

g, f*'‘ojektové dokumentsce pro 

° a 499/2006 Sb.

společné povolení podle vyhlášky

3.

Ská ti„ ^nravomooného společného povolení.
>nnost souvisejíc! s vydáním P . -

stavby Dokumentace bude propracována ^ doúrovné^^^ani dokumentace pro proyedf'^Jg,j^^ ^ charakteristické vlastnosti stavby
umožňgjfJ^noznačně určující zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu s § ^ a §
47 * Provedení výběrového řízení nepoužívání obchodních názvu, technické
podmíá,, ^4^13^^2006 SP o přejímajíc, evropské nomry.

'*"’^"‘^''^01 PO,o,Kového rozpočtu včetné vzkazu vymérčlenéného na jednotlivé objekhr.

Cleném ,

■ ''Vhiií^^''ýměr bude v souladu s; .muáděií některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb.i 410/2009 Sb.. K*®r?.“,í LdpisO pro účetní jednotky, které jsou územn mr

^Lvmi ora^anižacemi, státními fondy a organizačními
“Iky, příspěvkový"”. °'f"' '

•"soil státu, ve znění í>zdějšich předpisu.

Předmět veřejp^ , CR a CSN a die obecně
závazných a dop^^^^^^zky bude realizován v souiaou p y

. - uuue reaii^třvoM

^ných předpisů a metodik

2.2.2 fnžen

a)

b)

2.3.

projed
pravomocf,^^°jaktové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účeiem vydání 
projektová áok.®P®'»íného povoleni zapracováni připomínek a podmínek příslušných orgánu do 
sméř^lci<3, U™|]?f«ace pro společné povolení, provedení stavby, účast na všech jednáních 
v sourado ^ ^^ánl společného povolení, popř. úprava a doplnění projektové dokumentace 
majetkopráy Povolením. Zajištění případného povolení ke kácení stromů.

pozemků. *íleitestl - zajištění souhlasu s umístěním stavby od vlastníků dotčených

provedení předmětu díla a nabídkové ceny bude rovněž:

^ Dne stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a 
Qng společného povolení v jednom vyhotovení, v listinné formě v kopii.

žédoRti r\ vf\f/4An; e.r\r,loAn6hn nnvniftní

v<

P^VUIC/III vjwvmwiii
'■^^ni žádosti o vydání společného povolení,

Pop^l^rí^^^ěné povolení ve 3 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální

{^jgiialW v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě 
k'wk #*. zpočet stavby a výkaz výměr ve 2 vyhotoveních v listinné formě a, -‘avwy ta vyivciA

(naceněný a čistý).



Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení stavby a inženýrská

činnost na akci „Zálešná II.- revitalizace uličního prostoru“

Položkový rozpočet, t.j. oceněný výkaz výměr, bude sestavený z položek pro všechny druhy 
požadovaných prací a konstrukcí s popisem položek, kterými bude jednoznačně definován požadovaný 
standard.

Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které 
však jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke 
své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plné zahrnuto v 
ceně díla.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby „Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provedení stavby a 
inženýrská činnost na akci „Zálešná II.- revitalizace uličního prostoru", zahrnující zejména:

- výzvu k podání nabídky,
- podanou nabídku ze dne 9.12. 2021

Zhotovitel potvrzuje, že se se všemi podklady seznámil.

Článek lil.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu se shora uvedenou studií, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro 
provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má 
právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah díla.

4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou 
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, 
bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných 
institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na 
technické normy a vyhlášky.

5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především:
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

1.

Článek IV.

Součinnost objednatele

Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.
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činnost na akci JZálešná II.- revitalizace uličního prostoru"

Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy 
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy.

Článek V.

Doba plnění

1. Zahájení plnění:

Předpokládané zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy

2. Ukončení plnění:

- vypracování projektové dokumentace pro společné povolení: 16 týdnů od podpisu smlouvy

- vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení společného povolení
včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně 
rozpočtu a výkazu výměr: 28 týdnů od podpisu smlouvy

3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasíié součinnosti 
objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti 
není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

4. Termín zahájení provádění díla je podmíněn řádným ukončením procesu zadání veřejné 
zakázky.

5. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné 
jen v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných 
například projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně 
uzavírání dohod s nimi nebo majetkoprávní záležitosti. Vyskytnou-li se objektivní překážky 
zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany 
písemným dodatkem k této smlouvě na posunu termínu ukončení díla na pozdější termín o 
dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených důvodů. Termín provedení může být 
měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku Vlil.

Článek VI.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo Geho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla bez DPH 

DPH (21%)

Celková cena díla včetně DPH

130 000,00 Kč 

27 300,00 Kč 

157 300,00 Kč

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy 
dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše 
sazeb platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku ktéto 
smlouvě.
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činnost na akci „Zálešná II.- revitalizace uličního prostoru"

Článek VII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Cena za dílo bude zaplacena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, s 
náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “zákon o DPH”), která bude objednateli doručena do 7 dnů od předání díla. 
Přílohou faktury (daňového dokladu) musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla 
podle ČI. IX. odst. 3., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den předání díla 
je dnem uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH. Přílohy, které tvoří nedílnou 
součást faktury (daňového dokladu), nesmí byt od tohoto dokladu odpojeny.

3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na učet zhotovitele uvedený ve 
smlouvě s lhůtou splatnosti faktury (daňového dokladu) do 30 dnů ode dne jejího vystavení. 
Nedoručí-li zhotovitel fakturu (daňový doklad) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta 
splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byla faktura (daňový doklad) doručena později. 
Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek Vlil.

Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlíná.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí díla (jeho částí) nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla Qeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokoiu 
oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části).

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále 
dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních 
orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, atp.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel 
také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a 
převzetí díla objednatelem.
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Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním 
vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady 
projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněně reklamace 
objednatelem, učiněně písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně 60 měsíců, která počíná běžet předáním a 
převzetím díla (části díla).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek táto smlouvy a nejméně y záruční době 
bude způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět dna má v době je 
předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně 
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní 
vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a 
předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není v prodlení 
s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které 
zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně 
požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.

2. Pokud se na díle nebo jeho části (např. v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, rozpočtu, 
výkazu výměr) vyskytnou vady, chyby, nepřesnosti či opomenutí, v jejichž důsledku dojde ke 
zvýšení investičních nákladů objednatele, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty 
tohoto navýšení, stanovené rozpočtem projektanta. Maximální výše této smluvní pokuty může být 
50.000 Kč. Tato smluvní pokuta nebude uplatňována v případech hodných zvláštního zřetele 
(např. rozpory ve stanoviscích dotčených orgánů apod.)

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
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4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní 
pokutu.

5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše 
pokuty je stanovena na částku 100 Kč za každých i započatých 10.000 Kč vč. DPH, o které bude 
dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za 
talďo vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele 

stavebních prací.

6. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně smluvní povinnosti, má druhá strana právo od této 
smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení s předáním 
díla (jeho části) podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

^ Článek XIV.

Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé strané úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

Článek XV.

Jiná ujednání

Zhotovitel předáním díla (jeho části) umožňuje objednateli jeho užiti k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, výsledek své činností nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto závazku 
sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není- 
smlouvě uvedeno jinak.

ve

Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost 
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou 
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro 
ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace 
ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.

Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
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6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru
smluv.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: t.j. RO 3/202Z T20

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 20.12.2021, č.j^^/24R/2021

Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín

24. 01. 2022 Ve Zlíně dne
r-f, /«(/

zhotovitel
Marcela Sedlářové

Marcela Sedlářové


