
Smlouva o dílo

na zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce prádelny

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:
Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

Zámecká 1, 679 21 Černá Hora 
380458
není plátce DPH 
Mgr. Věra Veselá, ředitelka

se sídlem: 
IČO:
DIC:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
e-mail: 
telefon:
(dále jen „Objednatel")

xxx
xxx
xxx

a

ZHOTOVITEL: 
Quality Group s.r.o.
se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno 
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 115947 
statutární orgán:
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Šoltés 
IČO:

Ing. Jiří Šoltés, Ing. Martin Sobotka, jednatelé

08879737
CZ08879737DIC:

bankovní spojení: 
kontaktní údaje:
(dále jen „Zhotovitel")

xxx
xxx

uzavřely v souladu s § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a podle zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"), tuto smlouvu o dílo 
na zpracování projektové dokumentace (dále jen „Smlouva").

II. Úvodní ustanovení

Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky zadávané mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
pod názvem: „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce prádelny" (dále jen 
„Veřejná zakázka"). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení 
na Veřejnou zakázku.
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Objednatel bude realizovat investiční akci, spočívající v rekonstrukci prádelny včetně 
technologického zařízení prádelny v objektu Objednatele, a to v souladu se všemi požadavky 
Objednatele.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem Smlouvy uspokojení potřeby Objednatele 
spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, na základě které 
bude možné řádné provedení stavebních prací včetně dodávek a instalace technologického 
zařízení vedoucích k rekonstrukci prádelny v objektu Objednatele, vč. získání potřebných 
stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci stavebních prací 
včetně dodávky technologického vybavení a řádnému provedení zadávacího, resp. výběrového 
řízení na výběr zhotovitele těchto stavebních prací včetně dodávek v souladu s relevantními 
právními předpisy.

2.

3.

III. Předmět smlouvy

4. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení níže specifikovaného díla na svůj 
náklad a nebezpečí a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele 
Objednateli za podmínek sjednaných touto Smlouvou; předmětem této Smlouvy je též závazek 
Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

5. Zhotovitel provede dílo spočívající v odborném zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
vymezeném touto smlouvou a provedení souvisejících činností dle Smlouvy (dále jen „Dílo").

6. Dílem se rozumí zejména:

- zpracování připomínek a případného doplnění stávající studie ze dne 30. 4. 2019 
s názvem „Studie - rekonstrukce prádelny" zpracované Ing. Vladimír Kšenzuliakem, 
Professional Support s.r.o. (Příloha č. 4 Smlouvy) (dále jen „Studie"), přičemž se 
zpracováním připomínek, resp. doplněním Studie rozumí zejména posouzení možností 
a podmínek pro realizaci stavby vyplývajících ze Studie, provedení potřebných zaměření, 
případně grafické a vizuální dopracování; doplněná Studie bude sloužit jako podklad 
pro zpracování projektové dokumentace dle této Smlouvy (vše dále jako „Část Studie")

- zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby (bude-li k řádnému provedení 
stavebních prací realizovaných na základě Díla vyžadováno) (dále jen „DOS") a pro 
vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, a to 
v náležitostech dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon") a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 
č. 499/2006 Sb.") a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
a platných relevantních technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto 
sjednávají (vše dále jako „Část DOS"),
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- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS") a pro vydání 
všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, a to 
v náležitostech dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů a platných relevantních technických norem, jejichž 
závaznost smluvní strany tímto sjednávají (vše dále jako „Část DPS"); při zpracování DPS 
bude reflektován požadavek Objednatele na snižování produkce odpadu, jeho 
ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně využití 
odpadních stavebních materiálů na recyklaci

- zpracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěného na jednotlivé provozní soubory, zahrnujícího rovněž vedlejší a ostatní náklady 
pro Část DPS, přičemž při zpracování soupisu bude reflektován požadavek Objednatele 
na snižování produkce odpadu, jeho ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, případně využití odpadních stavebních materiálů na recyklaci,

- zpracování oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet 
s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových 
položek s rozpisem obsahu pro Část DPS,

- zpracování zásad organizace výstavby (technické zprávy, harmonogramy prací, ...) pro 
Část DPS,

- zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů, dle pokynů Objednatele.

Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

DOS
v elektronické podobě na USB flash disku (2x USB flash disk); položkový rozpočet (oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (2x USB flash disk); 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové 
části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a 
služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc.

Projektová dokumentace (DOS i DPS) musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 
na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") a jeho prováděcími předpisy,

DPS bude zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních7.

8.
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zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny 
musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby 
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz 
stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 
dodavatele nebo výrobky);

Předmětem Smlouvy je dále inženýrská činnost spočívající v získání všech povolení, rozhodnutí, 
souhlasů a stanovisek včetně řádného (bezvadného) ohlášení stavby (bude-li k řádnému 
provedení následných stavebních prací vyžadováno), případně získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek, která jsou s ohledem na charakter Objednatel vyžadována 
pro jeho řádný provoz (dále jen „Inženýrská činnost"), stejně jako v zastupování Objednatele 
před dotčenými orgány. Zhotovitel je povinen a oprávněn při provádění Inženýrské činnosti 
zejména:

9.

- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro řádné (bezvadné) ohlášení stavby 
(bude-li k řádnému provedení následných stavebních prací vyžadováno) a pro provedení 
stavebních prací (zejména stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, příp. další potřebná 
rozhodnutí a povolení, plán kontrolních prohlídek),

- vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,

- zastupovat Objednatele v řízení před věcně a místně příslušnými dotčenými orgány 
státní správy, přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky,

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušných dotčených orgánů státní správy, jakož i 
jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytné pro řádné 
(bezvadné) ohlášení stavby (bude-li k řádnému provedení stavebních prací vyžadováno).

Předmětem Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení 
§ 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem realizovaných stavebních prací s ověřenou 
projektovou dokumentací při realizování stavebních prací (dále jen „Autorský dozor"). Výkon 
Autorského dozoru stavebních prací bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského 
dozoru, která je specifikována v Příloze č. 2 Smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem 
Díla. Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování

- průběžných měsíčních zpráv,

- zprávy k vyhodnocení realizace stavebních prací a předložení Objednateli nejpozději
- ke dni vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí 

stavby dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem, podle toho, 
který z úkonů bude učiněn později a

- závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení stavebních prací a předložení Objednateli 
ke dni ukončení zkušebního provozu stavby, pokud bude zkušební provoz realizován.

10.
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Zhotovitel zpracuje Dílo, dle kterého budou realizovány stavebních práce včetně dodávek, a

které musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými

technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti

Zhotovitele řádně, včas a na svůj náklad.

Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení

a za související činnosti cenu podle čl. VI Smlouvy. O předání Díla bude sepsán předávací

protokol.

11.

12.

IV. Doba plnění

13. Doba plnění se sjednává takto:

a) zahájení provádění Díla: ode dne účinnosti Smlouvy;

b) dopracování Části Studie do 30 dnů ode dne účinnosti Smlouvy, včetně zapracování

připomínek Objednatele, bude-li to k řádnému dokončení Díla nezbytné;

c) dokončení Části DOS (dokumentace pro ohlášení stavby - je-li toto vyžadováno), včetně

zajištění všech nezbytných rozhodnutí, povolení, stanovisek a souhlasů nejpozději do 90

dnů ode dne účinnosti Smlouvy;

d) dokončení Části DPS (projektová dokumentace pro provedení stavby) nejpozději do 120

dnů ode dne účinnosti Smlouvy.

e) výhradní licenci dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele
k projektové dokumentaci poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Části DOS

a Části DPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových

práv z autorství Zhotovitele;

f) výkon Autorského dozoru dle Smlouvy se sjednává po celou dobu trvání průběhu realizace

stavby do doby převzetí dokončené stavby Objednatelem.

V. Místo plnění

Místem předání Díla dle Smlouvy je sídlo Objednatele.

Místem poskytování výkonu Autorského dozoru je místo realizace stavby - Zámecká 1,

679 21 Černá Hora, Jihomoravský kraj.

14.

15.

VI. Cena a platební podmínky

Cena za provedení Díla (poskytnutí všech částí Díla Zhotovitelem) dle Smlouvy (dále jen

„Cena") je sjednána ve výši Kč bez DPH, přičemž Cena je dána součtem cen za

jednotlivá dílčí plnění dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Cena je sjednána jako cena pevná a úplná,

přičemž obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na

dopravu, správních poplatků atd. Cena zahrnuje odměnu Zhotovitele za poskytnutí

výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy

a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. Pro vyloučení

pochybností smluvní strany sjednávají, že Cena nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen,

včetně inflace a kursových změn

16.
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Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných 
obecně závazných právních předpisů.

Cena za Dílo dle Smlouvy bude hrazena postupně takto:

a) cena za poskytnutí plnění Části Studie a Části DOS včetně Inženýrské činnosti (dle 
Přílohy č. 1 Smlouvy), která tvoří 25 % z Ceny, po vydání souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru. Nebude-li ohlášení stavby vyžadováno, bude cena za 
poskytnutí výše uvedeného rozsahu plnění uhrazena po vydání posledního rozhodnutí, 
stanoviska, povolení či souhlasu nezbytného pro řádné provedení stavby

b) cena za poskytnutí plnění Části DPS (dle Přílohy č. 1 Smlouvy) - po převzetí DPS 
Objednatelem, která tvoří 60 % z Ceny,

c) cena za poskytnutí plnění Autorského dozoru (dle Přílohy č. 1 Smlouvy) - po dokončení 
plnění Autorského dozoru, která tvoří 15 % z Ceny.

Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad - faktura (dále jen „Faktura"), 
kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 
Díla dle Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.

Splatnost Faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského 
zákoníku.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli Fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet 
ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet 
lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou Fakturu se správnými údaji a dnem jejího 
doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

Objednatel neposkytuje zálohy.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele Dílo 
dle Smlouvy.

Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.

Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 
uskuteční za Objednatele při provádění Díla dle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých 
povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 
Smlouvy) po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen „Poddodavatel"). 
Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla zohlednit připomínky Objednatele ke Studii, DOS a DPS 
nebo Objednatele na nevhodnost jeho připomínek upozornit; pokud bude Objednatel trvat

24.

25.

26.

27.

28.
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na zapracování připomínek i přes upozornění na jejich nevhodnost, Zhotovitel návrhy 
Objednatele zapracuje na zodpovědnost Objednatele v daném rozsahu.

Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu provádění stavebních 
prací zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně lx za 14 dnů nebo v termínech dle 
požadavků Objednatele, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit 
Cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro výkon Inženýrské činnosti dle Smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti Zhotovitele.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k provádění Díla dle Smlouvy, nezbytnou 
součinnost, zejména přístup do objektu, poskytnout nezbytné podklady a informace 
pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy.

Objednatel je oprávněn účastnit se jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování Díla za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Vlil. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění

Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Dílo, resp. části Díla dle Smlouvy, a to nejpozději 
ve lhůtách dle čl. IV. O převzetí jednotlivých částí Díla sepíší smluvní strany protokol, který 
vyhotoví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části Díla;

b) popis předávané části Díla co do obsahu a rozsahu;

c) datum předání příslušné části Díla;

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části Díla Objednatelem, specifikace odmítnuté 
části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

e) datum převzetí příslušné části Díla, případně datum odmítnutí převzetí;

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část Díla z důvodu výskytu vad, je 
Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části Díla opětovně 
protokolárně předat Objednateli.

Nepřevzetím jednotlivých částí Díla z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele 
tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. IV Smlouvy.

35.

36.

37.
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IX. Licenční ujednání

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k DSP a DPS oprávněn vykonávat svým jménem 
a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 
dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn 
všechny tyto části Díla jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 
Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této 
Smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti, včetně hmotného 
zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě 
a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence") 
za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této 
Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 
Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá převzetím příslušné části Díla.

Zhotovitel poskytuje Licence jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout 
Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli třetí osobě a je 
povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě 
způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

Licence se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě.

38.

39.

40.

41.

42.

X. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 500 000,- 
Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po celou dobu 
trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou 
zahrnuty v Ceně Díla.

Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozích odst. je 
Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy 
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele 
uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny 
z pojistné smlouvy.

43.

44.

45.
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XI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele budou ke dni převzetí Díla bez vad, v odborné kvalitě 
a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho zpracování 
neodpovídá Smlouvě, požadavkům nebo pokynům Objednatele dle Smlouvy nebo jestliže 
jsou Studie, DOS či DPS neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat 
ke splnění účelu Smlouvy. Za vadu plnění Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) 
opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, 
tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb 
obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít 
za následek dodatečné změny rozsahu stavebních prací proti stavu předpokládanému v DPS.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část DOS a Část DPS záruku po dobu 60 měsíců (dále jen 
„Záruční doba") ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností 
Zhotovitele dle Smlouvy.

Vady zjištěné po předání a převzetí Části DOS a Části DPS, nejpozději však do uplynutí Záruční 
doby, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, 
co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 
projevují.

Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu Záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu 
na náklady Zhotovitele. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 
osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle čl. XII Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy.

Škodou dle předchozích odst. se též rozumí škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů 
vynaložených na realizaci stavebních prací, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, jež je součástí DPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků 
tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
dle Smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy a k výkonu Autorského 
dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel 
přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace 
stavebních prací, jež Zhotovitel v době zpracování DPS nemohl předvídat ani při vynaložení 
odborné péče.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
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XII. Sankce, odstoupení od smlouvy

Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením nebo s ukončením poskytování jednotlivých částí 
Díla dle čl. IV Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,05 % z Ceny v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se 
zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady 
dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,05 % z Ceny Díla v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, 
kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou 
nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli 
zaplatit.

V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. X 
Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu.

Zaplacením smluvních pokut dle Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 
vzniklé mu v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží 
od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
která bude obsahovat jejich vyčíslení.

Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí Díla dle čl. IV Smlouvy delší 
než 30 dnů,

b) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. IX 
_ Smlouvy,

c) pokud Zhotovitel postupuje při plnění způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu Smlouvy.

Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména 
prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 60 dnů.

Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
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Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem Díla dle čl. III Smlouvy. Výpověď 
Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi 
Objednatele Zhotoviteli.

V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele 
jsou povinnosti obou stran následující:

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak;

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud 
provedených částí Díla na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

64.

65.

XIII. Závěrečná ujednání

66. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
Smlouvy třetí osobě.

67. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

68. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního zákona a jejich 
prováděcích předpisů.

69. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

70. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 
dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 
a místně příslušným soudem v České republice.

71. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 
Občanského zákoníku.

72. Tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv"). Zhotovitel 
s uveřejněním Smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž Smlouvu zasílá 
k uveřejnění Objednatel.

73. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, a to v souladu s § 6 Zákona o registru smluv.

74. Nedílnou součástí Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Cena Díla

Příloha č. 2 Obsah činnosti Autorského dozoru

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění
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Příloha č. 4 Studie - rekonstrukce prádelny ze dne 30. 4. 2019 

Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.75.

V Černé Hoře dne V Brně dne

za Objednatele za Zhotovitele
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Příloha č. 1 Smlouvy

Cena Díla

Veřejná zakázka: Zpracováni projektové dokumentace -rekonstrukce prádelny

Cena v Kč bez DPH Cenav Kč v£. DPHNázev položky

Studie [ČástStudie)

Projektová dokumentace pro ohlášenístavby [Část DOS) *

Inženýrská činnost

Ceno za plněníČásti Studieo Části DOS včetněInženýrské činnosti - 25% zcelkové ceny

Projektová dokumentace pro provedení stavby (ČástDPS)

Cena za plněniČásti DPS - 60% z celkové ceny

Autorský dozor

Cena za poskytnutíplněníAutorského dozoru ■ 15% z celkové ceny

Celková nabídková cena
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Příloha č. 2 Smlouvy

Obsah činností Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující
činnosti:

1. postupovat při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem 
nebojím určenou osobou,

2. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace,

3. kontrola dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a 
technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k 
podmínkám určeným jednotlivými povoleními a souhlasy a poskytování vysvětlení potřebných 
pro plynulost výstavby,

4. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech dokumentace 
zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů,

5. sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby 
a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly 
apod.)

6. sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby,

7. průběžné informování Objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním 
výstavby.
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Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce prádelny
V

přehledpoddodavatelů, kteří sc budou podílet na plněni veřejnézakázky

Mixe* nebo obchodní /Irmo účastníka zadávacího řízeni

Quahty Group s.i.o., Příkop 0-0/4 Umo, 002 OO Orné

coddodavacel prckazi/ie
Část kvMfkace účastníka

zadávacího řízeni

OOJeni pouaoaáv*y z
ceíkovéno objemu zakázky

identifikační údaje poddodavatele
specifikace prací maUzovaných pr*1dc\T*varc+m /tpectfíkac* práv
poskytovaných poddotíavatelem k prokázáni kvalifikace účastníka

zadáv*r#vi řízení
č.

IČOObchodní firma, název Sídlo ANO J NE <*>

Gajannov/1 6S4/4Z. SCKt 03. Hradec
Králové ■ Slezské Předměst

Maron Katmus ne <v reennika prostředi staveb - ZU

1
Část vořojné zakázky budeme plrut t pomocidali.rh poddodavateifí, kteří v době podáni nabídky nejsou známi (nejsou definitivně zaemluvnénl) Seznam bude ifopliSaván během plněni veřejné zakázky.
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Studie - rekonstrukce prádelny
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Místo stavby:
Domov pro seniory
Zámecká 1
679 21 Černá Hora

Vypracoval:
Ing. Vladimír Kšenzuliak 
Professional Support s.r.o.

Datum:
30.04.2019
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1 - Návrh strojního zařízení prádelny s ohledem na stávající sortiment zpracovaného prádla

Prádelna je navržena jako provoz částečně s hygienickou přepážkou tedy oddělenou čistou a 
špinavou stranou z důvodu praní i nemocničního prádla.

Maximální množství zpracovaného prádla:

• Požadovaná technologická kapacita 70 tun/rok.
• Požadovaná technologická kapacita 300 kg/směna.
• Jednosměnný provoz.
• 100% prádla prochází přes sekci praní.
• Požadovaná technologická kapacita v sekci praní 300 kg/směna.
• 30% prádla se následně pouze suší a 70 % se krátce předsušuje.
• Požadovaná technologická kapacita v sekci sušení 90 kg/směna na kompletní sušení a 210 

kg/směna na předsušení.
• 50% prádla se následně předsušuje a žehlí na mandlu (rovné prádlo).
• Požadovaná technologická kapacita v sekci žehlení rovného prádla 150 kg/směna.
• 20% prádla se následně předsušuje a žehlí na žehlících lisech (tvarové prádlo).
• Požadovaná technologická kapacita v sekci žehlení tvarového prádla 60 kg/směna 

Druh zpracovaného prádla: běžné prádlo, klientské osobní prádlo, nemocniční infekční prádlo

A) Sekce praní:
Hygienická bariérová pračka

Pračka s odstředěním

FXB 180Nakládka 18 kg

Nakládka 24 kg 

Nakládka 13,5 kg 

69 kg

FX 240

2 x Pračka s odstředěním FX 135

Součet nakládek všech praček 

Průměrná doba obrátky pračky včetně naložení a vyložení: 90 minut.

Průměrná efektivní nakládka: 80 %.

Navržená produktivita v sekci praní: 300 kg/směna

Navržené strojní zařízení v sekci praní svojí kapacitou vyhovuje.

B) Sekce sušení:
Bubnový sušič

Bubnový sušič

Nakládka 24 kg 

Nakládka 16 kg 

40 kg

T24

T16

Součet nakládek všech sušiček

Průměrná doba obrátky sušičky včetně naložení a vyložení - kompletní sušení: 90 minut. 

Průměrná doba obrátky sušičky včetně naložení a vyložení - předsušení: 20 minut.

Průměrná efektivní nakládka: 80 %.

Navržená produktivita v sekci sušení - kompletní sušení:

Navržená produktivita v sekci sušení - předsušení:

Navržené strojní zařízení v sekci sušení svojí kapacitou vyhovuje.

100 kg/směna 

300 kg/směna
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C) Sekce žehlení rovného prádla
Sekce žehlení rovného prádla je pro celkovou produktivitu prádelny klíčová. Pro dosažení vysoké 

produktivity je nutné, aby byl žehlič schopný žehlit a zároveň sušit většinu rovného prádla (>80 %) 
dostatečnou rychlostí, a to přímo se zbytkovou vlhkostí (25-35 %) po odstření v pračkách a předsušení.

Pásový válcový žehlič I33-160

Průměrné efektivní vytížení žehlící plochy

Navržení produktivita v sekci žehlení rovného prádla

Průměrná kapacita 62 kg/h

60 %.

300 kg/směna

Navržené strojní zařízení v sekci žehlení rovného prádla svojí kapacitou vyhovuje.

D) Sekce žehlení tvarového prádla
Prádelenský žehlící lis LV-800/R

Žehlící deska s odsáváním a žehličkou FVC-902

Průměrná kapacita 10 kg/h 

Průměrná kapacita 5 kg/h 

120 kg/směna

Navržené strojní zařízení v sekci žehlení tvarového prádla svojí kapacitou vyhovuje.

Navržení produktivita v sekci žehlení rovného prádla

2 Koncept částečně hygienického provozu

Prádelna v Domově pro seniory Černá Hora zpracovává prádlo výlučně zvláštního provozu. 
Jedná se zejména o:

• Vlastní ložní prádlo.
• Další vlastní prádlo jako vybavení pokojů.
• Vlastní kuchyňské prádlo.
• Klientské osobní prádlo.

Menší část tohoto celkového objemu prádla (5 až 10%) je nutno považovat za infekční. Pro 
infekční prádlo bude v novém provozu prádelny vyčleněna sekce s hygienickou prokládací pračkou. 
Špinavá část této sekce bude stavebně oddělena a bude mít vlastní vstup. Infekční prádlo po vyprání 
termo-desinfekčním nebo chemo-termo-desinfekčním praním bude již považováno za nezávadné a 
bude dále zpracováno společně s ostatním prádlem. Přesné požadavky na hygienickou část prádelny 
bude řešit projekt. Doporučuje se konzultace se spádovou hygienickou stanicí již ve fázi projekce.
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3 Koncept „bezparního" provozu

Část stávajícího technologického zařízení prádelny (zejména pračky a sušičky) vyžadují pro svůj 
ohřev tepelnou energii ve formě syté páry o tlaku cca 6 barg. Prádelna tudíž provozuje parní zdroj 
Certuss Junior o kapacitě 250 kg syté páry/hodina. Rok výroby 1994. Parní zdroj a jeho příslušenství je 
již za svojí technickou životností a vyžaduje časté vysoké investice a vysoce specializovanou údržbu. 
Energetická účinnost parního zdroje je z pohledu dnešních měřítek nízká.

Podobně problematický je navazující paro-kondenzátní systém zahrnující:

• Parní a kondenzátní potrubí a tvarovky.
• Parní a kondenzátní armatury.
• Zavěšení systému.
• Tepelné izolace.

Páro - kondenzátní systém je za svojí technickou i konstrukční životností. Trpí velkými 
tepelnými ztrátami a vyžaduje časté vysoké investice a vysoce specializovanou údržbu.

Řešením situace je modernizace parního zdroje a paro-kondenzátního systému nebo celková 
modernizace prádelny a přechod na technologii které topnou páru nevyžaduje. Tato studie rozvíjí 
druhou možnost.

Přechod na „bezparní" provoz vyžaduje:

• Nahrazení všech technologických zařízení vyžadujících páru (zejména pračky a sušičky).
• Systém přípravy, akumulace a distribuce teplé technologické vody.
• Záložní elektrický ohřev pro pračky.
• Nastavení technologie praní s využitím napouštění teplé technologické vody tak, aby byl 

minimalizována potřeba ohřevu lázní pomocí elektrického ohřevu.
Hlavní přínosy „bezparního" provozu:

• Odstranění servisně náročného a energeticky neúčinného parního zdroje a paro- 
kondenzátního systému.

• Výrazná úspora plynu (viz. „Cílové měrné spotřeby + úspora")
• Celková modernizace technologického vybavení.
• Vyšší tepelný i uživatelský komfort pro pracovníky prádelny.
• Vyšší produktivita.
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4 Výpočet potřebné průtočnosti úpravny vody

'.v':
______________________ DPS Černá Hora - prádelna________

Kapacita úpravny vody (maximální průtok)

Kapacita všech praček

Maximální množství vody na jeden technologický krok

Maximální požadovaný čas napouštění technologického kroku

Požadovaný okomžitý průtok přes úpravnu vody______

69 kg

4 L/kg

3,5 min

4731 L/hod

5 Vyčíslení úspory médii a servisních nákladů po rekonstrukci

DPS Černá Hora - prádelna

Množství zpracovaného prádla

Množstvívypraného prádla za rok

eba tepelné enei

Dnešní stav

Cílový stav*

Cena tepelné energie (plynu)

Finanční úspora na tepelné energii

odukovanéz

Spotřeba vody

Dnešní stav

Cílový stav*

Cena vody (vodné + stočné)

Finanční úspora na vodě

Opravy a údržba strojů a technologického příslušenství

Dnešní stav

První 2 roky (záruka - pouze spotřební materiál)

2. až 5. rok

5. až 10. rok

Průměrná úspora během 10 let

Celková finanční úspora
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Typ stroje/

technologie

Celková cenaJednot, cena
Typ technologie Ks

V Kč bez DPH v Kč bez DPH

FXB 180 E/PHygienická bariérová pračka 1

FX 240 E/PPračka s odstředěním 1

Pračka s odstředěním FX 135 E/P 2

Instalace a sprovoznění

Celkem za pračky

Bubnový sušič T24G 1

Bubnový sušič T16G 1

Instalace a sprovoznění

Celkem za sušiče

Pásový válcový žehlič 133-160 1

Instalace a sprovoznění

Celkem za žehl. linku

Prádelenský žehlící lis LV-800/R 1
Žehlící deska s odsáváním a žehličkou FVC-902 1

Žehlící stůl s velkou deskou SPA-821 1

Instalace a sprovoznění

Celkem za žehlení tvarového prádla

Úprava vody - měkčení + odželezení 5m3/hod 1

Instalace a sprovoznění

Celkem za úpravnu vody

Odvody vzdušin a spalin

Ohřev a akumulace technologické vody

Rozvody studené a teplé technologické vody

Elektroinstalace

Technologická kanalizace

Vnitřní rozvody plynu

Stavební úpravy

Vzduchotechnika

Celkem za vnitřní inženýrské sítě a stavební úpravy

Projekce technologické části

Projekce stavební části

Celkem za projekční práce
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