statutarnimésto Plzen
¢islo smlouvy: 2022/000179

SMLOUVA O DILO

uzaviend dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisii

(dale jen ,,0Z%)

(dale jen ,,smlouva“)

Cislo smlouvy objednatele: 0ZS/2021/10

Cislo smlouvy zhotovitele: DZ 22015011

Clinek I.

SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:
Adresa:
IC:
DIC:
Zastoupen:

Sidlem:

IC:

DIC:

Bankovni spojent:

Cislo uétu:

Zastoupena:

a) smluvnich:
b) technickych:

statutarni mésto Plzen

namésti Republiky 1/1, Vnitini Mésto, 30100 Plzeni
00075370

CZ00075370

Obytna zéna Sylvan a.s., na zakladé Mandatni smlouvy ze
dne 19. 12. 2008

Palackého namésti 30/6, Jizni Pfedmésti, 301 00 Plzen

63509831

CZ63509831

Komer¢ni banka, a. s., pobocka Plzen
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX, feditelem, na zakladé plné moci ze dne 16.
dubna 2021

Zastupce povéteny jednanim ve vécech

xxxxxxxxxx — feditel spolecnosti
xxxxxxx — vedouci technik

2. Zhotovitel:

Sidlem:

IC:

DIC:

Bankowvni spojent:
Cislo uétu:
Jednajict:

a) smluvnich:
b) technickych:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zapsana v obchodnim rejstitku, vedeném Mestskym
soudem v Praze, oddil C, vlozka 93177

Kozeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8
25021915

CZ25021915

Komer¢éni banka, a.s.

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX, jednatel

XXXXXXXXXX, predseda sboru jednatell

Zastupce poveétreny jednanim ve vécech

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
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5 C“gdnek II.
PREDMETSMLOUVY

1. Pfedmétem této smlouvy je uprava prav a povinnosti smluvnich stran pii realizaci dila na
zéklad¢ vysledki zadavaciho fizeni v otevieném fizeni pod ndzvem:

RozsSireni provozu domu sv. FrantiSka a novostavba azylového domu

Patronus
(dale jen dilo).

2. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo za podminek
uvedenych v této smlouve a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

3. Statutarni mésto Plzen je vylucnym vlastnikem nemovitych véci:

- pozemku €. parc. 811 a na ném se nachdzejici stavby - budovy v Plzni, ulice Wenzigova, ¢islo
orienta¢ni 3, Cislo popisné 260 vSe v k.. Plzent 721981, obec Plzeni 554791, zapsanona LV 1
na Katastralnim Gradu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Plzen-mésto

- pozemku €. parc. 814 v k.u. Plzen 721981, obec Plzeti 554791, zapsanona LV 1 na
Katastralnim ufadu pro Plzenisky kraj, Katastralni pracovisté Plzeii-mésto

- pozemku ¢. parc. 813 v k.u. Plzen 721981, obec Plzen 554791, zapsano na LV 1 na
Katastralnim tadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Plzen-mésto

5 5 ] Clinek IIL1. ) o
PREDMETDILA A PODMINKY PLNENI

1. Pfesny popis predmétu dila a jeho rozsah je uveden v projektové dokumentaci ,,RozSireni
provozu domu sv. FrantiSka a novostavba azylového domu Patronus“ a v projektové
dokumentaci ,,Odstranéni stavby p.c 811 vypracované spolecnosti Nosek & Raffelova
architekti, s.r.o., Opavska 44, Plzenn 312 00 (tel. 603 847 015), (dale jen ,,dokumentace®).
Zhotovitel svym podpisem na této smlouvé stvrzuje, Ze si dokumentaci prostudoval a prevzal,
a Ze tato dokumentace obsahuje veskeré Cinnosti, specifikaci véci, na nichz bude provedeno
dilo, a specifikaci pozadovanych materiali, které jsou potfebné k bezchybné funkci dila,
ucelu, ke kterému je ur¢eno a jeho bezpecnému uzivani.

2. Pfedmétemdila je zejména:

- provedeni stavebnich praci dle projektové dokumentace specifikované v ¢L III odst. 1
této smlouvy;

- zajiSténi vSech Cinnosti vyplyvajicich z ust. § 152 odst. 1 az 3 zak. ¢. 183/2006 Sb.,
stavebniho zakona, ve znéni pozdéjSich predpisti, ke kterym by jinak byl povinen
objednatel a tyto lIze smluvné prenést na zhotovitele;

- zajiSténi veskerych zdvaznych stanovisek, povoleni, souhlasti, osvéd¢eni ¢i schvaleni
dotCenych organi nutnych k uzivani staveb, véetné zajiSténi zavérecné prohlidky
stavby a podani Zadosti o kolaudacni souhlas na zidkladé plhé moci vydané
objednatelem;

- vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ktera bude zachycovat
konecny stav staveb, a to vrozsahu vyzadovaném zejména stavebnim zakonem
a v nalezitostech stanovenych piilohou ¢. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpist.
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Zhotovitel je povinen dilo provést
- vsouladu s dokumentaci dle ¢l. I1I. odst. 1 této smlouvy,
- podminkami vydaného povoleni, které je dodavatel povinen pfi realizaci respektovat:
SPOLECNE POVOLENI SZ UM03/47592/20/Hk, &.j. UM0O3/01742/21

- vsouladu se zadavaci dokumentaci této vetfejné zakazky,
- vsouladu s nabidkou zhotovitele této vefejné zakazky ze dne: 17.12.2021,

- vsouladu s pravnimi predpisy, zavaznymi technickymi normami nebo doporucujicimi
technickymi normami a doporu¢enimi vyrobcl pouzitého materialu a hygienickymi
normami, pokud neni dohodnuto smluvnimi stranami jinak.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélka prevzit a zaplatit nize sjednanou
smluvni cenudle ¢lanku V. bodu 1 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, doplikim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek prfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliki
nebo rozsireni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci t€chto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zaznamenany zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen po schvaleni zménovych listi na dodate¢né stavebni prace poskytnout
tyto objednateli v elektronickém formatu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobného
vystupu z rozpoctového softwaru.

Objednatel si vyhrazuje pravo dophit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, které lze dle
zékona 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek realizovat, a to i bez souhlasu zhotovitele,
ktery je povinen tyto prace za thradu zajistit.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materiadli oproti navrZzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pristoupit. Pozadavek na
zaménu materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych vynalozenych
nakladd, pokud jiz ptivodni materidl zajistil. V piipadeé, Zze zhotovitel nesouhlasi se zménou
materialu, je povinen tuto skute¢nost oznamit objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od
pozadavku objednatele na zménu, a to s odivodnénim nesouhlasu. Nesouhlasi-li zhotovitel se
zaménou materialu pro jeho nevhodnost a objednatel i pres toto upozornéni na pouziti jiného
materialu trva, je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Souc¢asné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, ze pii
realizaci dila nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel

Zhotovitel zabezpeCi, ze pokud v ramci vetejné zakazky, ktera predchazela uzavieni této
smlouvy, prokazoval ur¢itou cast kvalifikace prostiednictvim poddodavatele, musi se tento
poddodavatel podilet na plnéni predmétu dila alespon v rozsahu, ve kterém prokazal spnéni
prislusné casti kvalifikace. Zhotovitel neni opravnén zménit poddodavatele, kterého uvedl ve
své mnabidce vramci vetfejné zakazky, ktera predchazela uzavieni této smlouvy, bez
predchoziho souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda prostiednictvim poddodavatele
prokazoval urcitou cast kvalifikace ¢i nikoliv. PoruSeni povinnosti ziskani souhlasu
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objednatele se zménou poddodavatele je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a
zaklada pravo objednatele od této smlouvy odstoupit. Pokud poddodavatel nesplituje (piestane
spliiovat) rozsah pozadavku na kvalifikaci dle platného zdkona o zadavani vefejnych zakazek,
je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli neprodlenou zménu poddodavatele, kterémuz
pozadavku je zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnli po obdrzeni pisemné vyzvy objednatele
vyhovét. V pifpad€, Ze zhotovitel neukon¢i ¢innost nevyhovujictho poddodavatele na pnéni
predmétu dila ve lhit¢ do dvaceti (20) dnii ode dne doruceni pisemného pozadavku
objednatele a vtéze Ihit€ nebude odsouhlasen jiny adekvatni poddodavatel, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na jeho zadost pisemny seznam vSech svych
poddodavateli jesté pred uzavienim smluvnich vztahti s nimi ke schvaleni.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi ptedpisy,
normami CSN. Pokud porusenim téchto predpisii vznikne $koda, nese ji pouze zhotovitel.
Dosazena kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti srovnateiné s podobnymi dily,
piipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky poZzadované organy statni spravy pro fadné
dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré piedpisy BOZP a PO a poucit vtomto sméru
ptipadné dotCené tfeti osoby.

Prace, které jiz v pribéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouve, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové dokumentaci.
Vznikne-li touto nahradou objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel Neodstranéni téchto
nedostatkt v priméfené Ihité stanovené objednatelem opraviluje objednatele odstoupit od
smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek uvedenych v této smlouveé, fadn€, na svij
naklad a na své nebezpeci ve sjednané dob¢. Vysledkem bude fadné provedené dilo, bez vad a
pné€ zptisobilé k urcenému uzivani.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se pred podpisem smlouvy podrobné seznamil
se vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem
a povahou dila dle objednatelem piedlozené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podklada
a jejich vzajemného souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné krealizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné. Dale rovnéz potvrzuje, ze k podkladiim pro
provedeni dila nema zadnych ptipominek a Ze je z hlediska své odbornosti schopen provést
dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalit¢ a rozsahu. Zhotovitel neni opravnén
¢init narok na uhradu vicepraci, jejichz potieba vznikla v disledku neprovedeni disledné
kontroly obsahu podkladii pro provedeni dila a jejich vzajemného souladu ve smyslu tohoto
ustanoveni.

Zhotovitel je povinen zajistit na svijj naklad vytyCeni stavby a vytyCeni veskerych stavajicich
inzenyrskych siti, zdroven je povinen zajistit jejich zabezpeceni po dobu realizace a jejich
zpétné predani prisluSnym spraveim siti zapisem ve stavebnim deniku, piipadné jinou
pisemnou formou. Za pfipadné poSkozeni inzenyrskych siti nese zhotovitel plnou
odpovédnost. V piipadé odhaleni vedeni, popt. obnaZzeni kolektoru, je zhotovitel povinen
ihned informovat spravce vedeni, popt. spravce kolektoru.
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o Cinek 1,
TERMIN, MISTO PLNENI A UCINNOST SMLOUVY

Mistem plnéni pfedmétu dila je:

- pozemek C. parc. 811 a na ném se nachazejici stavba - budova v Plzni, ulice
Wenzigova, ¢islo orientacni 3, ¢islo popisné 260 vse v k.. Plzenn 721981, obec Plzen
554791, zapsano na LV 1 na Katastralnim ufadu pro Plzenisky kraj, Katastralni
pracovisté Plzen-mésto,

- pozemek €. parc. 814 v k.. Plzen 721981, obec Plzen 554791, zapsano na LV 1 na
Katastralnim ufadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovisté Plzen-mésto,

- pozemek ¢. parc. 813 v k.u. Plzen 721981, obec Plzen 554791, zapsdno na LV 1 na
Katastralnim tadu pro Plzensky kraj, Katastralni pracovist¢ Plzen-mésto

Zhotovitel se zavazuje zahajit prace prevzetim staveniste, které probéhne do 10 dnti ode dne,
kdy mu bude doruCena pisemna vyzva objednatele k prevzeti staveniSt€¢. Pisemnou vyzvu
k prevzeti stavenist¢ odeSle objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 3 mésici od uzavieni této
smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo na prodlouzeni lhiity vymezené v odst. 2 tohoto ¢lanku, ve které
milze vyzvat zhotovitele k prevzeti stavenisté, a to s ohledem na skutecnost, Ze odeslani vyzvy
k prevzeti staveniSt€ zavisi na vydani rozhodnuti o poskytnuti dotace (tj. rozhodnuti, Ze
objednateli bude poskytnuta dotace na realizaci dila) a na vydani pravomocného rozhodnuti o
odstranéni stavby. Nebude-li rozhodnuti o poskytnuti dotace, ptipadné pravomocné rozhodnuti
0 odstranéni stavby doru¢eno objednateli ani k poslednimu dni uvedené tiimési¢ni Ihiity k
odeslani pisemné vyzvy, je objednatel z tohoto diivodu opravnén danou Ihiitu prodlouzit, a to
o dobu, po kterou objednatel po jejim uplynuti nema k dispozici rozhodnuti o poskytnuti
dotace, piipadné pravomocné rozhodnuti o odstranéni stavby.

Zhotovitel se zavazuje predat a dokonCit kompletni dilo véetn¢ vSech dokladi nejpozdéji do
16 mésicti ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele k pievzeti stavenist¢. Podani zadosti o
vydani kolaudac¢niho souhlasu bude ucinéno tak, aby byla zavérecna kontrolni prohlidka
stavby potfebna pro ziskani kolauda¢niho souhlasu stanovena pted uplynutim terminu pro
dokonc¢eni kompletniho dila.

Zhotovitel bude provadét dilo dle harmonogramu postupu praci, ktery je prilohou této
smlouvy.

Clinek V. ]
CENA ZA DILO

Cena za dilo dle této smlouvy se sjednava, dle doloZzené cenové kalkulace zhotovitele, ve
VySi:

cenacelkembezDPH 88.887.029,13 K¢
Slovy: osmdesadt osm milionii osm set osmdesdt sedm tisic dvacet devet korun Ceskych trinact haléri

2.

K cen¢ dila, blize specifikované v tomto ¢lanku smlouvy, bude ptipoctena DPH dle platnych
pravnich predpist.
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Cena za dilo je stanovena na zakladé¢ cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
nejvySe pripustna a povazuje se za cenu maximai, obsahuje veskeré naklady na zhotoveni
predmétu dila a povazuje se za konec¢nou vysi ceny za dilo v rozsahu uvedeném v ¢l. II1. této
smlouvy.

Zhotovitel timto stvrzuje, ze jsou v této cené zahrnuty veskeré vydaje na stran¢ zhotovitele,
spojené s realizaci predmétu této smlouvy. Do ceny dila zhotovitele jsou také zapocteny
veskeré poplatky (napf. poplatky za uZivani vetejného prostranstvi — zabor, apod.).

Zhotovitel timto stvrzuje, Ze provedl Gplnou a odbornou prohlidku véci, na které ma byt dilo
provedeno, ze si prostudoval dokumentaci a Zze cena za dilo obsahuje veSkeré Cinnosti
a materialy potiebné ke zhotoveni dila v dohodnutém rozsahu.

Clinek VI. ) i
FAKTURACE A PLATEBNIPODMINKY

Podkladem pro placeni ceny za dilo je danovy doklad (dale také ,faktura®). Prace budou
hrazeny formou dil¢ich faktur dle soupisu provedenych praci odsouhlaseného objednatelem az
do vySe 90 % sjednané ceny za dilo. Zbyvajicich 10 % ceny za dilo bude uhrazeno az po
protokolarnim predani fadné provedeného dila objednatel, tj. bez vad a nedodé€lki, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech tfadné provedenych dil¢ich
praci a dodavek, tj. fadnou specifikaci provedené casti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém
byla tato ¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat
nazvy polozek uvedené v poloZkovém rozpoctu.

Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v piipade, je-li podepsan technickym dozorem objednatele (dale jen TDS).

Zhotovitel je povinen po odsouhlaseni soupisti provedenych praci za dané fakturacni obdobi
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formatu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo
obdobného vystupu z rozpoctového softwaru.

Smluvni strany sjednavaji, ze den uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni kalendaini den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorucit faktury za jednotlivé kalendaini
mésice objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po
kalendainim mesici, za ktery je predmétna faktura vystavena. V piipadé, Ze nebude fadna
faktura dorucena objednateli do 10. dne nasledujictho kalendaintho mésice neni objednatel
povinen takovou fakturu piijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém pripadé opravnén
uplatnit tuto fakturaci spole¢né s fakturaci za nasledujici mésic.

Splatnost faktury je 21 dni po jejim prokazatelném doruceni objednateli. Objednatel neni
v prodleni, uhradi-li fakturu do 21 dn@ po jejim doruceni, i kdyz po terminu, ktery je na
fakture uveden jako den splatnosti. Za termin thrady je povazovan den, kdy je platba odeslana
z Uctu objednatele na ucet zhotovitele.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Faktura musi byt fadn¢ vystavena zhotovitelem a musi mimo jin¢ nalezitosti, které musi
obsahovat danovy doklad, obsahovat:

a. presnou a Uplnou identifikaci objednatele

b. oznaceni Cisla smlouvy, na zaklad¢ které je dilo realizovano

c. nazev zakazky
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oznaceni banky a ¢islo Gctu, na ktery ma byt platba uhrazena

cenubez DPH

celkovou vysi DPH

celkovou cenu za dilo s DPH

soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem

oznaceni nazvu projektu ,,Centrum sluzeb pro osoby bez pristiesi — Wenzigova ulice,
Plzen* a ¢islo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0016532

- R e A

Bez kterékoliv z téchto nalezitosti je faktura neplatna. Objednatel je opravnén fakturu
zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i neobsahuje objednatelem
pozadované tudaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni s uhradou faktury, nova Ihita
splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich uctl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy
ptistup (§ 98 pism. d) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty). V piipade, ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad
povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho dopihéni. Do doby doplnéni
danového dokladu zhotovitelem si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit prislusnou platbu.
Po tuto dobu neni objednatel v prodleni s thradou faktury, nova Ihiita splatnosti pocina
plynout po doruceni opravené faktury.

V piipade, ze kdykoli pfed uskutecnénim platby ze strany objednatele na zakladé této smlouvy
bude o zhotoviteli spravcem dan€é z pfidané hodnoty zvetejnéna zplsobem umoZiujicim
dalkovy pristup skuteCnost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a ziakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty), ma objednatel pravo od tohoto zvetfejnéni ponizit
vSechny platby zhotoviteli uskuteciované na zakladé této smlouvy o prislusnou ¢astku DPH.
Smluvni strany si sjednavaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené castky DPH odvede spravci
dané sam objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zadkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zmeéné nekterych zakont, ve znéni pozdéjSich predpisti, osobou povinnou
spoluptisobit pii vykonu financni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pii vykonu
finan¢ni kontroly sou¢innost a poskytnout pristup ke vSem dokumentlim souvisejicim se
zadanim a realizaci dila dle této smlouvy, véetné dokumentii podiéhajicich ochrané podle
zvlastnich pravnich predpist. Za ucelem fadného spnéni této povinnosti je zhotovitel povinen
smluvné zavazat i vSechny své piipadné poddodavatele.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatkd,
origindly ucCetnich dokladi a dalsich dokladi vztahujicich se k realizaci predmétu této
smlouvy po dobu 10 let ode dne nabyti u¢innosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladii
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Clinek viL.
STAVENISTE

StaveniStém se pro ucely té€to smlouvy rozumi misto pinéni predmétu dila dle ¢1. IV, odst. 1.

Objednatel piedd zhotoviteli staveniSté zapisem nejpozdéji v den zahdjeni realizace dila dle
¢lanku IV. odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel pted zahajenim dila zajisti:
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- potvrzeni zvlastniho uzivani vetejného prostranstvi - zabor - od pfislusného spravniho
organu,

- staveniStni rozvadé¢ a smlouvu s dodavatelem energie,

- podruzny vodomér - zastupce investora ur¢i, kde bude osazen,

- socialni zatizeni bude zajiSt€no v radmci zafizeni staveni$t¢ mobinimi prostiedky.

O odevzdani a prevzeti staveniSté¢ bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich stran
ve vécech technickych.

Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
a dodrzovani predpisii o bezpec¢nosti prace a ochrany zdravi pii praci vSech osob v prostoru
staveniSté¢ (zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami), hygienickych
predpisii, zachovani potfadku na staveniSti za pozarni bezpeCnost, dale se zavazuje
odstrafiovat odpady a neCistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou Cinnosti, a to i u svych
poddodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist, a ostatnimi platnymi pravnimi predpisy. Zajisti
misto plnéni tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli,
ke zneciStovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k poruseni ochrannych pasem
atd. Zajisti ochranu stavajicich stromti a zelené. Zhotovitel je povinen, v piipadé, ze to bude
s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni staveniSté v misté stavby zfizeno, na
své naklady fadn¢ zabezpelit zafizeni staveniSté fadnym uzamcenim stavebnich bunck,
oplocenim stavenisté a oznacCenim zafizeni. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveni§t¢ bylo
fadné€ oznaceno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Za vsechny skody, které vzniknou v dusledku provadéni dila objednateli ptipadné tietim
osobam, odpovidd zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na financni thradu ze strany objednatele.

Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle dokumentace a sva
stanoviska uvadét do stavebniho deniku, ma pristup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro realizaci dila.

O ptipadné povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel piislusny
spravni organ vcas a zadost dolozi ptislusnymi doklady. Zajisti spinéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z divodiit nedodrZzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadieni organti statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrZzenim obvodu
staveniSté z diivodi leZicich na strané zhotovitele.

Do predani a ptevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveniSté¢ a upravit je do ptivodniho
stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit pii realizaci dila moznost dopravni obsluhy sousednich objektil

Clinek VIII.
STAVEBNIDENIK

O pribéhu praci na realizaci dila, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne
prevzeti staveniSt€¢ a zapisuje vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
casovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace v souladu se stavebnim zakonem a dalSimi platnymi pravnimi predpisy.
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Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale pristupny. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i dnem, kdy se odstrani vady dila a nedodélky podle zapisu o piedani a pievzeti dila.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba vzdy
v ten den, kdy bylo na realizaci dila pracovano.

Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen: Ing. Miroslav Ksir, hlavni
stavbyvedouci

Do deniku miize provadét zapisy mimo stavbyvedouciho a jeho zastupce: stavebni dozor
objednatele, zastupce projektanta, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a ptislusné
organy statni spravy.

Nesouhlasi-i  zastupce zhotovitele se zapisem zistupce objednatele nebo zastupce
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi. Objednatel je
povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji do 7
pracovnich dnt.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliikli a zmén smlouvy.

Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi predani fadné dokonéeného dila.

Clinek IX.
TECHNICKY DOZOR

Objednatel je opravnén vykonavat na realizaci dila technicky dozor, a to sam nebo
prostrednictvim povéfené osoby, a v jeho pribé¢hu zejména sledovat, zda jsou prace provadény
podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych
pravnich predpisti a v souladu s rozhodnutim organti statni spravy. Na nedostatky zjiSténé
v prab¢hu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

P1iprovadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se
s podklady, podle kterych se pripravuje realizace dila, Gcastni se predani stavenisté, schvaluje
zmény a dopliky, které neprodluzuji Ihiity, nezvySuji naklady a nezhorSuji parametry.
Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladl, je oprdvnén vstupovat na
staveni§té. Uastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace, ulastni se
kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedod€lkii a vyklizeni staveniste.

Nerespektovani pisemnych pozadavka technického dozoru tykajicich se kvality dila, mize byt
pro objednatele divodem k preruSeni praci ¢i celé realizace dila vCetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pifpadé nerespektovani pokyni k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za
vzniklé Skody.

Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pitkaz k preruseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
realizovaného dila, zivot nebo zdravi pracujicich na realizaci dila nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

Vykonem technického dozoru na stavbé je povéten: Ing. Vaclav Sroubek
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ClinekX,
PROVADENI DiLA

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi poveéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat
provadéni dila. Zjisti-li Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimétené
lhiit¢ mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, ma
objednatel pravo od SOD odstoupit.

Zhotovitel je povinen do 5 dnli od prevzeti staveniSt¢ stavbu oznaCit informacni tabuli o
velikosti min.1,50m x 1,20m, s uvedenim udaji: nazev stavby, obchodni firma (nazev) a sidlo
zhotovitele, objednatele a projektanta, dale termin vystavby — tj. zahajeni a dokonceni stavby,
popt. jednotlivych etap, jméno a pifjmeni stavebniho dozoru objednatele vc¢. telefonického
spojeni, jméno a piijmeni stavbyvedouciho v¢. telefonického spojeni.

Zhotovitel je povinen nejméné 7 kalendafnich dni pfed zahajenim stavebnich praci nformovat
vlastniky a uzivatele stavbou dotCenych a sousednich nemovitych véci - budov i pozemkd, o
zahajeni stavby a bezpe¢ném piistupu na stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dalsim postupu
praci zakryty a to min. 3 pracovni dny pied jejich planovanym zakrytim nebo pred tim nez se
stanou nepiistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty nebo které se staly nepiistupnymi na svij naklad, piipadn€¢ ma objednatel
pravo pozadovat po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni prislusnych zkousek nebo méteni,
kterymi bude prokazana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky, tj.
odkrytim nebo provedenim zkousek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povéfeni zastupci ke kontrole pies v€asné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén piredmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipad¢ objednatel
dodatecné¢ pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniSt¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Déle se zhotovitel
zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pripadné jiné predpisy souvisejici s realizaci
dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu veskerou soucinnost.
Dale je povinen se podilet na zpracovani planu BOZP.

Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovniki majicich
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani objednateli

povinen piedloZit.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pri realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé€ jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy ¢i nebezpecny.
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Zhotovitel je pii provadéni dila povinen provést veskera potfebna opatieni, kterda zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veSkeré podminky

vvvvvv

Zhotovitel je povinen na pisemnou zadost objednatele nebo jim poveéiené osoby provést
kontrolni méfeni ¢i zkousku kvality dila laboratofi uréenou objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osob¢
objednatele) pfizvat prisluSného objednatele k ucasti na provedeni zkousek kvality dila, a to
nejméne 2 pracovni dny pred provedenim kazdé jednotlivé zkousky. Pii nespinéni povinnosti
dle véty prvni ma piislusny objednatel pravo vysledky takto provedené zkouSky odmitnout
akceptovat, pficemz v piipadé odmitnuti akceptace se k vysledkiim zkouSky neptihlizi.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze kontrolni dny (dale jen ,,KD*) budou probihat zpravidla 1 x za
14 dni, minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnii anebo
prvni kontrolni den stanovi objednatel ¢i TDS objednatele ( dale jen ,,TDS®) - (napft. zapisem pfi
predani a prevzeti stavenisté). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel ¢i TDS a to napt. ohledné
projednavanych skuteCnosti, zejména ohledné zjiSténého stavu stavby, zjiSténych problémd,
pozadavkll zhotovitele ¢i pokynii objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani KD
ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD budou probihat za ucasti ucastnikd,
jejichZ ucast je nezbytnd vzhledem k piedpokladanému prabéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadéni dila, pripadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén piizvat
na KD osoby, jejichz ucast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v prubéhu provadéni dila 1 x mésiéné zpracovavat soupisy provedenych
praci a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil¢ich praci a dodavek, t;.
fadnou specifikaci provedené casti dila a dale pfesn¢ stanovené obdobi, ve kterém byla tato cast
provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpoctu — ocenéném soupisu praci, ktery je prilohou této smlouvy.
Soupisy provedenych praci je zhotovitel povinen predkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je
predavat objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendaintho dne kalendaintho mesice
nasledujictho po mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel je povinen prubézné provadét podrobnou fotodokumentaci stavby a jejich casti
Zhotovitel zajisti a predd objednateli prubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni
na CD nosi¢i. Fotodokumentace bude dokladovat pribeh dila, véetné popisu jednotlivych
snimki, a bude zejména dokumentovat Casti stavby a konstrukce pted jejich zakrytim.

Zhotovitel ani osoba s nim propojend nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v ramci stavby,

ktera je predmétem dila dle této smlouvy. Autorizovana osoba zhotovitele bude odlisna od
osoby projektanta stavby, autorského dozoru ¢i technického dozoru objednatele.

) ] Clinek XI. o s
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECISKODY NA VECI

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 OZ, ani jinou podobnou vyhradu ohledné ptrechodu ¢i pfevodu vlastnictvi.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na predmétu dila dle této smlouvy od piedani stavenisté az
do okamziku podpisu protokolu o predani a pievzeti dila objednatelem.
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Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
ztitulu neplnéni podminek vyplyvajicich zplatnych pravnich norem, technologickych
predpisit nebo vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, at’ uz nedbalosti ¢i umysin€, je zhotovitel
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-i to mozné, tak financné
nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za veskeré prokdzané Skody, které zpiisobi objednateli nebo jinym
osobam v souvislosti s provadénim dila vCetné Skod wvzniklych tuplnou nebo castecnou
nefunkénosti dila, nedodrZzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v dasledku jinych vad
dila. Zhotovitel nese odpovédnost i za Skodu zplisobenou vnej§imi vlivy na nedokonceném
dile, a to v jakékoliv fazi rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho Cinnosti véetné Skod
zpusobenych jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu u¢innosti této smlouvy bude mit sjednanou platnou a
ucinnou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu v rozsahu pro veskera obvykle
pojistitelnd rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na vécech a na zdravi, a to s
limitem pojistného pnéni min. ve vysi 19 000 000,00 K¢.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu uc¢innosti této smlouvy bude mit souc¢asné sjednanou
platnou a U¢innou pojistnou smlouvu stavebné montaznich rizik v rozsahu pro veskera
obvykle pojistitelnd rizika (tzv. all risk), kterd se zejména vztahuje na Skody na stavbé,
konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pred jeho dokonCenim, na
technologickych celcich, na montaznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to
s limitem pojistného pinéni min. ve vysi 38 000 000 K¢.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli nejpozdéji ke dni predani stavenisté kopii certifikatu
(osvédceni o pojisténi) k pojistné smlouvé osvédCujici Cinnost pojistnych smluv a jejich
soulad s podminkami obsazenymi v ¢l XI. odst. 6. az9. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele povinen kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy predlozit
k nahlédnuti original certifikdtu a origindl pojistnych smluv a predlozit novy -certifikat
k pojistné smlouvé v pripadé¢ kdy doba provadéni dila zhotovitelem presdhne dobu trvani
pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouve, piedloZzené¢ho dle ¢l. XI. odst. 9. této smlouvy, a to
nejpozdéji do 3 kalendainich dnii od vyzvy objednatele.

s  Clinek XII. o
PREDANI A PREVZETIDILA

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a protokolarnim
predanim tadné¢ provedené¢ho dila objednateli, tj. bez vad a nedod€lkd, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Vlastnické pravo k dilu prechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem protokolarniho
predani fadné provedeného dila. K témuz okamziku nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile.

Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ust. § 2605 OZ a ust. § 2628 OZ. Objednatel nema

povinnost prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v piipadé, ze zhotovitel nepredal
veskeré doklady dle ¢lanku XII. odst. 7. této smlouvy.
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Objednatel nema povinnost dilo pievzit ve Thiit€¢ jednoho tydne od piedani dokladi dle ¢l XII.
odst. 7. této smlouvy.

V piipadé¢ pozadavku objednatele na predCasné uzivani dila, pripadné jeho Casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném ptedstihu se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozd€ji 10 pracovnich dnii predem,
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k predani.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru nejpozdéji 5 pracovnich dnti pfed zahajenim
prejimaciho fizeni minimaln€ tyto nezbytné podklady:

a. osveédceni o zkouskach pouzitych materialii, zarucni listy, atesty, méteni

dokumentaci skute¢ného provedeni dila ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho

organu zhotovitele, soupis provedenych odchylek, a to véetné¢ kompletni dokladové

casti potiebné ke kolaudaci stavby

stavebni denik

revizni zpravy o zkouskach zatizeni, tlakové zkousky

dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objektl

protokol o piedani uzivaného vetejného prostranstvi — zabor — piedevsim dodrzeni

terminu vraceni zaboru

g. prohlaseni o shodé na vSechny pouzit¢ materialy a zatizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakdzky, které jsou nezbytné ke kolauda¢nimu fizeni, provést
zaSkoleni pracovnikdi budouciho uzivatele na obsluhu veskerého dodaného zatizeni.

-0 a0

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pripraveno k predani a pii prejimacim fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukoneno nebo pfipraveno k piedani, je
zhotovitel povinen za toto poruseni uhradit objednateli prokazateln¢ vynalozené naklady tim
vzniklé.

SouCasn¢ s piedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen piedat objednateli veskerou
dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

O prevzeti dila bude sepsan a zastupci obou smluvnich stran podepsan piedavaci protokol.
V piipade, ze dilo obsahuje vady ¢i nedodélky, neni objednatel povinen dilo prevzit. Pokud se
vSak smluvni strany dohodnou na pfedani a prevzeti dila i s drobnymi vadami ¢i nedodélky,
uvede se do predavaciho protokolu soupis zjisténych vad ¢i nedodélktl, které nebrani fadnému
uzivani dila, a lhiita k jejich odstranéni.

V piipadé, Ze jsou v prejimacim fizeni zjiStény vady ¢i nedodélky, je zhotovitel povinen je
odstranit ve Ihité¢ stanovené objednatelem, i kdyz tvrdi, ze za uvedené vady neodpovida.
Naklady na odstranéni v téchto spornych piipadech nese az do ptipadného rozhodnuti soudu
zhotovitel. Neodstrani-li zhotovitel vady a nedod¢lky v uvedené Ihité je objednatel opravnén
7zadat krom¢ smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 3 této smlouvy také piiméfenou slevu.
V piipadé, ze zhotovitel vadu v uvedené lhiit€¢ neodstrani, je objednatel také opravnén zadat
odstranéni vad tietimu subjektu, pricemz cenu tohoto pléni uhradi na vlastni naklady
zhotovitel. V neposledni fad¢ ma objednatel téz pravo odstoupit od smlouvy. Pravo
objednatele na nahradu Skody neni timto ustanovenim dotéeno.

Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli v ramci prejimaciho fizeni seznam poddodavateld,

kteti se fakticky podileli na zhotoveni c¢asti dila dle této smlouvy s uvedenim druhu a rozsahu
praci a hodnoty téchto praci.
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] Clanek XITI. ]
ZARUKA ZA JAKOST DILA

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost celého dila véetné vSech praci a ¢asti dila, a
to vdélce 60 mésici. Zaruéni doba poCind bézet ode dne fadného provedeni dila a
protokolarniho predani dila objednateli zhotovitelem. Zaruka na technologie je stanovena
shodn¢ se zarukou poskytovanou vyrobci, minimaln¢ v délce 24 mésicti. Zaruka se vztahuje
na vady dila, které se u dila projevi béhem zarucni doby.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuji. Dale
v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje zjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

a. odstranéni vady dodanim nahradniho pnéni (u vad materiali, apod.),

b. odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c. priméfenou slevu ze sjednané ceny,

d. odstoupeni od smlouvy nebo ¢astiplnéni dila.

Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zarucni doby, pfiCemz reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnil po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ihitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
diivodi reklamaci neuznava. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.
Lhiita pro odstranéni vad nesmi prekrocit 30 dni a po¢ind bé€zet ode dne doruceni pisemné
reklamace zhotoviteli objednatelem. V piipadé dohody obou smluvnich stran je mozné
stanovit vzhledem k povaze vady i lhitu delsi.

Neodstrani-li zhotovitel ve Thuté reklamované vady, popiipadé oznami objednateli pred jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, ma objednatel krom¢ prava na smluvni pokutu dle ¢l. XV.
odst. 3. této smlouvy také pravo na ptiméfenou slevu ze sjednané ceny. V tomto pripade je
také objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfetimu subjektu, pricemz cenu tohoto pnéni
uhradi na vlastni naklady zhotovitel. Pokud zhotovitel prokaze, ze za vady neodpovida, budou
mu prokazateln¢ vynaloZzené naklady objednatelem uhrazeny. V neposledni tfadé ma
objednatel téZ pravo odstoupit od smlouvy. Pravo objednatele na nahradu Skody neni timto
ustanovenim dotceno.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do
ptipadného rozhodnuti soudu.

Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré Skody zpisobené vadou vyrobku dle OZ.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéiji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.
Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila
dle ¢l. V. odst. 1 této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdéji.
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C“ldngleV.
ODSTOUPENIOD SMLOUVY

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajicich ¢idle zakona.

2. Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize:

a. zhotovitel nenastoupi k zahdjeni praci na predmétu dila nejpozdeji do 10 dnlt od
terminu ur¢ené¢ho jako termin zahdjeni praci. To neplati, pokud nemohl zhotovitel
zahajit prace na realizaci dila z divodu vy$s§i moci nebo zdivodu na strané
objednatele

b. zhotovitel ptes upozornéni objednatele provadi prace nevhodnym zptisobem nebo
v neodpovidajici kvalité

c. zhotovitel provadi realizaci predmétu dila tak, Ze na majetku objednatele vznika
Skoda, pripadné nebezpeci Skody realné hrozi, a zhotovitel sviij postup bez zbyte¢ného
odkladu po vyzvé objednatele nezméni

d. zhotovitel je v prodleni s predanim dila po dobu delsi nez 21 dnti

e. zhotovitel bez pravniho diivodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na
dobu delsi nez 15 pracovnich dnti

f. zhotovitel pii provadéni dila pouzil vyrobky a materidly, které nevykazuji minimané
predepsané technické specifikace, technické a wuzivatelské standardy stavby
specifikované v projektové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vybéru zhotovitele
stavby a této smlouve

g. zhotovitel neodstrani v pribéhu plnéni zdvazku vady dila, na které byl pisemné
upozornén, ve Ihité stanovené smlouvou ¢i technickym dozorem objednatele

h. zhotovitel se ocitne opakované v prodleni se spnénim kteréhokoliv svého zavazku ze
smlouvy po dobu delsi nez 15 kalendatrnich dnt.

i. nebude vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace zIntegrovaného regionalniho
opera¢niho programu na projekt ,,Centrum sluzeb pro osoby bez pristiesi —
Wenzigova ulice, Plzen™ v radmci XX. vyzvy IROP, specifického cile 2.1 — ZvySeni
kvality a dostupnosti sluzeb vedouci k socidlni inkluzi do 28. 2. 2022. Zhotovitel
nema narok na nahradu nakladd ani na nahradu Skody v pfipadé odstoupeni
objednatele od smlouvy z tohoto diivodu.

J-  neziska pravomocné Rozhodnuti o odstranéni stavby do 28. 2. 2022 ,. Zhotovitel
nema narok na nahradu nakladi ani na nahradu Skody v piipadé odstoupeni
objednatele od smlouvy z tohoto diivodu.

3. Ob¢ smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v piipad€, Ze proti druhé
smluvni stran¢ bude zahajeno insolven¢ni fizeni.

4. Odstoupeni musi byt pisemné¢ oznameno druhé smluvni strané¢ s uvedenim terminu, ke
kterému smluvni strana od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro
ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje, a presna citace toho bodu smlouvy ¢i ustanoveni
zakona, které ji k takovému kroku opraviyje. Odstoupeni musi byt prokazateln¢ doruceno
druhé smluvni strané. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

5. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo
popira-li jeho existenci, je povinna to pisemn¢ oznamit nejpozdéji do 15 dni po doruCeni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.
V piipadé, Ze s odstoupenim smluvni strana nesouhlasi a strany se dale nedohodnou, je
odstoupeni od smlouvy povazovano za platné az do doby piipadného rozhodnuti soudu o této
otazce.
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Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pfed fadnym provedenim dila a protokolarnim piedanim
dila objednateli zhotovitelem, bude vzajemné financni vyrovnani provedeno tak, ze nezavisly
znalec provede ocenéni soupisu provedenych praci proti jiz uhrazenym fakturdm,

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvnich stran
jsou nasledujici:

a. zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila

b. zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak

c. zhotovitel vyzve objednatele k ,dilcimu prevzeti dila®, a objednatel je povinen do 15
dnil od obdrzeni vyzvy zahajit dilci prejimaci fizeni

d. strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit druhé
strané veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nezanikd narok na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy,
nezanika narok na zaplaceni smluvni pokuty ani prava z odpovédnosti za vady.

Clinek XV.
SANKCE

V piipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v €L IV. odst. 4 této smlouvy a je
v prodleni s predanim fadné provedené¢ho dila, je objednatel opravnén pozadovat thradu
smluvni pokuty ve vysi 0,1 % zcelkové ceny za dilo za kazdy zapoCaty den prodleni,
maximaln¢ vSak do vyse 50% ceny dila.

V pripad€, ze objednatel porusi povinnost stanovenou v ¢l VI. odst. 1 této smlouvy a je
v prodleni s placenim faktury, je zhotovitel opravnén pozadovat tthradu uroku z prodleni ve
vysi zdkonného troku z prodleni z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l XIII. odst. 5 této smlouvy, t;.
neodstrani vady a nedod¢lky vuvedené Ihiuté, je objednatel opravnén pozadovat uhradu
smluvni pokuty ve vysi 0,1% z celkové ceny za dilo za kazdy den, o ktery zhotovitel odstrani
vadu ¢inedodélek pozdéji.

V piipadé, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l XI. odst. 8 (nepredlozeni
osvédceni o pojisténi) nebo ¢l XI. odst. 9 této smlouvy (nevyhovéni vyzvé objednatele), je
objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 0,05% z celkové ceny za dilo
za kazdy 1 jen zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v c¢lancich smlouvy: ¢LVII. odst. 10., ¢l
VIII. 1. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,05%
z celkové ceny za dilo za kazdy jednotlivy pripad poruSeni povinnosti. Jednotlivym pfipadem
poruseni povinnosti se rozumi poruseni kterékoliv, jedné ¢i vice, z povinnosti uvedenych
v jednotlivych ¢lancich smlouvy.

V piipadé, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. X. odst. 7 této smlouvy, tj. nesplni
pokyn stanoveny koordindtorem BOZP, je objednatel opravnén pozadovat uthradu smluvni
pokuty ve vysi 5 000 K¢ za kazdy den, o ktery zhotovitel piekro¢i koordindtorem stanoveny
termin sphéni.
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7. Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finan¢nim
narokiim z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, ndhrada Skody apod.) vici jakékoliv splatné
¢i nesplatné pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici
objednateli, vzniklé ztéto smlouvy, zapocCist, zatizit zdstavnim prdvem ani je postoupit na
jiného bez ptredchoziho pisemného souhlasu objednatele.

8. Ustanovenim o smluvnich pokutdch v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny
naroky na nadhradu Skody vzniklé¢ z poruSeni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

9. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnil od doruceni vyzvy k jejich thrade¢.

Clinek XVI.
OSOBNIiUDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK
MLCENLIVOSTI

1. 'V pfipadé, ze v souvislosti s pinénim predmétu této smlouvy obdrzi zhotovitel od objednatele
osobni udaje subjektl udajii, zavazuje se o nich dodrZzovat miCenlivost, a dale s nimi nakladat
a chranit je ve smyslu natizeni Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016, o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a volném
pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich
udajii), které nabylo u¢innosti dne 25. kvétna 2018 (dale jen ,,Obecné natizeni nebo rovnéz
»GDPR®), tj. zeyména je chranit proti zneuziti a po provedeni pfedmétu smlouvy se zavazuje
veskeré osobni udaje, které v této souvislosti ziskal, zlikvidovat. Osobni idaje jsou zhotoviteli
predavany v rozsahu jméno, prijmeni, titul, adresa ¢i jiné bliz§i ur€eni misto provadéného
pnéni ¢i praci, kontaktni tidaje. Subjekty udaji maji prava stanovena GDPR, zejména pravo
byt informovan o zpracovani osobnich udajii, pravo Zadat opravu nepiesnych osobnich tdaja,
pravo vymazu osobnich udaji, pravo zddat omezeni osobnich udaji a pravo vznést namitku
proti zpracovani osobnich udaji. Povinnost mlCenlivosti trvd i po ukonCeni G¢innosti této
smlouvy.

2. Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalsi osoby, které piijdou do styku
s osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k milCenlivosti ve
stejném rozsahu, jakou jsou povinnosti mlCenlivosti zavazany smluvni strany dle této
smlouvy.

3. Za poruSeni zdvazku mi¢enlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaji
tieti stran¢, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim
predpisem nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu udaji.

Clinek XVII. )
OSTATNIUSTANOVENI

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran a u¢innosti dnem jejiho
uvetejnéni prostrednictvim registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znéni pozdéjSich predpist.

2. 'V pripad¢ neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani
ostatni.

3. Smluvni strany se zavazuji piijpadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou
pisemného dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a Ucelem
ujednani ptvodnimu
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Neni-li vtéto smlouvé konkrétné stanoveno jinak, budou veskeré pisemnosti souvisejici s
touto smlouvou doru¢ovany mezi smluvnimi stranami na korespondencni adresy uvedené v €L
1. této smlouvy nebo do jejich datovych schranek.

Ustanoveni § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 Obc¢anského zakoniku mezi smluvnimi stranami
neplati, tj. tato smlouva mize byt dopliiovana a ménéna pouze pisemnymi, v fadé Cislovanymi
dodatky. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, lze namitnout kdykoliv.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni té€to smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcii opravnénych
k podpisu smlouvy.

Ta smluvni strana, kterd poruSila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke zruseni
smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé¢ smluvni strané nutné naklady,
které ji v souvislosti s pifpravou na plnéni a s plhénim zdvazku vznikly vcetné Skod dle
ustanoveni § 2951 a nasl. OZ.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluCuji, Ze se pii pravnim styku mezi smluvnimi
stranami piihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pied ustanovenimi
zakona dle ustanoveni § 558 odst. 2 Obcanského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni predani staveniSté predat si vzajemné seznamy
osob opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéteni ve vécech
technickych, TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za
koordinaci praci na stavb¢, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt soucasti zapisu o
predani a prevzeti staveniSt¢ stavby. V piipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech
oznami zmeénou dotCena strana neprodlen¢ a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zdkona €. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvetejnéni prostiednictvim registru smluv. Toto uvetejnéni zajisti objednatel.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole,
osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou
7zbozi nebo sluzeb z vetejnych vydaji, tj. dodavatel je povinen poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénclim poveéfenych organd
(Zprostredkujictho subjektu, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho
dvora, Nejvyssiho kontrolnitho uradu, piislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych
organu statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim sou¢innost.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
ucetnich dokladi po dobu 10 let od uzavieni smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén pievadet sva prava a povinnosti vyplyvajici pro n€j z této smlouvy na
tieti osoby a zhotovitel je povinen takovy prevod bez vyhrad respektovat.

Odpoved’ strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, neni
prijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyiech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tii vyhotoveni
a zhotovitel jedno vyhotoveni.
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statutarnimésto Plzen
¢islo smlouvy: 2022/000179

16. Smluvni strany prohlasuji, Ze rozumi obsahu této smlouvy a jsou s nim srozumeny, 7ze
smlouva odpovidd jejich pravé a svobodné vili a ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisn¢ ci
natlaku, povazujictho za oboustranné vyhodny, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nize uvedené piilohy jsou soucasti této smlouvy a ucastnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsou
s jejich obsahem seznameni:
- polozkovy rozpocCet (ocenény soupis praci véetn¢ vykazu vymer), ktery byl soucasti nabidky
zhotovitele
- casovy a finan¢ni harmonogram

V Plzni 20.1.2022 V Praze 25.1.2022
Objednatel: Zhotovitel:
statutarni mésto Plzen Metrostav DIZ s.r.0.
zastoupené Obytna zona Sylvan a.s. XXXXXXXXXXX, jednatel
XXXXXXXXXXXXXXX, Teditel XXXXXXXXXX, predseda sboru jednateli

na zakladé plné moci ze dne 16. dubna 2021
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