PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Piikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kraloveé
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce Mgr. Martin Cervigek, hejtman

bankovni spojeni: | NN
€. Gdtu: I

déle jako ,pfikazce“a

Pfikaznik Ing. Ales Rada
spole€nost zapsana v zivnostenském rejstfiku
se sidlem Rasosky 88, 552 21
ICO 749 341 63

DIC CZ7904083066
zastoupeny Ing. AleSem Radou

bankovni spojeni [
Cislo Gctu ]

dale jako ,pfikaznik” nebo ,dodavatel”;

ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,,smluvni strany*

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem vefejné zakazky s nazvem
»Rekonstrukce domova dichodct Dvar Kralové nad Labem - vykon TDS + BOZP“. (dale jen ,vefejna
zakazka®).

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. PFikazce zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich: Ing. Vaclav Ny¢
b) zastupce piikazce ve vécech plnéni a technickych: Ing. Vaclav Nyg&, Ing. Jifi Strnad
c) zastupce uzZivatele objektu: Ing. Ludmila Lorencova, feditelka DD
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2. Pfikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Ale$ Rada
b) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika: Ing. Ale$ Rada
c) koordinator bezpeé&nosti a zdravi pfi praci: Ing. Ale$ Rada

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zmé&nény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé smluvni
strané nejpozdéji do 3 dnd ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby dle odst. 2
pism. b) a c) pouze ve vyjimeénych pfipadech. Davody pro zménu vySe uvedenych osob je pfikaznik
povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni
pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a doloZeny v3echny doklady v rozsahu
odst. 6. vyda souhlas se zménou osoby.

4. Za vyjimec€ny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:
a) vyznamna zmeéna zdravotniho stavu, smrt;
b) ukonCeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c¢) ukon&eni poddodavatelského vztahu.

5. Za vyjimec¢ny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuje:
kapacitni dlivody, které mohl pfikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

6. V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfuji kvalifikaci minimalné

v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zplsobilosti ve smyslu § 77 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale také jako ,ZZVZ*) vztahujici se k nahrazuijici
0s0bé;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, zZe nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

d) doklady pro posouzeni, zda by zména osoby méla vliv vysledek hodnoceni nabidek v ramci
zadavaciho Fizeni pfislusné vefejné zakazky.

7. PFikazce mlze souhlas vydat i v jinych, nez vyjime€nych pfipadech, za pfedpokladu, Ze budou dolozeny
vSechny pozadované doklady a nebude tim ovlivnéno plvodni pofadi nabidek, aviak v takovém pfipadé
zaplati pfikaznik pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

8. Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpisl, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé ani
tuto smlouvu ukonéit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele podana dne 11. 1. 2022 v ramci
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

2. Predmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:

a) Priloha €. 1 Projektova dokumentace stavby pro provadéni stavby akce , Rekonstrukce
domova dichodct Dvar Kralové nad Labem“ zpracované inzenyrskou a
projekéni kancelaFi Planning art s. r. o. (Ing. B. Ri¢a¥), Skali¢ka 49, 500 03 Skalice
(dokumentace tvofi oddélenou pfilohu smlouvy a je ulozena mimo ni)
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b) Priloha ¢&. 2 Seznam poddodavatelt
c) Pfiloha €. 3 Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace (neni relevantni)

3. Prtikaznik prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na zakladé
jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé jehoz vysledku je
uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prtikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci dokumentaci
vefejné zakazky v€etné v3ech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladu pro
uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatk(l pfedané dokumentace v¢etné navrhi na
jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbytecného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), dale
také jako ,zajiStovana Cinnost“, na stavebni akci: ,,Rekonstrukce domova diichodcti Dvir Kralové
nad Labem* (dale jen ,dilo” i ,stavba“), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se
zavazuje prikaznikovi vykon zajistované &innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi
odménu.

2. Predmétem pInéni této smlouvy je plnéni zajistované ¢innosti v prlbéhu provadéni dila a pfi pfedani a
pfevzeti dila. Pfedmét zajiStované Cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. P¥ikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje provadét
kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrZzen
rozpoCet a terminy stavby, jakoz i platné pravni pfedpisy. V ramci technického dozoru stavby a
koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajidtovat zejména nasledujici ¢innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadifenimi dotéenych organu statni spravy;

b) kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby;

c) oznameni ostatnim organdm statni spravy (stavebni ufad, Zivotni prostfedi, odbor dopravy a silni¢niho
hospodafstvi, Narodni pamatkovy Ustav, inspektorat bezpecnosti prace, atd..);

d) kontrola procesu spojenych s pfedanim a prevzetim stavenis§té vybranému zhotoviteli stavby véetné
administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

e) organizovani kontrolnich dnud v pribéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, min. 1x
za 7 kalendainich dnd, pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby
ho na misté mohly podepsat pfitomné osoby; pfikazce je v konkrétnich odivodnénych pfipadech
opravnén stanovit pfikaznikovi povinnosti organizace mimoradného kontrolniho dne;

Elektronicky podpis=81.1.2022

Certifikét aifora podpisu : strana 3 (Ce|kem 12)
Jméno : Mgr. Martin. Céryicek
Vydal : PostSignum-Qualified CA 4
Platnost do : 30.11.2022 16:02:24-000 +01:00



f)
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pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrZzovani projektové dokumentace, vCetné jejich
zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se zavaznymi piedpisy, soulad
se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentd a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych geskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem
stavby;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na stavbé,
dohled nad dodrZovanim piedepsanych postuptl, platnych pravnich predpist CR a kontrola provadéni
opravnénymi firmami a kontrola vysledkl véetné zajisténi dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych
praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisQ
ve stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute€nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola proces( systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle které se
stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovéreni spravnosti vSech doklad(i a zmén projektové dokumentace stavby;

zajistovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listll zpracovanych zhotovitelem
po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani stanovisek
k pfredloZzené zméné a doporuéeni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude sméfovat
k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit vliv na
harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobkd a technologickych postup(, které budou
v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do stavebniho
deniku, v€etné& zpracovani fotografické &i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, strojd, dilt konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajiStujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladd z kontroly a ovéfovani dokladd a procesu, véetné
priibézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod pfi
ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek z nich
vyplyvajici a upozorriuje zhotovitele na nedodrZzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu pro uplatnéni
majetkovych sankci;

koordinace procesut vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;
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aa) zavérecné kontroly dokoncéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélku, véetné stanoveni terminu a
zpusobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podklad(l pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a uCast na jednani pfi pfedani a
prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni stavby dle
smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) vypracovani zadosti o kolaudaci stavby véetné uhrazeni spravnich poplatkd, zajisténi (ve spolupraci
se zhotovitelem) a kompletace podkladl a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni Gfad;

dd) pfedavat neprodlené po ukon&eni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

a. popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni,

b. kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
c. kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

d. pfipadné dalSi pfilohy v&etné jejich seznamu.

ee) kontrola dokladu a ovéfeni doklad(l pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi zhotovitel
k pfedani a prevzeti dokoncené stavby;

ff) kontrola veSkerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem stavby
k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a ¢erpani finan¢nich prostfedkd v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

i) kontrola odstranovani vad a nedodélku zjisténych pfi fizeni o povoleni uzivani stavby a vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

jj) Ucast na kolaudaénim Fizeni, koordinace procesu;

kk) zabezpeceni €innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu odsouhlaseného
geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfisluSného katastralniho ufadu (nefesi
majetkopravni vyporadani), v pfipadég, ze je relevantni;

I) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do puvodniho stavu;

mm) zajiStovat koordinacni Cinnosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametrt
v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni souc¢asti PD.

Koordinator BOZP na stavenisti:
i pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;
ii. revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
iii. zpracovani prehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;
iv. zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
v.  vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na OIP;

Vi. oveéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s planem BOZP
na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi BOZP a PO
na stavbé, POV vystavby atd.;

vii. kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelt stavby s Planem BOZP na stavenisti a
o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a
o pfisluSnych opatfenich k minimalizaci rizik;
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viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

upozorfiovat prokazatelnym zplisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani pozadavku na
bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyZzadovat zjednani napravy a k tomu
navrhovat pfiméfrena technicka a organizacni opatfeni;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavku na zaji$téni bezpecénosti a ochrany
zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem vyZadovat
na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkd navrhnout uplatnéni sankénich
opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a
pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zuc¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali potfebna opatfeni
k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zUcCastfovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost zhotovitelu
stavebnich praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni stavebni dokumentace
a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a pozadavk(l v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a
postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;

provadét dalsi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

PFikaznik bude provadét svoji €innost min. 3x tydné po min. 4 hodinach a rozsah svoji ¢innosti zaznamena
zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby
uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) nebo ¢) na misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajistované
¢innosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Pfikaznik prohladuje, Ze k zajiStovani Cinnosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci v oboru pozemni
stavby dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt(, ve znéni pozdéjSich
predpist, a osvédCenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajiStované €innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k Fadnému provedeni
vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném pfipadé nezvySuji sjednanou
cenu.

Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové osoby pouze
v pfipadé, Ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespori takovych kvalifikaénich pfedpokladd, jako
dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit vSechny doklady prokazujici spinéni
kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba plInéni

Pfikaznik vykona zajiStovanou €innost dle ¢lanku 4 v niZze vymezeném v obdobi:

Termin zahajeni zajiSt'ované ¢innosti:

Na vyzvu piikazce. Pfikaznik zapo€éne s vykonem €innosti bezodkladné po doruéeni vyzvy k plnéni
od prikazce.
Termin ukoncéeni zajiStované €innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu § 119 odst.

1 zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
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pozdéjsich predpisi; v den fadného dodani vybaveni a do doby odstranéni v§ech vad a nedodélku
(prevzeti dila pfikazcem na zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélku).

2. Prtikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k plnéni od pfikazce.

3. Prikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdéjsi dobu ¢i
pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim &i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni strany samostatné.

4. V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavére¢né prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudaénich zavad,
popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kon¢i €innost pfikaznika dnem vydani
pfislusného kolauda¢niho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis,
z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstranény.

5. Prikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostfedné po dokond&eni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajistovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly
maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiSt'ovanych €innosti dle této Smlouvy
Cena celkem bez DPH: 278.000 K&
DPH: 58.380 K¢
Cena celkem vcetné DPH: 336.380 K&

2. Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni Ucelu zajiStované cinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k Fadnému provedeni ¢&i zajisténi této Cinnosti v plném rozsahu.
Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pfipustna, a to bez ohledu na pfipadné pfekro€eni
pfedpoklddané doby pInéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby v pfedvidatelném rozsahu, za ktery
smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik muze provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika
souvisejici s moznymi zmé&nami okolnosti pInéni pfikazu pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

3. Cena dle odst. 1 mlze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto vysi.
V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena sniZuje, a to o toto snizeni.

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich faktur a na zakladé kone&né faktury. DilCi
faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na Castku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvy3e v8ak do dosazZeni ¢astky 90 % ceny uvedené v odst. 1
a zaslany pfikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskuteCnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou
odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem. Koneénou fakturu na uhradu zbylé &asti
ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu
ve smyslu § 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni.

5. Dil¢i faktury doru€i pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho mésice. Jako
den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v némz
vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.

6. Pokud v prabéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésicni fakturu.

7. V pfipadé ukoné&eni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic €i jeho pomérnou &ast
vystavena do 14 dnu ode dne ucinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.
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8. Faktura je splatna ve Ihaté 30 kalendarnich dnti ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu vyfakturované
Castky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem uvedenymi na
jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné ¢astky z Uctu pfikazce.

9. Faktura - darfovy doklad musi splfovat veSkeré nalezitosti dle zakona €. 563/1991 sb., o ucetnictvi, v
platném znéni a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, Ze faktura
nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se
dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ina bézet znovu od opétovného doruéeni nalezité
dopInéné &i opravené faktury.

10. Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC p¥ikaznika i pfikazce,

C) Uudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) d&islo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a €islo ¢tu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dan a celkovou ¢astku,

i) Ccislo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) soupis dodaného zbozi vychazejici z polozkového rozpoctu,

k) oznaceni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smilouvy,

I) razitko a podpis opravnéné osoby,

m) konstantni a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

11. Smluvni strany vyslovné vyluéuji z Upravy jejich vzajemnych vztah( zaloZenych touto smlouvou nebo
vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského zakoniku.

12. PFikaznik dale prohlasuje, ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
ob&anského zakoniku.

13. Platce je povinen ve lhaté pro vystaveni danového dokladu vynalozit usili, které po ném Ize rozumné
pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice pfijemce pInéni.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

1. Prikaznik je povinen zajiStovanou Cinnost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu pfikazce, v souladu
se zajmy pfikazce a pfi sou€¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich pfedpisl. Pfikaznik se dale
zavazuje vykonavat svoji Cinnost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a dokon&eni stavby
v planovanych lhatach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické zajmy pfikazce. Pfikaznik je
povinen zajistit vykon zajiStované &innosti osobou s relevantni autorizaci (viz &l. 2 odst. 2 a €l. 5 odst. 2),
zejména pfi kontrole a pFebirani téch ¢asti dodavek a praci, vyrobkd a technologickych postupa, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi.

2. Prikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou cinnost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic Uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o své
¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skuteénostech, které pfi
zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

4. Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit i zménit pokyny ¢i zajmy
prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen zejména vyzadat
si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti projektu, které mohou vyvolat
zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.
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5. Prikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych podkladu
prevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

6. Prfikaznik bude provadét svoji €innost kazdy den, pfiéemz je povinen byt pfitomen na stavbé vZdy min. 3x
tydné po min. 4 hodinach po celou dobu provadéni stavebnich praci, a to v takové personalni kapacité,
aby byla zajisténa plynulost vystavby a prikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy. Rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Pfikaznik bude vykonavat zajiStovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace.

Pokud pfikazce zjisti v prdbéhu stavby, Zze pfikaznik nepini své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
s ohledem na nedostateCnou personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni personalni
kapacity a pfikaznik je povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanct nebo
poddodavateli.

7. Prikaznik je povinen zajistit U€ast pfisluSnych odbornych zaméstnancu pfikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich souborl ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti Ucast pfisluSnych
zameéstnancu na zku$ebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

8. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
v rozsahu dle ¢&l. 9 této smlouvy.

9. Prikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, Ze podle smlouvy
o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k prerusSeni praci a zajiStovanych ¢€innosti nebude tfeba,
popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je vudi
pfikaznikovi u¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O terminu znovuobnoveni
praci a opétovnému zahdjeni zajiStovanych Cinnosti je pfikazce povinen pfikaznika pisemné upozornit
alespon 3 kalendaini dny predem.

10. Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soudinnost nutnou k fadnému plnéni povinnosti
pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebné
doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za predpokladu, Ze takovychto dokladu ¢i
konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni
jednani, které bude muset v souladu s &l. 5 této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

11. Prikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a projektovou
dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

12. Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.

13. PFikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrZovat vSechny relevantni pravni pfedpisy, vztahujici se
k pfedmétu plnéni, a to vcéetné predpisi BOZP, véetné dodrzovani zakazu koufeni a pozivani
alkoholickych napojli nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

14. Smiluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim Uuc€elem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a v pfipadé
potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

15. Prikaznik mGze povérit provedenim &asti pInéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni pinéni poddodavatelem pfikaznik odpovida pfikazci, jako by
tuto ¢ast pInéni provadél sam.

16. Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelu provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem pfikazce.
Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele, kterym pfikaznik

Elektronicky podpis=81.1.2022

Certifikét aifora podpisu : strana 9 (Ce|kem 12)
Jméno : Mgr. Martin. Céryicek
Vydal : PostSignum-Qualified CA 4
Platnost do : 30.11.2022 16:02:24-000 +01:00



prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je pfikaznik opravnén
zmeénit pouze ve vyjimecénych pfipadech. Souhlas se zménou takového poddodavatele pfikazce nevyda
do doby, nez pfikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

17. PFikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost v§em dal§im dodavatelim pfikazce, jejichz
plnéni je soucasti realizace projektu. PFikaznik je dale povinen poskytnout soucinnost a aktivné
spolupusobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti projektu.

18. Neod(lvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

1. Prikaznik je povinen sjednat s ucinnosti od pocatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by mohl
zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vy$e 5.000.000 K& na jednu pojistnou udalost. Toto pojisténi
je prikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu stanovenou v ¢lanku 8
odst. 8 a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Pfikaznik je povinen do 15 dnl od doruéeni vyzvy k pInéni
predlozit prikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojiStovny ne star$i jednoho mésice, ze
uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

1. Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo pfedlozenim
kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojisStovny.

2. Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 20.000 K&.

3. Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u¢ast a provedeni zapisu
z kontrolnich dnu stavby stanovenym zplUsobem ¢i se sjednanou ¢etnosti, sjednava se smluvni pokuta ve
vySi 10.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

4. Pro pfipad poruSeni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve
vySi 10.000 K¢ za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé&, kdy pfitomna byt méla, ato i za
kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni povinnosti pfikaznika dojde opakované
(nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

5. Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fAdné vystavenou fakturu, ma pfikaznik pravo
na urok z prodleni v zakonné vysi.

6. V pfipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je pfikazce opravnén
uplatnit vaci pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

7. Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych
polozek a jejich soulad s rozpoCtem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou polozku
kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10.000 K&.

8. Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené v ¢lanku 5
odst. 1 pism. a) az qq) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavci
tohoto €lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vySi 3.000 K&.

9. Zakazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v €lanku 5 odst. 1 bodech
i) az xv) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavct tohoto ¢lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.
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10. Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poSkozené smluvni strany poZzadovat nahradu Skody, a to
Skody v plném rozsahu.

11. Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

1. PFikazce je opravnén smlouvu kdykoli Eastec¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani ddvodu.
Pravni uginky vypovédi nastavaji ke konci kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd odeslana pfikaznikovi.

2. Prikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni uc€inky jeho vypoveédi
nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd dorucena
pfikazci.

3. Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana porusuje
tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydn( ode dne, kdy byla vyzvana ke zjednani napravy.
Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

4. Prikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, uvedeném vyse v €l. 10 bodu 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

5. Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy ani narok
na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

6. Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti pfikaznika, se
smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do doby odstoupeni
nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem k nedokonéenému plnéni smluvni pokutu
ve vySi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnd od
doruceni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

1. Prikaznik odpovida za Skody, které zpusobi pfikazci nebo tfeti osobé& porusenim povinnosti pfi plnéni
zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zpusobené pfimo pfikaznikem tak i Skody zpUsobené dalSimi
osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

2. V pripadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél vzniku
této Skody dle této smlouvy zabranit €i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele dila upozornit,
ruci pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vySi. Timto ujednanim neni dotéeno
ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody
pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato odpovédnost pfednost pfed rucenim, které
nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo
tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé Skody.

3. PFikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku $patnych podklad( poskytnutych pfikazce ani za
vady, jimZz nebylo mozZno, ani pfi vynaloZeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

4. Prtikaznik odpovida za 8kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své €innosti a na vécech
pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynaloZzeni odborné
péce.
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5. Prikazce umozni zaméstnancim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

6. Prikaznik sije védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpist, povinen spoluplisobit pfi vykonu
finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Zze k tomu bude ze strany
pfikazce vyzvan, poskytne.

7. PFikaznik je povinen uchovavat vedkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zpUsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi ve znéni pozdéjsich predpist, véetné ucetnich dokladu
po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

8. Prikaznik je povinen minimalné ve Ih{ité dle pfedchoziho odstavce poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych
organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského G&etniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho
Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen
vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

9. Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pFipadnych dodatk(, bude
uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a
vyslovné prohlaSuje, ze veSkeré informace, skuteCnosti a veSkerd dokumentace tykajici se pInéni dle této
smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povaZzuji se za dlvérné, pfedem pfikazci
pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

10. Pfikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢&i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod. ve smyslu obecné
zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva nabyva platnosti dnem
podpisu obéma smluvnimi stranami, smlouva nabyva u€innosti dnem uverejnéni v souladu se zakonem
€. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. Uvefejnéni smlouvy zajisti pfikazce.

2. V pfipadé, Ze je smlouva vyhotovena v listinné podobé, je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti
originalu, z nichz pfikazce obdrzi tfi vyhotoveni a pfikaznik jedno vyhotoveni.

3. Veskeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

4. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku v platném a ucinném znéni.

Za pfikazce v Hradci Kralové dne ......... Za pfikaznika v Rasoskach ................

Mgr. Martin Cervicek Ing. Ale$ Rada
hejtman Kralovéhradeckého kraje
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Pfiloha

SEZNAM PODDODAVATELU

Nazev verejné zakazky

Rekonstrukce domova diichodct Dvir Kralové nad Labem —
vykon TDS + BOZP

Zadavatel

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralove,
ICO: 708 89 546

Druh fizeni

Vefejna zakdzka malého rozsahu na sluzby

IdentifikaCni udaje dodavatele

Obchodni firma Ing. Ale$ Rada
ICO 749 341 63
Sidlo Rasosky 88, 552 21

Identifikacni udaje poddodavatele

Obchodni firma

[doplni dodavatel]

ICO

[doplni dodavatel]

Sidlo

[doplni dodavatel]

PInéni, které bude poddodavatel realizovat

Prohlasuji, Ze nebudu vyuzivat poddodavatele

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje spinéni ¢asti kvalifikaénich predpoklad?

[dopIni dodavatel]

Tabulku uZije dodavatel tolikrat, kolik poddodavateli hodla pii pinéni vefejné zakazky vyuZit.

V Rasoskach dne 11.1.2022

Ing. Ale$ Rada
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