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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, (dále jen „Smlouva")

Zpracování studie proveditelnosti k projektu 
"Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz Magistrátu

města České Budějovice "

(dále jen „smlouva")

číslo smlouvy u objednatele: 2017000328
číslo smlouvy u zhotovitele: SOD_CB_20170214

Čl.l

Smluvní strany

Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 
00244732 
CZ 00244732
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora 
statutárního města České Budějovice, na základě plné moci 
č. j. KP-PO/344/2014/EPM/120 ze dne 3.12. 2014 
ve věcech technických: Mgr. Davidem Křížem, vedoucím Odboru 
informačních a komunikačních technologií Magistrátu města České 
Budějovice

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice 

(dále jen „Objednatel")

1.2 Zhotovitel HCM COMPUTERS, s.r.o.
sídlo: Vranovská 104, 614 00 BRNO
Zapsaná do obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 34966 vedená u Krajského soudu v 

Brně
IČO: 255 74 914
DIČ: CZ25574914
zastoupen: Ing. David Janečka, jednatel společnosti
kontaktní údaje: tel: BWWBBBl

e-mail:^BBIBIBPIIIillBliiBllli!IP
ID: x8d9xer

bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel")
(společně též jako „Smluvní strany" nebo samostatně též „Strana")

FIO BANKA, a.s.

1.1 Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
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ČI. II.
Vymezení pojmů

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

ČI. III.
Předmět Smlouvy

3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat:
3.1.1 návrh architektonického a technologického řešení projektu (dílo - 1. část);
3.1.2 studie proveditelnosti (dílo - 2. část);
3.1.3 zpracování žádosti o vydání Stanoviska Útvaru hlavního architekta eGovernmentu 

(dílo - 3. část);
3.1.4 návrh optimálních hodnotících kritérií pro výběr dodavatele (dílo - 4. část);

a závazek Objednatele za řádně provedené a předané všechny části díla zaplatit 
Zhotoviteli dohodnutou cenu.

3.2 Požadavky Objednatele na obsah a zpracování díla dle této smlouvy:
3.2.1 všechny části předmětu této smlouvy musí být zpracovány pro projekt Statutárního 

města České Budějovice "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu 
činností a provoz Magistrátu města České Budějovice";

3.2.2 návrh architektonického a technologického řešení projektu (dílo - 1. část) musí 
splňovat
a) požadavky a podmínky Výzvy č. 28, prioritní osa 3, specifický cíl 3.2 

Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie v aktuálním 
platném znění a všech souvisejících dokumentů, které jsou umístěny na 
internetové adrese:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vvzvv/Vvzva-c-28-Specificke-
informacni-a-komunikacni-svstemv-a-infrastruktu
b) zejména pak přílohu č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Výzvy 

č. 28 IROP - Pravidla pro vydání stanoviska odboru Hlavního architekta 
eGovernmentu;

c) formální i obsahové požadavky přílohy č. 3 Specifických pravidel pro žadatele 
a příjemce Výzvy č. 28 IROP - Vzor stanoviska odboru Hlavního architekta 
eGovernmentu;

d) dále také požadavky Formuláře žádosti o stanovisko Hlavního architekta 
Governmentu k plánovanému ICT projektu - typ A, zejména obsahovou náplň
2. kapitoly - Architektonické informace o projektu, v aktuálním znění;

e) dále Metodický pokyn k vyplnění žádosti o stanovisko Hlavního architekta 
eGovernmentu k plánování ICT projektu - typ A, v aktuálním znění;

f) další povinnosti vyplývající z informací na webu Ministerstva vnitra, v sekci 
žádostí o stanoviska OHA:
http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-
egovernmentu:

g) zpracování architektury úřadu v kontextu architektonického řešení projektu 
(odpovídající standardu TOGAF, s využitím Archimate).

Základní popis projektu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy - Základní popis a 
požadavky - informace pro zpracování studie proveditelnosti.
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3.2.3 studie proveditelnosti (dílo - 2. část) musí splňovat požadavky a podmínky uvedené 
v odst. 3.2.2a), a dále zejména obsahové náležitosti přílohy č. 1 této smlouvy 
Specifikace díla - osnova studie proveditelnosti" (stanoveno dle Přílohy č. 2 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, SC 3.2, průběžná výzva č. 28 Osnova 
studie proveditelnosti);

3.2.4 zpracování návrhu žádosti o vydání stanoviska Útvaru hlavního architekta 
eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR - (dílo - 3. část) bude zpracováno dle vzoru v 
příloze č. 3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Výzvy č. 28 IROP;

3.2.5 návrh optimálních hodnotících kritérií pro výběr dodavatele (dílo - 4. část) bude 
zahrnovat soubor hodnotících kritérií s přiřazením jejich vah, vždy jeden soubor 
kritérií a vah na každou jednotlivou část díla, součástí každého souboru kritérií a vah 
bude odůvodnění volby právě těchto daných kritérií a vah; návrh musí být v souladu 
s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek.

3.3 Zhotovitel je povinen vyvinout veškerou potřebnou součinnost při požadavcích na doplnění 
nebo přepracování podkladů v rámci žádosti o vydání souhlasného Stanoviska hlavního 
architekta eGovernmentu.

3.4 Zhotovitel je povinen ještě před předáním jednotlivých částí díla poskytnout Objednateli 
v elektronické formě kontrolní výtisk dané části díla k připomínkování Objednatelem (v 
editovatelném otevřeném formátu XML, preferovaně v *.DOCX). Objednatel sdělí Zhotoviteli 
své připomínky do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne poskytnutí kontrolního výtisku 
dokumentace. Zhotovitel je povinen připomínky obdržené od Objednatele zapracovat do 
konečné verze dokumentace, kterou odevzdá Objednateli nebo písemně informovat 
Objednatele o nevhodnosti jeho požadavků (pokud budou v rámci připomínek vzneseny), 
včetně odůvodnění této nevhodnosti.

3.5 Jakékoliv změny oproti lhůtám sjednaným v této smlouvě pro dokončení díla, případně změny 
rozsahu díla, které vyplynou z objektivních a Objednatelem nepředpokládaných skutečností, 
mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků ktéto Smlouvě dle ustanovení čl.
14.5 této smlouvy.

3.6 Objednatel i Zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo, na základě shora uvedené specifikace, 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

Čl. IV.
Lhůty plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat celé dílo, které je předmětem této smlouvy dle čl. III. 
ve lhůtě do 17 týdnů od účinnosti této smlouvy

4.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat
4.2.1. dílo - 1. část ve lhůtě do 10 týdnů od účinnosti této smlouvy;
4.2.2. dílo - 2. část, dílo - 3. část a dílo - 4. část ve lhůtě do 17 týdnů od účinnosti této 
smlouvy.

4.3 U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti Objednatele při plnění díla dle této Smlouvy, 
je Objednatel povinen tuto součinnost Zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po 
obdržení výzvy Zhotovitele k poskytnutí této součinnosti. Po dobu prokazatelného prodlení 
Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti 
dodat dílo dle této Smlouvy.

4.4 Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

Číslo smlouvy objednatele: 2017000328 Stránka 3 z 34



H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Čl. V.
Způsob a místo předání díla

5.1. Dílo je považováno za řádně provedené, pokud je dokončené a předané Objednateli. Dílo musí 
být Objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného Zápisu o předání a převzetí 
díla (předávacím protokolu). V tomto Zápise Zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a 
Objednatel prohlásí, že jej přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného 
provedení díla. K převzetí díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele písemně (dostačující je 
i vyzvání e-mailem minimálně 3 (tři) pracovní dny předem. Objednatel je oprávněn odmítnout 
převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny podstatné vady, tj. vady, které 
z funkčního (tj. formálního nebo obsahového) důvodu brání užití díla.

5.2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo v počtu dvou tištěných paré a dvou 
elektronických nosičů s dokončeným dílem v editovatelném otevřeném formátu XML, 
(preferovaně v DOCX) a ve formátu PDF na každém nosiči.

5.3. Místem předání díla je sídlo Objednatele dle čl. 1 Smlouvy.

Čl. VI.
Cena díla

6.1 Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní v celkové výši
Celková cena díla bez DPH 115 000,-Kč (slovy: stopatnácttisíc korun českých)
Celková cena díla včetně DPH 139150,-Kč (slovy: stotřicetdevěttisícstopadesát korun
českých)

6.2 Takto stanovená cena je cenou nejvýše přípustnou, která v sobě zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele (přímé či nepřímé), které Zhotoviteli vznikly v souvislosti s prováděním díla dle 
této Smlouvy. Takto stanovenou cenu lze překročit jen za podmínek uvedených v této Smlouvě 
a v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.3 K ceně za dílo bude připočtena DPH v zákonné výši platné v den zdanitelného plnění.
6.4 Změna ceny díla je možná v případech, kdy:

6.4.1 objednatel bude požadovat práce nad rámec předmětu díla;
6.4.2 objednatel bude požadovat vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
6.4.3 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
6.5 Změna ceny díla bude sjednána formou ustanovení čl. 14.5 této smlouvy.

Čl. VII.
Platební podmínky

7.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel vyúčtuje cenu díla jednorázově po řádném splnění a 
ukončení činností a výhradně v hodnotě uvedené v bodě 6.1 této Smlouvy.

7.2 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které 
Zhotovitel vyhotoví a odešle Objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů od splnění 
podmínek uvedených v bodě 7.1 této Smlouvy. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 (třicet) dní ode 
dne jejího doručení na adresu Objednatele.

7.3 Povinnou náležitostí faktury je rovněž v její horní části (hlavičce) označení faktury, číslo a 
označení projektu.

7.4 Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH 
nebo Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené
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faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Objednateli.

Čl. Vlil.
Podklady pro provedení díla

8.1 Základními podklady pro zpracování předmětu plnění je:
8.1.1 Příloha č. 1 Specifikace díla - osnova studie proveditelnosti;
8.1.2 Příloha č. 2 Základní popis a požadavky - informace pro zpracování studie

proveditelnosti;
8.1.3 Příloha č. 3 Specifikace díla - Vzor stanoviska Hlavního architekta eGovernmentu;
8.1.4 Příloha č. 4 Specifikace díla - Pravidla pro vydání stanoviska Odboru Hlavního

architekta eGovernmentu.
8.2 Objednatel se zavazuje, že na výzvu Zhotovitele bez zbytečného odkladu poskytne informace, 

stanoviska, dokumenty, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování díla a o které Zhotovitel Objednatele požádá a které lze po Objednateli objektivně 
požadovat.

Čl. IX.
Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za vady díla, a to po dobu 24 
(dvacetičtyř) měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem dle podmínek této Smlouvy. Záruční 
doba počíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem.

9.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této Smlouvy bude úplné, obsahově, 
věcně a formálně správné a bude splňovat požadavky uvedené v odst. 3.2 této Smlouvy. V 
případě, že dodané dílo dle této Smlouvy bude vadné nebo neúplné, zavazuje se Zhotovitel 
neprodleně, ve lhůtách písemně sjednaných mezi Smluvními stranami, vytknuté vady 
bezplatně odstranit. V případě, kdy Zhotovitel nesplní tento svůj závazek v dohodnuté lhůtě a 
v plném rozsahu, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit. Nebude-li mezi účastníky 
písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 10 (deset) pracovních 
dnů ode dne doručení Oznámení o vadě v záruční době (reklamace). Tímto ustanovením není 
dotčeno právo Objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných 
právních předpisů.

9.3 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté, faktické i právní, které má dílo v době 
jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené 
v bodě 9.1 této Smlouvy a za které odpovídá Zhotovitel. Za vadu díla se považuje i jeho 
neúplnost (např. chybějící nebo nesprávné položky, chybné údaje a výpočty, nedodržení 
předepsaného formátu, nedostatečný rozsah částí díla apod.), mající za následek nesprávné 
resp. zamítavé vyhodnocení posuzovaného projektu, pro který se Studie proveditelnosti dle 
této Smlouvy vyhotovuje, Řídícím orgánem IROP.
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9.4 Sankční ujednání:
9.4.1 v případě prodlení Zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1 a 4.2 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla (bez DPH), s jehož plněním je Zhotovitel v prodlení (dle bodu 6.1), a to za každý i 
započatý den tohoto prodlení;

9.4.2 v případě prodlení Zhotovitele se lhůtou dohodnutou mezi Smluvními stranami 
v souladu s bodem 9.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (bez DPH) dle bodu 6.1 této Smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu;

9.4.3 v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění dle této Smlouvy může 
Zhotovitel požadovat po Objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 
0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

9.5 Smluvní pokuty a smluvní úrok z prodlení dle bodu 9.4.1 až 9.4.3 jsou splatné do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně.

9.6 Ujednáními o smluvních pokutách uvedenými v této Smlouvě není dotčeno právo Objednatele 
na náhradu škody, způsobené Zhotovitelem porušením jeho povinností dle této Smlouvy či 
dotčených právních předpisů.

Čl. X.
Ukončení smluvního vztahu

10.1 Od této Smlouvy může kterákoliv ze Smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 
k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy druhou Smluvní 
stranou. Odstoupení musí být písemné, zdůvodněné a doručené Smluvní straně, které je 
určeno.

10.2 Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se rozumí delší než 30 (třiceti) denní 
prodlení s plněním lhůt uvedených v bodě 4.1 a 4.2 této Smlouvy.

10.3 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
10.3.1 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji;
10.3.2 insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
10.3.3 Zhotovitel vstoupí do likvidace.

10.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel opakovaně 
porušuje Objednatelem požadovaný rozsah, způsob a formu provedení díla, provádí dílo 
v rozporu s příslušnými předpisy, právními normami a ustanoveními této Smlouvy nebo je 
v prodlení delším než 5 pracovních dnů s předáním řádně dokončeného díla.

10.5 Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se rozumí více než 30 (třiceti) denní 
prodlení Objednatele s úhradou ceny díla podle bodu 6.1 této Smlouvy.

Čl. XI.
Ochrana informací

11.1 Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem 
obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost 
platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany jsou povinny zajistit utajení 
důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích 
stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
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11.2 Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a 
za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

11.3 Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, 
které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají této smlouvy a jejího 
plnění. Dále se považují za důvěrné takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně 
některou ze stran označeny.

11.4 Za důvěrné se pro účel smlouvy nepovažují informace, které:
11.4.1 se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku zpřístupnění druhou smluvní 
stranou;
11.4.2 smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než 

od druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímací povinna 
přiměřeně chránit;

11.4.3 je přijímací strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu 
nebo jiného orgánu státní správy, který je ktomu oprávněn;

11.4.4 jsou již přijímací smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy.
11.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. V rámci splnění této povinnosti Objednatele je povinen 
sdělovat informace dle ustanovení 11.4 této smlouvy.

11.6 V případě porušení povinností plynoucích z čl. XI. se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) a dále nahradit způsobenou 
škodu.

Čl. XII.
Další ujednání

12.1 Zhotovitel se zavazuje při plnění povinností stanovených touto Smlouvou a příslušnými 
právními normami postupovat s odbornou péčí a dodržovat obecně závazné předpisy a 
normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.

12.2 Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na Objednatele převzetím díla.
12.3 Zhotovitel je oprávněn, na vlastní náklady a odpovědnost, přibrat i třetí osoby k provedení 

díla dle této Smlouvy, aniž tím bude jakkoliv dotčen právní poměr mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dle této Smlouvy.

12.4 Zhotovitel je povinen a oprávněn řešit dotazy vztahující se k provádění díla s kontaktní 
osobou Objednatele, oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických, uvedenou 
v bodě 1.1 této Smlouvy. Zhotovitel a Objednatel se zavazují k poskytnutí relevantní 
součinnosti potřebné ke splnění předmětu této smlouvy. Požádá-li o to Objednatel nebo 
Zhotovitel, dojde mezi Smluvními stranami ke vstupnímu ústnímu projednání problematiky 
tvorby díla a následně ke konání koordinačních jednání v počtu dle žádosti Objednatele. Za 
účast na koordinačních jednáních nevzniká Zhotoviteli nárok na jakékoliv finanční plnění.

12.5 Zhotovitel je povinen Objednatele o průběhu plnění díla pravidelně a pravdivě informovat, a 
to vždy, nastanou-li při plnění Smlouvy závažné okolnosti, zásadní problémy nebo jiné 
důležité skutečnosti, o nichž by měl Objednatel vědět.

12.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to s pojistným plněním ve výši minimálně 
500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) s tím, že podíl Zhotovitele na pojistném plnění 
nemůže činit více než 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do 
doby protokolárního předání díla bez vad bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
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12.7 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno z Evropských strukturálních a 
investičních fondů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a z tohoto titulu je 
Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené podmínky vyplývající z této skutečnosti:
12.7.1 archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla, a to po dobu 10 (deseti) let 
od zániku této Smlouvy, nejméně do roku 2028;

12.7.2 Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a zavazuje se minimálně do konce 
roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;

12.7.3 opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik 
stanovených odpovídajícím zdrojem financování o dle Specifických pravidel vydaných 
k příslušné výzvě.

12.8 Odpovědnost za splnění podmínek článku 12.7 je plně na straně Zhotovitele.
12.9 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků.

Čl. XIII.
Licenční a autorská ujednání

13.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem autorských práv kdílu, které je předmětem této 
Smlouvy.

13.2 Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 
(licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní,
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O 

postoupení práv není Objednatel povinen informovat Zhotovitele.

Čl. XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

14.2 Právní vztahy touto Smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky. 
Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: 
Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této Smlouvy je soud příslušný 
dle sídla Objednatele.

14.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, zavazují se 
Smluvní strany nahradit toto neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a 
účinným tak, aby toto nové ustanovení co nejlépe vystihovalo smysl a záměr původního
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ustanovení. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 (třiceti) dnů od obdržení písemné 
výzvy druhé Smluvní strany k nahrazení vadného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou 
změnu nebo v této lhůtě doručit druhé Smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí návrhu a 
předložit návrh nový.

14.4 jato Smlouva je vyhotovena v 6 (šesti) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a Zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení.

14.5 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném 
počtu jako Smlouva.

14.6 Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto 
ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve 
lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění Objednatel Zhotovitele informuje 
poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní 
strany po dohodě souhlasí rovněž stím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích 
příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových 
stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (Objednatele). 
Zhotovitel bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i 
jiné skutečnosti zní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím 
osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či 
poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část 
této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. 
Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, 
jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

14.7 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci Smluvních stran podpisy.

14.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
14.8.1 Příloha č. 1 Specifikace díla - osnova studie proveditelnosti
14.8.2 Příloha č. 2 Základní popis a požadavky - informace pro zpracování studie

proveditelnosti
14.8.3 Příloha č. 3 Specifikace díla - Vzor stanoviska Hlavního architekta eGovernmentu
14.8.4 Příloha č. 4 Specifikace díla - Pravidla pro vydání stanoviska Odboru Hlavního

architekta eGovernmentu

V Českých Budějovicích, dne 1 4 -03- 2017 V Brně, dne 14.2.2017 .

za Zhotovitele

Ing. David Janečka 
jednatel společnosti
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Příloha č. 1

Specifikace díla - osnova studie proveditelnosti

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA 

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 3.2 

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 28

PŘÍLOHA Č. 2

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PLATNOST OD 6. 9. 2016
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1. Obsah

2. Úvodní informace
• Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ zpracovatele studie proveditelnosti
• Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty.
• Datum vypracování.

3. Základní informace o žadateli
• Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ žadatele.
• Jméno, příjmení a kontakty na statutárního zástupce.
• Jméno, příjmení a kontakty na kontaktní osobu pro projekt.
• Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)
• Název projektu.

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem
• Místo realizace projektu.
• Popis cílových skupin projektu.
• Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit.
• Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / 

investiční akce.

5. Podrobný popis projektu
• Výchozí stav-popis výchozí situace
• Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky).
• SLEPT analýza faktorů okolního prostředí.
• SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy.
• Vazba SWOT analýzy na cíle projektu.
• Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a 

projektové okruhy
• Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.
• Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému.
• Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na provedenou analýzu 

vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu (kap. 4).
• Podrobný popis investiční varianty projektu:

o přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování studií, příloh, 
projektové dokumentace, 

o popis realizace hlavních aktivit projektu,
o popis realizace vedlejších aktivit projektu popis ukončení realizace projektu, 
o konečný stav po realizaci projektu.

• Časový harmonogram realizace podle etap:
o časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost, 
o hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.

• Identifikace dopadů projektu:
o výčet a popis dopadů realizace a provozu projektu

• Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
• Odůvodnění potřebnosti projektu.

Číslo smlouvy objednatele: 2017000328 Stránka 11 z 34



H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů
• Činnosti a osoby (kvalifikace, praxe) - popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci 

projektu v přípravné, realizační a provozní fázi.

8. Řešení projektu
V případě, že žadatel nemusí dokládat souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu, je 
vyplnění této kapitoly pouze doporučené.

Shrnutí veškerých podstatných procesních, aplikačních, technických a technologických aspektů 
projektu přes všechny čtyři vrstvy architektonické vize eGovernmentu, jako jsou procesní změny, 
změny aplikačních služeb, zvolená technologie, technické parametry případných jednotlivých zařízení, 
výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika pro realizaci a 
podmínky následného provozu a údržby:

• Enterprise architektura projektu - prokázání dodržení metodik, standardů a vzorů Národního 
architektonického plánu veřejné správy ČR.

• Přehled prvků navrhovaného řešení a jejich pozice v kontextu enterprise a aplikační architektury úřadu 
a navazujících subjektů veřejné správy.

• Způsob využití sdílených prvků architektur úřadu a eGovernmentu.
• Přehled nahrazovaných procesů a technologických prvků a začlenění navrhovaného řešení do 

stávajícího prostředí úřadu a eGovernmentu.
• Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a ne-funkční specifikace.
• Stanovení úrovně dodávky služeb realizovaných projektem s dodržením minimálních požadovaných 

standardů.
• Popis následné technické a technologické podpory realizovaného řešení a způsobu jejího zajištění.
• Podrobný popis nových funkcionalit v případě, že se liší od funkcionalit uvedených v popisu indikátoru 

„Nová funkcionalita informačního systému".

V případě, že žadatel žádá o stanovisko Útvaru hlavního architekta eGovernmentu podle Usnesení vlády ČR č. 
889 ze dne 2. 11. 2015, tuto kapitolu studie proveditelnosti nevyplňuje. Tato kapitola je nahrazena 
samostatnou přílohou „Formulář žádosti o stanovisko OHA typu A", který je dostupný na adrese:

http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx

9. Dlouhodobý a oběžný majetek
• Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu:

o majetek movitý,
o majetek nemovitý,
o majetek nehmotný,

• Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
o dlouhodobý investiční majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek 

(pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek, 
o reinvestice,
o životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,
o převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, 

předpokládané termíny změn vlastnictví, 
o pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.
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10. Výstupy projektu
• Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:

o definovaný výstup projektu,
o průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a monitorovacích indikátorů.

• Indikátory:
o stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů, 
o způsob plnění indikátorů a jejich a vykazování.

• Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.
• Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo 

poptávka), jejich kvantifikovaný odhad.

11. Připravenost projektu k realizaci
• Technická připravenost:

o majetkoprávní vztahy,
o připravenost projektové dokumentace,
o připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením.

• Organizační připravenost:
o popis procesů - organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích 

realizace projektu (přípravná, realizační, provozní), 
o využití nakupovaných služeb,
o provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.

• Plán zdrojů financování:
o způsob financování realizační a provozní fáze projektu.

12. Finanční analýza
• Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu - u každé položky rozpočtu projektu musí 

být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 2.2 Specifických pravidel 
a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení.

• Povinnost uvést jednotlivé položky do samostatného řádku rozpočtu je stanovena od 100 000 Kč bez 
DPH (pokud této částky dosáhnou v součtu věcně obdobná plnění). Ostatní položky je možné zahrnout 
do souhrnného řádku zbytkové položky. Souhrnná výše této položky může být v celkovém součtu vyšší 
než 100 000 Kč bez DPH.

Vzor položkového rozpočtu projektu:

kód

položky

MS2014+

položka rozpočtu 

MS2014+

položka

rozpočtu

jednotka počet

jednotek

Cena

za

jednotku

Celková cena 

za položku 

(způsobilé 

výdaje)

hlavní/vedlejší

aktivita

projektu

výběrové 

řízení č.

1.1.2 příklad-pořízení

dlouhodobého

majetku

osobní

automobil

ks 1 1 2000

000,00 Kč

1 2000

000,00 Kč

vedlejší 003

• Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu.
• Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:

o provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění 
inflace,

o zdroje financování provozních výdajů.
• Vyhodnocení plánu cash-flow
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13. Analýza a řízení rizik
Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další.

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné 

riziko očekávat

Závažnost rizika 

(1 - nejnižší, 5 - 

nejvyšší)

Pravděpodobnost 
výskytu/četnost výskytu 

rizika

Předcházení/eliminace rizika

Technická rizika

Nedostatky v projektové dokumentaci

Dodatečné změny požadavků investora

Nedostatečná koordinace programátorských prací

Výběr nekvalitního dodavatele

Nedodržené termínu realizace

Živelné pohromy

Zvýšení cen vstupů

Nekvalitní projektový tým

Finanční rizika

Neobdržení dotace

Nedostatek finančních prostředků na 

předfinancování a v průběhu realizace projektu

Právní rizika

Nedodržení pokynů pro zadávání VZ

Nedodržení podmínek IROP

Nedodržení právních norem ČR, EU

Nevyřešené vlastnické vztahy

Provozní rizika

Neplnění dodavatelských smluv

Nedodržení indikátorů

Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi 

projektu

14. Vliv projektu na horizontální kritéria
Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:

• podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
• podpora rovnosti mezi muži a ženami,
• udržitelný rozvoj.

Žadatel stručně popíše vliv projektu na výše uvedené horizontální principy v souladu s přílohou č. 24 Obecných 
pravidel pro žadatele a příjemce (udržitelný rozvoj/životní prostředí neutrální; rovnost příležitostí 
a nediskriminace neutrální; rovnost mezi muži a ženami neutrální).

15. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
• Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:

o provozní, 
o finanční, 
o administrativní.

• Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace; realizace projektu při neschválení dotace.
• Konečný stav po realizaci - výstupy a výsledky včetně personálního zabezpečení a udržitelnosti.
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16. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu
Ceny do rozpočtu projektu (mimo stavební práce) se dokládají následujícími způsoby:

a) V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená zakázka"), žadatel 
předkládá stanovení cen do rozpočtu projektu nebo stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku 
stanovení předpokládané hodnoty zakázky.
V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená 
zakázka"), žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané 
hodnoty zakázky.
V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění zakázky 
(dále také „ukončená zakázka"), žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené 
zakázky a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky.

b) V případě přímých nákupů od 100 000 Kč bez DPH žadatel překládá stanovení cen do rozpočtu 
projektu. Stanovení ceny přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH žadatel nepředkládá.

1) Stanovení cen do rozpočtu projektu
• Žadatel stanoví ceny do rozpočtu projektu za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů 

hlavních aktivit projektu u nezahájených zakázek a souhrnně jej popíše v této části studie 
proveditelnosti.

• Stanovení cen do rozpočtu projektu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu musí být 
rozděleno do samostatných celků tak, aby tyto celky odpovídaly předmětům plnění všech zakázek 
(resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části, které žadatel plánuje realizovat 
v průběhu projektu.

• Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem podání žádosti o 
podporu. U ceníků dostupných na internetu se má za to, že jde o podklady aktuální. V případě využití 
dat starších 6 měsíců je žadatel povinen doložit zdůvodnění, ze kterého bude vyplývat, že:

o uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
o nebo bude uveden mechanismus, jakým byla ze starších dat dovožena deklarovaná cenová 

úroveň - princip stanovení ceny je v gesci žadatele, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu 
a rozložení hodnot získaných nabídek, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, přičemž 
pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, je vhodné dále komentovat, proč se tak 
rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.). Žadatel může v rámci mechanismu stanovení 
ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného předmětu plnění, např. změny směnného kurzu 
cizích měn, inflace atd.

• Předpokládané ceny spadající do hlavních aktivit projektu (mimo stavební práce) může žadatel 
stanovit:

o na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, kdy
■ průzkum trhu musí být proveden oslovením minimálně 3 dodavatelů nebo výrobců, 

kteří se poptávaným plněním skutečně zabývají či ho standardně nabízí, nebo 
průzkumem ceníků volně dostupných na internetu, popř. doložením expertního 
posudku,

o na základě údajů a informací o zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění - může 
se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za předpokladu, že

■ žadatel uvede identifikaci zakázky, datum uzavření smlouvy, předmětu plnění včetně 
smluvní ceny, identifikaci dodavatele,

o na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem,
■ žadatel popíše mechanismus stanovení ceny - princip stanovení ceny je v gesci 

žadatele, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu, musí být zajištěno dodržení 
podmínek 3E, přičemž pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, je vhodné 
dále komentovat, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.).

• Žadatel jako přílohu žádosti o podporu nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení cen do 
rozpočtu projektu (např. písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli, ceníky
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dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné 
zakázky apod.), musí je však mít k dispozici a na případnou výzvu tyto podklady doložit.

• V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než částku, která vyplynula z jednoho z 
výše uvedených postupů (např. započtení inflace/vývoje trhu/změny kurzu USD/EUR pro zakázky 
realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku), uvedený postup úpravy ceny 
vhodně zdůvodní v popisu mechanismu stanovení ceny.

• Stanovení ceny pro každý výdaj nad 100 000 Kč bez DPH je nutné uvést v přehledné tabulce, vzor 
tabulky je uveden níže. Tabulku žadatel zpracovává pro každý výdaj položkového rozpočtu zvlášť.

Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu projektu
číslo

podkladu
podklad ze dne Zdroj informací11 Cena bez DPH

Použitá cena
do rozpočtu

kód položky 
rozpočtu

princip stanovení ceny21 VŘč.
Plánované 

zahájení VŘ

1
2
3

11 název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, ...
21 průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob

Popis mechanismu stanovení ceny do rozpočtu:

2) Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky
• Pokud žadatel nevyužije pro konkrétní položku výše uvedený postup bodu 1. pro stanovení cen do 

rozpočtu projektu, popřípadě jedná-li se o zahájenou zakázku, předloží namísto něj níže uvedenou 
tabulku zachycující způsob a výsledek stanovení předpokládané hodnoty příslušné zakázky. Způsob 
stanovení předpokládané hodnoty zakázky musí odpovídat předpisům (ZVZ, MPZ dle druhu zakázky) a 
obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení předpokládané hodnoty 
zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla stanovena dle zkušeností s obdobnými 
zakázkami, uvede se název a identifikace zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, 
uvede se identifikace dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění.

• Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle kapitoly 5 Obecných 
pravidel.

Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty 
zakázky_____________________________________________________________________________

číslo
podkladu

podklad ze dne Zdroj informací Cena bez DPH
Použitá cena
do rozpočtu

kód položky 
rozpočtu

princip stanovení ceny VŘč. Plánované 
zahájení VŘ

1
2
3

Popis mechanismu stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty 
zakázky:

Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

• Jedná-li se o ukončenou zakázku, vyplní žadatel vzorovou tabulku stanovení cen do rozpočtu na 
základě ukončené zakázky a doloží uzavřenou smlouvu v souladu se Specifickými pravidly. Smlouvu 
nahraje na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.

• Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k zakázkám dle kapitoly 5 Obecných pravidel.
• Pokud žadatel vybral dodavatele na základě ekonomické výhodnosti nabídky, popíše způsob 

hodnocení nabídek tak, aby bylo zřejmé, na základě jakých kritérií došlo k výběru dodavatele.
• Pokud byla podána pouze 1 nabídka, je žadatel zároveň povinen předložit stanovení předpokládané 

hodnoty zakázky (dle bodu 2) za účelem porovnání stanovení ceny do rozpočtu projektu.
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Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

číslo

nabídky
uchazeč Cena bez DPH vybraný uchazeč

Použitá cena

do rozpočtu

kód

položky

rozpočtu

princip stanovení ceny 

(nejnižší nabídková 
cena/ekonomická 

výhodnost)

VŘ č.

1
2

3
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Příloha č. 2

Základní popis a požadavky - informace pro zpracování studie
proveditelnosti k projektu "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a 
provoz Magistrátu města České Budějovice"

1. VÝCHODISKA

• Potřeba vybudování systému správy identit (IDM) a to zejména pro sjednocení a optimalizaci vnitřní správy 
identit, rolí a jejich oprávnění napříč úřadem.

• Potřeba instalovat nový motorgenerátor s dostatečným výkonem v objektu MP a stávající motorgenerátor 
z MP přesunout do objektu Radnice. S tím souvisí i nezbytné stavební úpravy a úpravy elektroinstalace v obou 
lokalitách.

• Potřeba posílení zabezpečení sítě LAN a zabezpečení dat. Aktuální je rovněž zvýšení kapacity LAN zejména 
s ohledem na nedostatek koncových přípojných míst.

• Potřeba spolupráce napříč odbory (portál úředníka)

• Potřeba náhrady stávajícího IS Městské police a jeho doplnění o technologicky vyspělou funkcionalitu 
mobilních aplikací

2. PORTÁL ÚŘEDNÍKA - INTRANETOVÝ PORTÁL

Na MMČB je dlouhodobá potřeba vybudování silného intranetového portálu jako základní platformy pro interní 
publikaci a sdílení dat jak v rámci úřadu jako celku, tak i v rámci odborů a projektových skupin/týmů. Systém musí být 
napojen na úřadem používaný groupware a musí respektovat základní principy řízení oběhu a správy dokumentů 
(DMS). Cílem je mj. náhrada veřejných složek a možnost vytváření projektových webů, které umožní spolupráci nad 
projekty napříč odbory.

3. IDM

V návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020 a na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 „o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu (elDAS)" se jeví jako v podstatě nezbytné řešit jednotnou a centrální správu 
identit napříč úřadem a s tím související správu funkčních rolí a k nim náležejících oprávnění.

Od IDM očekáváme převzetí většiny stávajících IT procesů do správy. Je nutné jej integrovat do stávající infrastruktury, 
tj. přímo nebo prostřednictvím konektorů napojit na existující koncové systémy a jejich účty napárovat na identity 
uložené v IDM. IDM bude z pohledu interních účtů napojen na autoritativní zdroj identit, který představuje zejména 
personální systém VEMA. Kromě toho musí umožnit plnohodnotně spravovat i externí identity.

Požadujeme řízení oprávnění Role-Based Access Control (RBAC), které využívá opakovaně přidělitelné objekty - role. 
Uživatel mající roli pak získá oprávnění nepřímo přes tuto přidělenou roli. Role samotná pak bude obsahovat další 
atributy, kromě názvu například i schvalovatele či vlastníka role a popis. Dále očekáváme možnost na úrovni rolí řídit 
pravidla exkluzivity tzv. Segregation of Duties (SoD). Např. uživatel nemůže mít roli, která jej opravňuje k vydávání 
faktur společně s rolí, která faktury kontroluje. Požadujeme možnost sdružování základních rolí do skupin, kdy 
uživatelům bude možné přidělit namísto velkého množství aplikačních rolí jen několik málo skupin rolí.
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Ze zaměstnancovy pracovní pozice bude automaticky odvozená základní část přístupových práv. O ostatní práva bude 
zaměstnanec muset požádat. Po žádosti se nastartuje schvalovací proces (workflow), který nasměruje žádost 
na správné schvalovatele, bude řešit eskalace, zastupování apod. Po schválení požadavku se přístupy zřídí 
automaticky.

IDM musí zajistit zejména:
• Správu identit a správu rolí jak pracovníků úřadu, tak externistů/fyzických a právnických osob

Identifikace - jednoznačné rozlišení osoby (uživatele systému, občana využívajícího služeb
systému)

■ Autentizace - ověření identity osoby pro přihlášení k systému a jeho službám

■ Autorizace - udělení práva osoby použít funkci/službu systému

• Správu různých typů identit na jednom místě (eOP, mojelD, login+heslo, ISDS,...)
• Na základě různě silných autentifikací (eOP je mnohem silnější než login+heslo) poskytnout do řízených 

aplikací různá oprávnění. Tj. pokud se přihlásím pod loginem a heslem, tak nebudu moci podat podání (na to 
budu potřebovat ověření přes eOP).

• Vazba na RPP
• Systém správy soukromých klíčů podepisujících/pečetících osob
• Návaznost na všechny klíčové stávající komponenty infomačního systému MMČB
• Systém zaznamená všechny vykonané akce do auditního záznamu, ze kterého bude jasné, kdo komu přidělil 

oprávnění, kdy se to stalo, kdo o to požádal, kdo požadavek schválil apod.

4. POSÍLENÍ KAPACITY A BEZPEČNOSTI LAN

Stávající síť LAN v budovách MMČB je na hranici použitelné, resp. daleko za hranicí své projektované kapacity. 
Zejména se negativně projevuje významný nepoměr počtu uživatelů LAN a fyzického počtu koncových zásuvek 
v budovách magistrátu. Z tohoto důvodu jsou často prováděna rozbočení koncových bodů prostřednictvím hubů bez 
možnosti managementu a následné tažení provizorní kabeláže v rámci místnosti. Tento systém je z pohledu LAN 
funkční, považujeme jej však za nouzový a mimo jiné představuje významnou překážku při zvyšování zabezpečení 
koncových bodů LAN jejich spárováním na pojmenované MAC adresy.
Jediným řešením této situace se jeví celková rekonstrukce kabeláže a následné doplnění aktivních prvků o zařízení 
s možností plného managementu, které bude možné zařadit do správy Cisco Prime. Bude rovněž nutné rozšířit Cisco 
Prime o licence pro tato nová zařízení a licence pro management portů dle standardu 802.IX.

5. POSÍLENÍ BEZPEČNOSTI FILESERVERŮ, MONITORING

Aktuální situace správy přístupových oprávnění k datovým skladům na fileserverech neumožňuje efektivní ochranu 
citlivých dat, monitoring a globální pohled na přístupová oprávnění. V návaznosti na zavedení IDM (viz kapitola 6.) 
chceme směřovat k nasazení SW nástroje, který umožní kvalitně zabezpečit citlivá data, dále umožní komfortní správu 
přístupových oprávnění včetně logování a v neposlední řadě bude disponovat nástroji online reportingu.

6. NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTSKÉ POLICIE

Stávající informační systém ECCs provozuje MP od roku 2008, systém pokrývá policejní činnost, přestupkovou agendu 
a obsahuje vazby na některé další technické systémy MP (kamery, VISO, redat, GIS). Bohužel stávající systém nemá 
potřebné vazby a konektory pro napojení stávajících agend MMČB. Nenabízí ani možnost připojení mobilních 
terminálů a dalších progresivních technologií. Případný zakázkový dovývoj se jeví jako neefektivní. Jako optimální
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řešení se jeví náhrada stávajícího systému informačním systémem novým, který již od základu umožní nejen pokrytí 
zmíněných policejních činností, ale rovněž nabídne přímé vazby do městských agend (Spisová služba, základní registry, 
GIS apod.). Očekáváme zejména následující přínosy:

• zvýšení efektivity klíčových procesů MP (vazby na úřad, rychlá dostupnost klíčových informací, částečná 
eliminace rutinní kancelářské činnosti MP)

• zvýšení úrovně služeb a zvýšení bezpečnosti ověřovaných dat (větší bezpečnost z pohledu správy a řízení práv 
v systému)

• podporu mobilních zařízení pro strážníky v terénu
• plnohodnotná integrace s technologickými systémy MP a MMČB a napojení na datovou základnu města

7. ZÁLOŽNÍ NAPÁJENÍ

MMČB nemá v současné době vyřešeno záložní napájení IT infrastruktury elektřinou v případě 
výpadku

• Napájení infrastruktury MMČB v serverovně Radnice je aktuálně zálohováno pouze prostřednictvím záložních 
zdrojů UPS, které poskytnou energii na překlenutí chvilkových výpadků a dále na korektní odstavení systémů 
v případě delšího výpadku napájení. Nejsou však schopné zajistit chod klíčových systémů v případě výpadku 
napájení delšího časového rozsahu.

• Napájení infrastruktury MMČB v serverovně MP je aktuálně zálohováno kromě záložních zdrojů UPS i 
motorgenerátorem, který je však primárně určen pro záložní napájení dispečinku a kamerového systému 
městské policie a jeho výkon je pro souběžné napájení serverovny a dispečinku nedostatečný.

• V případě výpadku napájení lokality Radnice při zachovaní chodu lokality MP není v objektu Radnice zajištěno 
napájení aktivních prvků sítě. Stejně tak není zajištěno napájení alespoň části přepážek v přízemí objektu pro 
případ nouzového/krizového provozu.

Hlavní cíle:
Zabezpečení bezvýpadkového chodu serverové farmy MMČB v případě časově omezeného výpadku elektřiny
(aktuálně výpadek elektřiny delší nežli 5-10 minut znamená kompletní odstávku celé serverové farmy a její 
následný náběh a kontroly - min. 3 hodiny)

• Zabezpečení funkcionality základních agend pro činnost krizového řízení v případě dlouhodobého výpadku 
elektřiny

• Zabezpečení omezeného chodu magistrátu i v případě krizových stavů v případě dlouhodobého výpadku 
elektřiny

Nástin řešení:
• Umístění nového výkonného motorgenerátoru do prostor MP pro zajištění napájení:

o serverovny MMČB v budově MP 
o chlazení serverovny 
o kanceláře vedoucích 4x (počítač, světlo) 
o kancelář techniků (světlo, 3x PC) 
o aktivní prvky LAN v budově MP
o dispečink (režimové pracoviště, 6x PC, monitorová stěna, nabíječky pro radiostanice a další drobnější 

zdroje, telefonie napájena z PoE, radiostanice mají zdroj), včetně osvětlení 
o chlazení dispečinku 
o kuchyňka pro dispečink
o technologie ve "věži" (BTSka pro vysílačky, kamerový rack) 
o osvětlení chodeb a šaten

• Umístění stávajícího motorgenerátoru MP do lokality Radnice pro zajištění napájení:
o „staré" serverovny - core aktivní prvky v lokalitě Radnice + chlazení 
o vybraných přepážkových pracovišť v hale v přízemí Radnice
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o vybraných kanceláří v hale v přízemí radnice 
o základního osvětlení přízemí budovy a vstupu

Stávající stav:
1. Je vypracována rozptylová studie pro lokalitu Radnice
2. Je vypracována hluková studie pro lokalitu Radnice
3. Je vypracováno rozšíření hlukové studie o lokalitu MP a přepočet pro lokalitu Radnice se stávajícím 

agregátem MP
4. Je zpracována indikativní nabídka motorgenerátoru s rozvaděči a spalinovým vedením od společnosti 

Phoenix-Zeppelin
5. Máme (neoficiální) zamítavé stanovisko KHS k možnosti udělení časově omezené výjimky na provozování 

zdroje hluku v lokalitě Radnice bez toho, aby bylo dosaženo zákonem stanovených (zejména nočních) limitů. 
Toto znamená nutnost vybudování zděné kobky s útlumem min. 45 dB pro umístění motorgenerátoru na 
zadním dvorku budovy B2 a vytažení tlumeného spalinovodu nad střechu budovy B3.

Stavebně technické detaily umístění motorgenerátoru v objektu městské policie budou zčásti zahrnuty v aktuálně
zpracovávané projektové dokumentaci rekonstrukce tohoto objektu.

Detaily:
1. Výkon motorgenerátoru
Celkový odhadovaný výkon MG v lokalitě Radnice vychází ze součtu stávajících příkonů telefonní ústředny a příkonu
nezbytných klimatizačních jednotek - a dále doplňkových příkonů pro zajištění funkcionality vybraných pracovišť
v budově B. Popis napájených zařízení v lokalitě MP je uveden výše.

A. Lokalita MP - celkový odhadovaný limitní odběr: 97kW

B. Radnice:

a. Telefonní ústředna (budova C2, místnost 113)
UPS (6,25+3*3,5)+ klimatizace (1*4) ~ 21 kW

b. Doplňkové příkony
Stávající odhad do 30kW (Podružný rozvaděč pro přízemí budovy B, Omezené množství přepážkových 
pracovišť a kanceláří, Základní osvětlení v prostorách vstupu do budovy, některých chodeb a dotčených 
přepážkových pracovišť)

2. Nutné úpravy elektrorozvodů v lokalitě Radnice
Místo pro připojení k elektrické síti je třeba zvolit s ohledem na to, že stávající centrální rozvodna je v zátopové 
zóně (viz povodeň 2002) - tudíž je nutný totální BY-PASS elektrické rozvodny s automatickým přepnutím napájení 
z hlavního rozvaděče na MG a zpět. Bude nutno provést takové úpravy, abychom mohli spínací skříň umístit do 
stávající serverovny (místnost v budově C3, č. 115a). Dále nezbytné úpravy rozvodů v budovách B, C.

3. Umístění dieselagregátu
Nutno mimo zátopovou oblast. Proběhlé šetření vytipovalo v podstatě jedinou variantu pro umístění - zadní 
trakt budovy Městské policie a přesun stávajícího „malého" dieselgregátu do objektu Radnice na dvorek DV4
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8. SOUČASNÝ STAV IS ÚŘADU
Stávající významné komponenty infomačního systému MMČB:

Personalistika a mzdová agenda VEMAa.s.

(VEMA PER, VEMA PAM)

Vazba na ISZR MARBES CONSULTING s.r.o. (PROXIO-XZR)

Ekonomika /účetnictví/ GORDIC s.r.o. (Ginis)

Ekonomika /rozpočet/ GORDIC s.r.o. (Ginis)

Správa příjmů /místní poplatky: psi, komunální 
odpad/

VERAspol. s r.o. (VĚRA)

Matrika/ Registr obyvatel/Ohlašovna VERAspol. s r.o. (VĚRA)

Správa pohledávek MARBES CONSULTING s.r.o. (PROXIO-CSP)

Interní registr smluv-AGENDIO MARBES CONSULTING s.r.o. (PROXIO-CES, PROXIO-CEO)

Správa majetku - ENO MARBES CONSULTING s.r.o. (PROXIO-SEM)

Správní delikty MARBES CONSULTING s.r.o.

(PROXIO-Správní delikty)

Správní řízení-STÚ a Územní plánování VITA software s.r.o. (STÚ)

Správní řízení - Životní prostředí YAMACO s.r.o. (pouze Myslivecké a rybářské průkazy + 
Evidence myslivosti)

Správní řízení - Dopravní agendy YAMACO s.r.o. (pouze Evidence dopravních agend)

Správní řízení - Sociální agendy GEOVAP spol. s r.o. (pouze SDA - sociální dávková agenda)

Spisová služba SoftHouse s.r.o. (EZOP)

GIS Gefos a.s. (Intergraph GeoMedia WebMap)

GIS pro SVS CDSW (CDSW)

ServiceDesk Alvao

Městská policie Z.L.D. s.r.o. (pouze Modul Přestupky, bez integrace na 
PROXIO-Správní delikty)

Správa bytového fondu a nebytových prostor města O.K. SOFT(Windomy) - provozuje Správa domů
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9. PŘEDPOKLÁDANÉ INTEGRACE SE STÁVAJÍCÍMI SYSTÉMY

Předpokládáme integraci klíčových stávajících agendových aplikací/agendových systémů města do nově zaváděných 
podpůrných IS (portál úředníka, IDM). Zejména se jedná o integraci s:

Název a dodavatel software

PROXIO (MARBES CONSULTING s.r.o.)

MS Active Directory (Microsoft)

Ginis (Gordic s.r.o.)

VIU-ZUP (Transoft)

Spisová služba EZOP (Softhouse s.r.o.)

GIS - GeoMedia WebMap (Gefos a.s.)

VITA-STÚ (VITA software s.r.o.)

Radnice VĚRA - Matrika/registr obyvatel/místní poplatky (VĚRA spol. s r.o.) 

ALVAO (Alvao)

VEMA
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10. SCHEMA HWINFRASTURKTURY IS MMCB

Schéma serverové vrstvy IS MMČB

Full fabric SAN switch min 8Gb Lokalita Radnice

Blade Chassis 10x 2CPU

Manaaement_server

Proxy server

Full fabric SAN switch min 8Gb
Diskový subsystém s možnosti 

virtualizace

Full fabric SAN switch min 8Gt

Lokalita Městská policie

Full fabric SAN switch min 8Gb

Pásková knihovna min 2x LT06 FC Zálohovací diskové úložiště

Diskový subsystém s možností 
virtualizace
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Schéma LAN vrstvy IS MMČB
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Příloha č. 3

Specifikace díla - Vzor stanoviska Hlavního architekta eGovemmentu

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA 

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 3.2 

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 28

PŘÍLOHA Č. 3

VZOR STANOVISKA HLAVNÍHO ARCHITEKTA 

EGOVERNMENTU

PLATNOST OD 6. 9. 2016
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Žadatel: Vyplní žadatel

IČO: Vyplní žadatel

Název a číslo projektu: Vyplní žadatel

Stručný popis projektu: Vyplní žadatel

Plánované monitorovací indikátory: Vyplní žadatel

Název studie proveditelnosti: Vyplní žadatel

Termín zpracování studie proveditelnosti: Vyplní žadatel

Stanovisko: Vyplní odbor Hlavního architekta eGovemmentu

Odůvodnění stanoviska: Vyplní odbor Hlavního architekta eGovemmentu

Soulad projektu s Implementačním 
plánem/kartami projektových okruhů SRRVS1:

Vyplní odbor Hlavního architekta eGovemmentu

Další informace k souladu: Vyplní odbor Hlavního architekta eGovemmentu

Soulad projektu s požadavky na technologické 
řešení, které vychází z Národního 
architektonického plánu ČR:

Vyplní odbor Hlavního architekta eGovemmentu

Další informace k souladu: Vyplní odbor Hlavního architekta eGovemmentu

Další doporučení k projektovému záměru: Vyplní odbor Hlavního architekta 
eGovernmentu/samostatné oddělení ESIF MV

Popis nové funkcionality informačního systému 
(v případě, že není v indikativním seznamu 
v metodickém listu monitorovacího indikátoru)

Vyplní žadatel

Stanovisko k relevanci nové funkcionality: Vyplní odbor Hlavního architekta eGovemmentu

Datum Podpis ředitele odboru 
Hlavního architekta 
eGovemmentu MV ČR

1 Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020
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Čestné prohlášení:

Čestně prohlašujiže studie proveditelnosti posuzovaná Odborem Hlavního architekta eGovemmentu 
MV ČR je identická se studií proveditelnostikterá bude přiložena k žádosti o podporu z IROP.

Datum Statutární zástupce žadatele
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Příloha č. 4

Specifikace díla - Pravidla pro vydání stanoviska odboru Hlavního 
architekta eGovemmentu

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA 

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 3.2 

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 28

PŘÍLOHA Č. 4

PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU 

HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

PLATNOST OD 6. 9. 2016
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Způsob podání žádosti
• Žádost o vydání stanoviska je podána Ministerstvu vnitra, Odboru Hlavního architekta eGovemmentu 

(OHA) prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ID DS: 6bnaawp).
• Přílohou žádosti je Studie proveditelnosti vypracovaná v souladu s níže uvedenými pravidly.
• V případě že Studie proveditelnosti překračuje povolenou velikost datové zprávy, je možné ji doručit 

osobně na sekretariát odboru na adresu nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4.

Lhůty pro vydání Stanoviska

• OHA vydá Stanovisko nejpozději do 20 pracovních dnů.

Další informace

• V rámci Stanoviska mohou být nad rámec architektonického a technologického řešení uplatněna další 
doporučení k projektovému záměru.

• Po dohodě je možné poskytnout ze strany OHA konzultaci k projektu v nutném rozsahu. Konzultace je 
bezplatná.

• Projekty krajů, organizací zřizovaných a zakládaných kraji, obcí, organizací zřizovaných a zakládaných 
obcemi nepodléhají usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2015; pokud příjemce uzná za vhodné, lze 
při zpracování kapitoly Řešení projektu studie proveditelnosti vycházet ze struktury „Žádosti o 
stanovisko OHA typu A", uvedeného na portále OHA v sekci žádosti o stanovisko OHA.

• Podrobnosti a další informace jsou průběžně zveřejňovány na adrese 
http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu v sekci žádosti o 
stanovisko OHA.

Řešení projektu (požadavky na zpracování Studie proveditelnosti)

Součástí předkládané studie proveditelnosti projektu musí být vždy i odpovídající architektonické výstupy 
spojené s projektem. Je požadováno, aby byly do studie zapracovány architektonické diagramy (pohledy) 
doprovázené vysvětlením. Architektonický obsah je nezbytný zejména pro prokázání, že při návrhu projektu byl 
uplatněn celostní architektonický přístup, byly uplatněny stanovené architektonické principy eGovemmentu a 
jim odpovídající návrhové vzory. Povinné architektonické vzory jsou vypracovány na různých úrovních detailu, 
architektury úřadu i architektury řešení.

Pro modelování a grafické vyjádření architektury úřadu (EA dle TOGAF) je doporučeno používat
nemodifikovanou notaci jazyka ArchiMate 2.1, který se postupně (s drobnými úpravami) stane povinnou 
součástí metodiky tvorby Národní architektury VS ČR.

Enterprise architektura projektu samotného - prokázání dodržení metodik, standardů a 
vzorůNárodního architektonického plánu veřejné správy ČR

• Enterprise Architektura projektu. Odpovídá capability architecture 2 úřadu dle TOGAF a připravované
metodiky NA VS ČR. Postihuje relevantní díl všech struktur a vztahů z enterprise architektury úřadu3, 
zahrnutých do projektu nebo sním bezprostředně souvisejících. Úkolem předkladatele je v této 
architektuře představit prvky řešení na všech vrstvách tzv. čtyřvrstvé vize architektury
eGovemmentu4, jejich stávající a plánovanou existenci a vzájemné vztahy. Zejména je potřebné uvést:

o funkce, procesy a služby veřejné správy (externí a interní), které budou řešením
podporovány.

2 Z angl. orig. „Capability Architecture"
3 Z angl. orig. „Enterprise Architeture"
4 Viz například Příloha 1 dokumentu „Návrh opatření ICT": http://www.mvcr.cz/soubor/l-zasedani-priloha-c-l- 
pdf.aspx
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o Role uživatelů řešení a komunikační rozhraní, kterými budou klienti službu veřejné správy 
využívat.

o Aplikační komponenty podporující služby veřejné správy, jejich základní aplikační funkce a 
aplikační rozhraní na ostatní komponenty (interní a externí z pohledu úřadu).

o Technologické komponenty a platformové (IT) služby datového centra využívané pro 
příslušné aplikační komponenty.

o Technologické komponenty a služby komunikační infrastruktury využívané pro příslušné 
aplikační komponenty.

Pozice navrhovaného řešení v kontextu strategické a aplikační architektury úřadu a navazujících 
subjektů veřejné správy

• Pozici (kontext) navrhovaného projektu ve strategické (celkové) architektuře úřadu, resp. resortu nebo 
vyššího správního celku.

o Pro kontext úřadu je nutné na každé z vrstev architektury umístit prvky architektury, zahrnuté 
do projektu, do celkové mapy příslušné vrstvy architektury úřadu a ukázat na souvislosti. 
Například jak souvisí implementovaná služba s ostatními službami úřadu, jak nová služba 
využívá sdílené komunikační kanály úřadu (přepážky, CzechPOINT, portál apod.), zda nově 
implementovaná aplikační komponenta je první svého druhu v úřadu nebo zda vzniká 
duplicita, multiplicita (dosud chybně často v případě spisových služeb, portálů, analytických 
nástrojů apod.).

Způsob využití sdílených prvků architektury úřadu a eGovemmentu

• Pro kontext s celkem eGovemmentu je nutné demonstrovat (textem a diagramem) vztah prvků 
architektury projektu k centrálním a sdíleným komponentám a službám eGovemmentu.

o Zejména je třeba v aplikační vrstvě modelu architektury vyjádřit vztah k následujícím 
existujícím a připravovaným systémům a projektům:

■ ZR (ISZR, ROB, ROS, RUIAN, RPP, ORG), eGSB;
■ Agendové systémy přispívající do Propojeného datového fondu;
■ CMS/KIVS, NDC, CzP, eGSB, JIP/KAAS, Národní identitní autorita, ISDS, eLegislativa 

a eSbírka, OpenData, PVS.
o Je nutné vyjádřit vztah procesů a služeb veřejné správy zahrnutých do projektu k existujícím 

nebo plánovaným sdíleným službám veřejné správy.
o V technologické vrstvě je třeba vyjádřit vztah projektu k existujícím nebo připravovaným 

sdíleným IT službám Národních (resp. regionálních) datových center, případně k dalším 
sdíleným IT službám.

o Ve vrstvě komunikační infrastruktury je třeba vyjádřit využití sdílených prvků komunikační 
infrastruktury eGovemmentu.

Přehled nahrazovaných procesů a technologických prvků a začlenění navrhovaného řešení do 
stávajícího prostředí úřadu a eGovemmentu

• Architektura řešení projektu5. Ukazuje, jak bude projekt realizován, shrnuje v modelech tzv. „funkční" 
a „ne-funkční" specifikaci projektu. Architektura řešení je nutná zejména pro:

o doložení, jak jsou dodrženy Závazné architektonické vzory MV-OHA, které jsou a budou 
publikovány jako závazné vzory příslušných komponent architektur řešení;

o doložení jak je realizována a jak bude fungovat realizovaná sdílená služba v rámci prostředí 
propojeného datového fondu veřejné správy.

5 Z angl. orig. „Solution Architecture"
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Stanovení úrovně dodávky služeb realizovaných projektem s dodržením minimálních 
požadovaných standardů

Stanovení úrovně dodávky služeb jednotlivým skupinám koncových uživatelů připravovaného řešení včetně 
rozhraní pro příjem a poskytování dat jiným informačním systémům veřejné správy.

Minimálně je nutné uvést:

o Dostupnost dané služby v kontextu doby, kdy je služba dostupná (např. 24x7, v pracovní dobu 
...) případně vliv projektu na zlepšení tohoto parametru vůči současnému stavu.

o Úroveň dostupnosti služby s ohledem na skutečnou délku poskytované služby vzhledem 
k plánované (např. 95 %) případně vliv projektu na zlepšení tohoto parametru vůči 
současnému stavu.

o Maximální doba obnovení dodávky služby (za jakou maximální dobu od zahájení výpadku 
služby je obnovena dodávka této služby) případně vliv projektu na zlepšení tohoto parametru 
vůči současnému stavu.

Je nutné rozdělit dodávku služby prostřednictvím uživatelského rozhraní (uživatelem je člověk) a 
prostřednictvím komunikačních rozhraní (uživatelem je jiný informační systém).

Přehled způsobu realizace povinných a případných dalších komunikačních kanálů

Popis komunikačních kanálů pro přístup uživatelů a jiných informačních systémů. Pokud je uživatelem jakékoli 
služby veřejnost, pak musí být splněny tyto povinné komunikační kanály:

o Podání formulář musí být realizovatelné s využitím informačního systému datových schránek 
a portálu veřejné správy.

o Offline formulář musí být realizovatelný jako digitálně podepsaný dokument zaslaný 
standardní elektronickou poštou.

o Formulář může být dále realizován interaktivním procesem v rámci portálu řešení.

V případě, že jsou vytvářeny nové sdílené komunikační kanály, pak jejich popis, přínos a předpokládané využití.

Popis základních životních situací s potvrzením dodržení minimálních standardů

Identifikace a autentizace osob musí podporovat aktuální stav implementace Nařízením EU 910/2014 o 
elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (elDAS)

Je uveden popis jednotlivých životních situací (use case) s uvedením případných obecných standardů (jako 
zákon je 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti) či specifickým standardům zadavatele. Zvláště pro 
nově vytvářené sdílené služby.

V případě modernizace či aktualizace stávajících služeb je nutné uvést přínos projektu pro tyto životní situace.

Popis následné technické a technologické podpory realizovaného řešení a způsobu jejího zajištění

Uvádí popis realizace technické a technologické podpory realizovaného řešení. Zvláště uvádí realizaci 
předpokládané dostupnosti a podpory úrovně dostupnosti služeb dle zvoleného modelu dostupnosti služeb.
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Musí být uvedena vazba na dodržení požadavků o kybernetické bezpečnosti dle výše uvedeného zákona a 

vyhlášky během provozu.

Musí být uvedena exit strategie při ukončení doby udržitelnosti či případného ukončení smlouvy o podpoře 

dodaného díla.

Doporučený přístup k modelování

Pro modelování v jazyce Archimate MV OHA využívá bezplatný nástroj Archi, dostupný z adresy 
http://www.archimatetool.com/. Tento nástroj podporuje univerzální výměnný formát „ArchiMate Model 
Exchange File Format"
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