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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen “Smlouva”) 
 

Evid. číslo Zhotovitele:     
Evid. číslo Objednatele: SML-PMŠ/K01/01/2022 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Zhotovitel:  

TESPO – Topenářské centrum s.r.o. 

se sídlem: 8. května 2952/24 787 01 Šumperk    

obchodní rejstřík: K.S. v Ostravě, oddíl C, vložka 23218   

zastoupený: Ing. Radomírem Krmelou  

bankovní spojení: KB Šumperk, 86-7472730257/0100    
                
IČO:  25868349             
DIČ:       CZ25868349        

 
Osoby oprávněné k jednání           
ve věcech obchodních:  Ing. Radomír Krmela – jednatel          

ve věcech technických: Jakub Urban – technik     
 

1.2. Objednatel: 

PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s. 
 
se sídlem:  Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk 

zastoupený:  Ing. Miroslavem Pospíšilem 

obchodní rejstřík:  K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224 
 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., 1905742329/0800 

   

IČO:  65138163 

DIČ:  CZ65138163 

 
Osoby oprávněné k jednání: 
 ve věcech obchodních:  Ing. Miroslav Pospíšil  

         ve věcech technických:  Veronika Ječná 
 

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje odstranit nevyhovující a poruchový stav 
rozvodného potrubí tepla (ÚT) a teplé užitkové vody (TV) na zdroji VST K1 – Prievidzská, topná větev 
„C“, v Šumperku, včetně výměny uzavíracích armatur na patách domů a montáže odvzdušňovacího 
ventilu na šachtě Š1. 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmět díla: 
 

„Oprava hlavního rozvodu ÚT a TV při tepelném zdroji VST K1-Prievidzská, topná větev "C", 
Šumperk“ 
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jak je vymezeno ve Smlouvě a v cenové nabídce Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást 
této Smlouvy. Předmět díla bude splňovat parametry stanovené touto Smlouvou a zahrnovat mimo 
jiné: 

- ověření vstupních informací včetně ověření délek potřebného množství potrubí pro účely 
jeho objednání, shromáždění a vyhodnocení údajů a dat potřebných pro zhotovení díla a pro 
následný řádný provoz díla 

- veškerou dokumentaci potřebnou pro provedení díla, provoz, údržbu, opravy zahrnující 
zejména: 

 
1. technické parametry navržené technologie 

2. inspekční dokumentaci zahrnující atesty, certifikáty 

3. geodetické zaměření trasy rozvodů TV 

4. doklady o likvidaci odpadu ze stavby – kopie 

 
- výrobu/obstarání/dodávku veškerých věcí včetně poskytnutí/obstarání příslušných užívacích 

práv 

- zajištění a kontrolu jakosti v souladu s platnými normami  
- nakládku, dopravu, vykládku a skladování, proclení věcí při dovozu do České republiky 

- pojištění 
- řízení, koordinace a administrativní činnosti pro zhotovení díla vč. zajištění potřebných 
správních rozhodnutí pro účely realizace překopu místní komunikace  
- provedení demontáží, včetně odvozu a likvidace demontovaných zařízení a dílů 

- provedení montáží/instalací, včetně zabudování a připojení předmětu díla 

- odborný dohled nad prováděním demontážních a montážních prací 
- odzkoušení díla 

- záruky 

- spolupráci s provozovatelem soustavy tepelného zásobování teplem společností SATEZA a.s., 
se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk 787 01, IČO: 25350129 

2.2. Smluvní dokumenty 

Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou dále specifikovány v následujících dokumentech, 
které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy: 
 

Příloha č.1 – nabídka Zhotovitele 
Příloha č.2 – technická zpráva + situace (schéma trasy) 

2.3. Místo plnění 

Místem plnění je Šumperk, VST K1-Prievidzská, topná větev „C“, v Šumperku k obytným domům na 
ulici Prievidzská 2/2560, ulici Bludovská 14/2597, 16/2598 

2.4.  „Na klíč“ 

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že předmět díla bude proveden Zhotovitelem formou „na klíč“, 
tedy  
 

- bez součinnosti a spoluplnění Objednatele 

3. Označení a specifikace provozních souborů a stavebních objektů 

Specifikováno přílohou č. 2 – technická zpráva + situace (schéma trasy) 

4. Čas plnění díla 

Termín plnění díla v rozsahu podle článku 2. této Smlouvy je dohodnut oběma smluvními stranami 
takto: 
Zahájení     02.05.2022 

Dokončení díla ke zkušebnímu provozu  31.08.2022 

Zkušební provoz do     28.02.2023 

Předání díla    nejpozději do 31.08.2022 
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Dílčí termín plnění: trasa teplovodu nacházející se v zahradě Mateřské školy Veselé školky Šumperk, 
Prievidzská 1 (parcela č. 108/4 v k. ú. Dolní Temenice) je od 01. 07. 2022 do 31. 08. 2022.  

5. Cena díla 

5.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
 

4 764 919,38 Kč bez DPH 

Práce je zařazena pod kódem CZ CPA 42.21.22 Výstavba místních sítí, jedná se o přenesení daňové 
povinnosti podle ust. § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.2. Cena za dílo uvedená v čl. 5.1 je cenou pevnou podle ust. § 2620 občanského zákoníku na 
základě předchozí cenové nabídky Zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 a nedílnou součást této 
Smlouvy a je platná po celou dobu trvání této Smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn 
daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany 
výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu daného s výhradou ve smyslu ust. 
§2622 občanského zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či 
poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů povinen. 

5.3. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 
169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké Zhotovitel nacenil položkový rozpočet do 
nabídky, a to maximálně ve výši 100 % jednotkových cen uvedených v této soustavě. Pro práce 
a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová 
sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona. K základním nákladům víceprací 
dopočte Zhotovitel následně přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svém položkovém rozpočtu pro příslušnou část díla. 

5.4. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. 
Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění Zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele nebo 
z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

6. Platební podmínky, fakturace 

Objednatel bude platit Zhotoviteli za dílo dle této Smlouvy a podle dále uvedených pravidel: 

6.1. Objednatel neposkytne zálohy. Úhrada ceny za dílo bude provedena tak, že po dokončení a 
předání díla do zkušebního provozu uhradí Objednatel 80 % z ceny díla (dílčí plnění), dalších 
20 % z ceny díla na základě vyhodnocení zkušebního provozu a předání díla bez vad a 
nedodělků na základě vystaveného předávacího protokolu. 

6.2. Podkladem pro placení je daňový doklad vystavený Zhotovitelem, který musí mít veškeré 
náležitosti dle § 29 zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

6.3. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad nově vystavit. 

6.4. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Objednatele na účet Zhotovitele 
uvedený na daňovém dokladu. 

6.5. Objednatel a Zhotovitel sjednávají dobu splatnosti daňového dokladu do 30 dnů od jeho 
doručení Objednateli. 

6.6. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.  

7. Odpovědnost za vady díla a záruky; kvalita prací 

7.1. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla 
nebo jeho části, stanovených touto Smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně 
závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má 
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dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době 
uvedené v bodu 7.2. 

7.2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 ve spojení s ust. § 2113 občanského zákoníku 
Objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i 
jednotlivé komponenty včetně zabudovaných a softwaru, bude po záruční dobu způsobilé pro 
použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými 
předpisy a normami. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků 
Objednatelem a trvá 60 měsíců na stavebně-montážní práce a 24 měsíců na dodaný materiál. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 
záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou 
bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen 
odpovědět do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení a zahájit práce na odstraňování vady 
do 5 dnů od jejího nahlášení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li 
k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se 
Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje 
dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na 
své náklady a uhradit Objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel 
dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel 
oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, 
Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak 
záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Je-li vada způsobena zaviněním Zhotovitele 
nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho povinen uhradit Objednateli příslušnou 
škodu. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také 
bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu. Záruka 
se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí 
osobou nebo nahodilou událostí. 

8. Pojištění 

8.1. Zhotovitel na své náklady bude udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla zajištěna a 
udržována v platnosti pojištění, a to po celou dobu provádění díla až do převzetí díla 
následující pojištění: 
 

- pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám (s min. plněním 2,0 mil. Kč) 
 
Toto pojištění bude krýt veškeré ztráty, poškození nebo škody na majetku třetích osob (včetně majetku 
Objednatele), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla. 

8.2. Zhotovitel předloží Objednateli před zahájením realizace díla doklady o pojištění – pojistku 
(nebo kopie o sjednaném pojištění) jako průkaz, že požadované pojištění je platné a účinné. 

9. Dokončení díla, prokázání parametrů díla, předání díla, provádění díla 

9.1. Ukončení montáže 

9.1.1. Dosažení kompletace znamená, že: 

- dílo je kompletně montážně ukončeno 
- jsou provedeny, ukončeny jednotlivé individuální zkoušky 
- je proveden montážní úklid 

9.1.2. Předání díla proběhne na základě předávacího protokolu, který bude v den předání 
potvrzen smluvními stranami. V něm budou definované případné vady a nedodělky, 
které nebrání řádnému užívání díla a termín pro jejich odstranění. 
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9.1.3. Jakmile je podle názoru Zhotovitele dílo montážně ukončeno, vyzve Zhotovitel 
Objednatele ke kontrole mechanické kompletace. Smluvní strany následně podepíší 
příslušný protokol o mechanické kompletaci. 

9.2. Souběžně s podpisem protokolu o mechanické kompletaci bude Objednateli předána 
dokumentace potřebná pro provedení díla, provoz, údržbu, opravy v rozsahu vymezeném 
v bodu 2.1. 

9.3. Povinnosti Zhotovitele při provádění díla 

9.3.1. Zhotovitel je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, 
zajistit dodržování povinností o ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce. 

9.3.2. Zhotovitel před zahájením prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí 
v dotčeném prostoru, zodpovídá za jejich neporušení během stavby. 

9.3.3. Zhotovitel bude provádět stavbu dle odsouhlaseného projektu organizace výstavby 
(POV), uchazeč musí zpracovat POV. Do návrhu POV musí být uchazečem zapracován 
mimo jiné i režim obsluhy staveniště, vyznačeny skladovací plochy materiálu a trasy 
pohybu techniky po staveništi, řešení problematiky zabezpečení přístupů obyvatel domů 
při realizaci stavby. V POV musí být dále vyznačeno, které plochy komunikací a chodníků 
budou Zhotovitelem po dobu provádění prací průběžně čištěny, POV musí respektovat 
skutečnosti uvedené v bodě c) tohoto článku, do POV musí uchazeč zapracovat další 
požadavky zadavatele na provádění stavby uvedené v této výzvě ve vztahu k realizaci 
stavby. V POV musí být uveden plán odstávek dodávek TV do domácností dotčených 
domů a závazek Zhotovitele informovat obyvatele dotčených domů s plánem odstávek 
TV, při definitivním schvalování POV bude plán odstávek projednán s dodavatelem tepla 
a provozovatelem distribuční soustavy kotelny VST K1 – Prievidzská v Šumperku. POV 
musí být uchazečem vypracován a musí být součástí nabídky. Po ukončení výběru 
Zhotovitele bude POV s vybraným Zhotovitelem detailně projednán, případně 
dopracován a odsouhlasen ještě před podpisem Smlouvy o dílo. 

9.3.4. Před odstavením koncových odběratelů od zdroje ÚT a TV je povinností Zhotovitele, 
prostřednictvím objednávek či dodacích listů prokázat, že disponuje všemi komponenty, 
které jsou nezbytné pro kompletaci rozvodů ÚT a TV a následné obnovení dodávek tepla 
a teplé vody do domácností. 

9.3.5. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny v četnosti dle dohody při předání staveniště 
(min. 1× týdně). Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele a Objednatele 
ve věcech technických a zástupce oddělení komunálních služeb, majetkoprávního 
odboru městského úřadu Šumperk. 

9.3.6. Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel stavby při realizaci předmětu zakázky do stavby 
zabudoval předizolované potrubí pro rozvody tepla s izolačním materiálem PUR pěna se 
zesílenou izolací v min. rozsahu: 

u vnitřního profilu potrubí DN 65 mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 160 mm 
u vnitřního profilu potrubí DN 80 mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 180 mm 
u vnitřního profilu potrubí DN 100 mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 225 mm 
u vnitřního profilu potrubí DN 125 mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 250 mm 
u vnitřního profilu potrubí DN 150 mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 280 mm 

tloušťka stěny potrubí pro rozvody tepla a ostatní technická specifikace potrubí by potrubí pro 
rozvody TUV mělo minimálně technické parametry, které jsou uvedeny ve výkazu výměr pro 
příslušný materiál. 

9.3.7. Zhotovitel stavby bude na stavbě vést pořádek a nebude využívat ostatní plochy pro 
skladování materiálu než ty plochy, které byly odsouhlaseny v POV. 

9.3.8. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost před započetím prací zajistit 
potřebná povolení správních orgánů, zejména povolení ke zvláštnímu užívání pozemních 
komunikací, povolení pro stanovení přechodného dopravního značení pro účely realizace 
překopu místních komunikací a povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Za 
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pokácené dřeviny zajistí adekvátní náhradní výsadbu dle požadavků správce veřejné 
zeleně. 

9.3.9. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost před započetím prací zajistit 
k realizaci akce potřebné vyjádření vlastníka dotčených pozemků město Šumperk, 
zastoupené odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic. 

9.3.10. Zhotovitel je povinen před započetím prací projednat veškeré zásahy do zeleně, 
chodníků a městského mobiliáře se správcem zeleně a komunikací, zastoupeného 
oddělením komunálních služeb majetkoprávního odboru městského úřadu Šumperk a s 
tímto uzavřít smlouvu. 

9.3.11. Objednatel vyžaduje, aby vybraný Zhotovitel při montáži potrubí rozvodů tepla a TV 
postupoval dle montážního předpisu příslušného výrobce předizolovaného potrubí. 

9.3.12. Zhotovitel předá dokončené dílo zadavateli do zkušebního provozu. Po dobu 
zkušebního provozu bude zadavatel ve spolupráci s provozovatelem kotelny VST K1 – 
Prievidzská a distribuční soustavy rozvodů tepla a TV sledovat funkčnost díla (zejména 
celkovou funkčnost, průchodnost rozvodů, netěsnosti potrubí apod.). Předpoklad 
ukončení zkušebního provozu je k termínu 28. 02. 2023 v případě, že bude kladně 
vyhodnocen provoz díla po dobu zkušebního provozu bez závad, bude vypracován 
protokol o průběhu zkušebního provozu díla, pokud bude zařízení po dobu zkušebního 
provozu vykazovat vady a nedostatky opakovaně, bude délka zkušebního provozu 
prodloužena do 31. 05. 2023. 

9.3.13.  Zhotovitel zajistí, aby stromy a ostatní dřeviny v místě stavebních prací byly 
zabezpečeny proti poškození. Dle Standardů péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

9.3.14.  Zhotovitel je povinen provést část díla, která se nachází na pozemku parcela č. 108/4 
v k. ú. Dolní Temenice v termínu od 01. 07. 2022 do 31. 08. 2022. Trasa teplovodu se 
nachází v zahradě Mateřské školy Veselé školky Šumperk, Prievidzská 1.  

9.3.15. Zhotovitel je povinen veškeré zásahy do zeleně a městského mobiliáře předem 
nahlásit Objednateli a předložit uzavřenou smlouvu se správcem zeleně a komunikací, 
zastoupeného oddělením komunálních služeb majetkoprávního odboru městského 
úřadu. 

10. Přechod vlastnictví, péče o dílo, přechod rizika, odpovědnost za škody na majetku, zdraví 
a životě osob 

10.1. Přechod vlastnictví 

10.1.1. Vlastnictví k jednotlivým částem díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele 

- u věcí (s výjimkou dokumentace) v okamžiku jejich zapracování do díla nebo zaplacení, podle 
toho, co nastane dříve; dodaný materiál nezapracovaný do díla zůstává ve vlastnictví 
Zhotovitele 

- u dokumentace – v okamžiku jejího dodání na místo určení specifikované Smlouvou nebo 
zaplacení, podle toho, co nastane dříve 

- u prací, služeb a užívacích práv – dnem jejich provedení, resp. poskytnutí nebo zaplacení 
podle toho, co nastane dříve 

10.1.2. Vlastnictví ke stavebním a montážním prostředkům používaným Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli ve spojitosti s dílem, zůstane Zhotoviteli. 

10.1.3. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, 
barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem Objednatele – finanční převod 
na účet Objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně 
průběžně evidováno, Objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných 
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druhotných surovin a zástupci Objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení 
evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.  

10.1.4. Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění 
demontovaných výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně 
dle jednotlivých druhů. 

10.1.5. Nehledě na přechod vlastnictví zůstávají na Zhotoviteli péče o dílo a jeho správa, 
společně s riziky ztráty, zničení nebo poškození, a to do doby převzetí díla Objednatelem. 

11. Smluvní pokuty 

11.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem 
dokončení a předání díla ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

11.2  Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamační vadu a den prodlení nad termín odstranění vady uvedený v čl. 7.3. Pokud 
reklamovaná vada brání řádnému užívání díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamační vadu a den prodlení nad termín odstranění 
vady 

11.3 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a 
nedodělek, který nebrání užívání díla a za každý den prodlení nad termín, který byl stanoven 
v předávacím protokolu dle článku 9.1.2. této Smlouvy a vzájemně odsouhlasen podpisy 
obou smluvních stran. 

11.4 Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů poté, co bude písemná výzva Objednatele doručena 
Zhotoviteli. 

11.5 Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v čl. 11.1 a 11.2, není dotčeno právo 
na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu 
přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše 
není omezena. 

11.6 Způsob vyúčtování smluvních pokut 

11.6.1 Smluvní pokutu může vyúčtovat Objednatel Zhotoviteli. Ve vyúčtování musí být 
uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše sankce.  

11.6.2 Zhotovitel se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí 
písemné stanovisko Zhotovitele. 

11.6.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel s vyúčtováním sankce je povinen písemně nejpozději do deseti 
dnů od obdržení vyjádření sdělit Objednateli důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 

11.7 Lhůta splatnosti sankcí  

11.6.1. Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  

11.6.2. Omezení celkové výše sankcí  

11.6.3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí podle Smlouvy o dílo nesmí 
přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zaplacením sankce (smluvní 
pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

12. Obchodní tajemství   

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím 
zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod. 

13. Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních 
povinností ze strany Zhotovitele. 

13.2 Za podstatné porušení povinností se považuje na straně Zhotovitele: 

13.2.1 Na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz, či vstoupil do likvidace. 

13.2.2 Zhotovitel je v prodlení se splněním svého závazku zhotovit dílo v termínech 
uvedených v čl. 4. této Smlouvy po dobu delší než 5 dnů. 

13.2.3 Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací ve lhůtě uvedené 
v bodě 7.3 

13.2.4 Provádění změn v rozporu s článkem 14.1 a 14.2 

13.2.5 Z důvodu výslovně ve Smlouvě uvedených. 

13.2.6 Dílo vykazuje vadu, která znemožňuje nebo omezuje jeho využití pro provoz. 

13.3 V případech uvedených v čl. 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5 a 13.2.6 zašle Objednatel 
Zhotoviteli písemné upozornění o vzniklé skutečnosti.  Zhotovitel do 5 dnů od obdržení 
písemného upozornění zjedná nápravu. Jestliže k požadované nápravě nedojde, má 
Objednatel možnost bez dalšího od této Smlouvy odstoupit.  Zhotovitel se v takovém případě 
zavazuje, že v termínu stanoveném v oznámení o odstoupení ukončí práce a vyklidí 
staveniště.  Termín na vyklizení staveniště nebude kratší než 5 pracovních dnů po obdržení 
vyrozumění o odstoupení od Smlouvy.  V případě takového ukončení Smlouvy má Zhotovitel 
nárok na vynaložené náklady odsouhlasené Objednatelem ke dni ukončení Smlouvy.  
Po vypořádání vzájemných plateb nebudou mít obě strany vůči sobě další závazky s výjimkou 
povinnosti Zhotovitele zajišťovat opravy a garanční práce pro ty části díla, které Zhotovitel 
provedl do ukončení Smlouvy. 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu 
nebo k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným a/nebo některé ustanovení chybí, 
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného 
ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, 
které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této Smlouvy nebo, není-li 
takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý. 

14.2 Veškerá oznámení, schválení či souhlasy, požadavky, návrhy, nároky nebo jiná sdělení 
požadovaná nebo schválená touto Smlouvou musí být, aby byla platná, v písemné formě a 
budou považovaná za dodaná a obdržená, pokud jsou doručena osobně nebo jestliže jsou 
zasílána faxem, pokud jsou při obdržení elektronicky potvrzena stranou, pro kterou byla 
určena, pokud jsou zaslána poštou, vždy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. 

14.3 Tato Smlouva, spolu se všemi přílohami, které jsou do ní vtěleny a/nebo jsou k ní připojeny, 
tvoří úplnou Smlouvu. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována písemnými 
dodatky, na jejichž celém obsahu se smluvní strany dohodnou. Rovněž přílohy této Smlouvy 
mohou být v dohodnutém rozsahu měněny a doplňovány. 

14.4 Smlouva se stává závaznou dnem podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. Je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po 2 vyhotoveních. Každá stránka této Smlouvy musí být parafována 
smluvními stranami pod sankcí její neplatnosti. 

14.5 Smluvní strany se dohodly, že strana, která obdržela návrh dodatku nebo návrh přílohy 
Smlouvy, je povinna se k němu vyjádřit do 10 dnů po jeho obdržení. 
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14.6 Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.   Autentičnost této 
Smlouvy potvrzují svými podpisy. 

 

14.7 Rozhodnutí o uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením správní rady společnosti 
Podniky města Šumperka a.s. č. 119/22 ze dne 14.01.2022 

 
 
 

V Šumperku dne 27.01.2022 V Šumperku dne 17.01.2022 
 
 
 

za Zhotovitele:  za Objednatele: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ing. Radomír Krmela, jednatel 
TESPO – Topenářské centrum s.r.o. 

 Ing. Miroslav Pospíšil, předseda správní rady 
Podniky města Šumperka a.s. 

   
   

Příloha č.1    Cenová nabídka Zhotovitele   

Příloha č.2   Technická zpráva + Situace (schéma trasy) 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bludovská Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel: IČ: 65138163

Podniky města Šumperka a.s. DIČ: CZ65138163

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 764 919,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zákl. přenesená 4 764 919,38 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 764 919,38

K1 - Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji VST K1-Prievidzská, topná větev „C“ 
Bludovská
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Bludovská Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 764 919,38

HSV - Práce a dodávky HSV 3 102 829,38

    1 - Zemní práce 922 728,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 489,35

    4 - Vodorovné konstrukce 55 980,00

    5 - Komunikace pozemní 81 330,34

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 216,00

    8 - Trubní vedení 1 201 563,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 570 764,55

    997 - Přesun sutě 124 857,92

    998 - Přesun hmot 67 900,00

PSV - Práce a dodávky PSV 116 100,00

    713 - Izolace tepelné 64 700,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 100,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 38 300,00

M - Práce a dodávky M 1 477 990,00

    23-M - Montáže potrubí 1 477 990,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 68 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

K1 - Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji VST K1-Prievidzská, topná větev „C“ 
Bludovská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Bludovská Datum: 22. 10. 2021

Zadavatel: Podniky města Šumperka a.s. Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 764 919,38

D HSV Práce a dodávky HSV 3 102 829,38

D 1 Zemní práce 922 728,22

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 181,600 153,00 27 784,80 CS ÚRS 2016 01

VV 24*1,4+72*2+2*2"zámková dlažba 181,600

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm-chodník m2 3,000 185,43 556,29 CS ÚRS 2016 01

VV 2*1,5 3,000

3 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého do tl 200 mm m2 184,600 167,76 30 968,50 CS ÚRS 2016 01

VV 3+181,6 184,600

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 118,000 59,89 7 067,02 CS ÚRS 2016 01

VV 24+72+2*2+8+10 118,000

5 K 119002121 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřízení kus 2,000 2 224,00 4 448,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí 
odstranění

kus 2,000 1 127,66 2 255,32 CS ÚRS 2016 01

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 76,040 160,00 12 166,40 CS ÚRS 2016 01

VV (6+65+36+27+42,5+12,5)*1,8*0,2 68,040

VV 40*1*0,2 8,000

VV Součet 76,040

8 K 122201101.2 úprava rýhy pro usazení obrub m3 10,620 130,00 1 380,60

VV 118*0,3*0,3 10,620

K1 - Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji VST K1-Prievidzská, topná větev „C“ 
Bludovská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 122201101.1 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 ve svahu m3 54,000 160,00 8 640,00

VV 25*1,8*1,2 54,000

10 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 772,200 300,00 231 660,00 CS ÚRS 2016 01

VV (311-25)*1,8*1,5 772,200

11 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 826,200 28,50 23 546,70 CS ÚRS 2016 01

VV 772,2+54 826,200

12 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 45,500 402,00 18 291,00 CS ÚRS 2016 01

VV (52+126)*0,5*0,5+2*1*0,5 45,500

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 407,212 170,00 69 226,04 CS ÚRS 2016 01

VV (311-25)*1,8*0,2"chybějící zemina 102,960

VV 234,277"obsyp potrubí 234,277

VV 69,975"pískové lože 69,975

VV Součet 407,212

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 6 085,060 15,00 91 275,90 CS ÚRS 2016 01

VV 234,2777+69,975 304,253

VV 304,253*20 'Přepočtené koeficientem množství 6 085,060

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 102,960 169,00 17 400,24 CS ÚRS 2016 01

16 M 583413320.1 zemina t 205,920 250,00 51 480,00

VV 102,96*2 205,920

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 826,200 133,00 109 884,60 CS ÚRS 2016 01

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 234,277 194,61 45 592,65 CS ÚRS 2016 01

VV 311*1,5*0,55 256,575

VV -24,151+0,305+2,895 -20,951

VV -4,836+2,814+0,675 -1,347

VV Součet 234,277

19 M 583312000 štěrkopísek zásypový materiál t 468,554 300,00 140 566,20 CS ÚRS 2016 01

VV 234,277*2 'Přepočtené koeficientem množství 468,554
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 330,200 45,00 14 859,00 CS ÚRS 2016 01

VV (6+65+36+27+42,5+12,5)*1,8 340,200

VV 40*1 40,000

VV -25*2 -50,000

VV Součet 330,200

21 K 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 50,000 59,90 2 995,00 CS ÚRS 2016 01

VV 25*2 50,000

22 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 330,000 19,52 6 441,60 CS ÚRS 2016 01

23 K 181411133 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 50,000 36,81 1 840,50 CS ÚRS 2016 01

24 M 005724100 osivo směs travní parková kg 9,500 100,00 950,00 CS ÚRS 2016 01

VV 380*0,025 9,500

25 K 184004415.1 Opětovné zasazení vykopaných stromků kus 2,000 77,60 155,20

P
Poznámka k položce:
V areálu MŠ- přesné místo zasazení zkonzultovat s provozovatelem MŠ

26 K 184512113 Vyzvednutí stromů k přesazení průměru kmene do 0,1 m kus 2,000 648,33 1 296,66 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
V areálu MŠ

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 489,35

27 K 310239211 Zapravení prostupu potrubí do objektu a šachet, včetně doplnění hydroizolace, omítek a maleb ks 7,000 3 500,00 24 500,00 CS ÚRS 2016 01

28 K 358325114 Bourání betonových stěn kanálu m3 0,810 5 912,78 4 789,35 CS ÚRS 2016 01

VV 1,5*0,15*0,6*6 0,810

29 K 388129720 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro IS hmotnosti do 1 t kus 100,000 452,00 45 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV 30/0,3 "ve svahu 100,000

D 4 Vodorovné konstrukce 55 980,00

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 69,975 800,00 55 980,00 CS ÚRS 2016 01

VV 311*1,5*0,15 69,975

D 5 Komunikace pozemní 81 330,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150mm-chodníky m2 184,600 145,00 26 767,00 CS ÚRS 2016 01

32 K 572341112.1
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 100 mm-
chodník

m2 3,000 926,70 2 780,10

33 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 181,600 285,15 51 783,24 CS ÚRS 2016 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 216,00

34 K 637311122.1 Oprava okapových chodníků m 8,000 402,00 3 216,00

VV 4*2 8,000

D 8 Trubní vedení 1 201 563,00

35 K 866181003.1 Montáž potrubí předizolovaného DN40 m 71,000 260,00 18 460,00

VV 13+14,5+42,5+1 71,000

36 M 286165620.1 potrubí PEX S 50/110 v roli 10bar m 71,000 725,00 51 475,00

P
Poznámka k položce:
Tepelná ztráta potrubí qmax=6,011 W/m při TM=50K

37 M 286166370.1 spojka 90°lisovací 50x6,9 S mosaz kus 3,000 1 529,00 4 587,00

38 M 286166370.1b obj. ohybu 90 110-125/110-125 kus 3,000 4 819,00 14 457,00

39 M 286166370.1a přesuvný lis. kroužek 50x6,9 S mosaz kus 6,000 175,00 1 050,00

40 M 286167080.3 klemový přechod S-mosaz, vněj. závit KAAG 50 x 1 1/2" kus 3,000 475,00 1 425,00

41 M 286165620.1b těsnící kruh PEX pr.110 ks 3,000 95,00 285,00

42 M 286165620.1a smršt. víko PEX DHEC 50/110 ks 3,000 483,00 1 449,00

43 K 866211003.1 Montáž potrubí předizolovaného DN 50 m 312,000 290,00 90 480,00

44 M 286165650.1 trubka PEX S 63/125 v roli 10bar m 312,000 1 035,00 322 920,00

P
Poznámka k položce:
Tepelná ztráta potrubí qmax=6,791 W/m při TM=50K

45 M 286167790.5 T kus klemový ST 63/50/63 mosaz 10bar kus 1,000 5 455,00 5 455,00

46 M 286167790.5a T kus klemový ST 63/50/50 mosaz 10bar kus 1,000 5 495,00 5 495,00

47 M 286167790.6 T obj. děl. PEX 110-125/110-125/110-125 kus 2,000 5 112,00 10 224,00

48 M 286166370.2 spojka 90°lisovací 63x8,7 S mosaz kus 3,000 1 915,00 5 745,00

49 M 286166370.2b obj. ohybu 90 110-125/110-125 kus 3,000 4 825,00 14 475,00

50 M 286166370.2a přesuvný lis. kroužek 63x8,7 S mosaz kus 6,000 245,00 1 470,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 M 286166370.3 spojka 90°klemová 63x63 S kus 1,000 1 915,00 1 915,00

52 M 286166060.1 smrštovací objímka komplet 125 kus 1,000 928,00 928,00

53 M 286167080.4 klemový přechod S-mosaz, vněj. závit KAAG-63 x 2" kus 4,000 795,00 3 180,00

54 M 286165650.1b těsnící kruh PEX pr.125 ks 4,000 95,00 380,00

55 M 286165650.1a smršt. víko PEX DHEC 63/125 ks 4,000 562,00 2 248,00

56 K 866241005.1 Montáž potrubí předizolovaného DN 75 m 241,000 320,00 77 120,00

57 M 286165650.11 trubka PEX S 90/160 v roli 10bar m 241,000 1 765,00 425 365,00

58 M 286167790.55 T kus klemový  90/63/90 mosaz 10 bar kus 1,000 10 575,00 10 575,00

59 M 286167790.55a T kus klemový  ST 90/63/63 mosaz 10bar kus 1,000 10 350,00 10 350,00

60 M 286167790.6a T obj. děl. PEX 140-160/110-125/140-160 kus 2,000 5 365,00 10 730,00

61 M 286166370.33 spojka 90°klemová 90x90 S kus 1,000 8 615,00 8 615,00

62 M 286166060.11 smrštovací objímka komplet 160 kus 1,000 1 030,00 1 030,00

63 M 286165650.1bb redukční kruh PEX 140/125 ks 1,000 635,00 635,00

64 M 286167080.44 klemový přechod S-mosaz, vněj. závit KAAG-90 x 3" kus 1,000 1 915,00 1 915,00

65 M 286165650.1b1 těsnící kruh PEX pr.160 ks 1,000 1 020,00 1 020,00

66 M 286165650.1aa smršt. víko PEX DHEC 90/160 ks 1,000 715,00 715,00

67 K 879231191 Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli potrubí DN 40 až 550 m 100,000 300,00 30 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV 25*4 100,000

68 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 100 m 622,000 15,00 9 330,00 CS ÚRS 2016 01

VV 311*2 622,000

69 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm-zelená m 630,000 10,00 6 300,00 CS ÚRS 2016 01

70 K 722130805.1 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 m 622,000 80,00 49 760,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 570 764,55

71 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 118,000 268,87 31 726,66 CS ÚRS 2016 01

72 M 592174170 obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm kus 30,000 141,00 4 230,00 CS ÚRS 2016 01

73 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 3,000 129,49 388,47 CS ÚRS 2016 01

74 K 935111311 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm m 3,000 244,95 734,85 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 963015121 Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,09 t kus 1 036,667 353,01 365 953,82 CS ÚRS 2016 01

VV 311/0,3 1 036,667

76 K 965042141.1 Bourání mazanin betonových tl do 100 mm m3 46,650 2 661,00 124 135,65

VV 311*1,5*0,1 46,650

77 K 966008213 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 1 200 mm m 3,000 129,84 389,52 CS ÚRS 2016 01

78 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 118,000 108,00 12 744,00 CS ÚRS 2016 01

79 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 181,600 167,74 30 461,58 CS ÚRS 2016 01

D 997 Přesun sutě 124 857,92

80 K 997013501.1 Odvoz demontovaného potrubí do sběrného dvora do 1 km snaložením a složením složením t 11,340 232,77 2 639,61

P
Poznámka k položce:
doložit vážní lístky, viz. smlouva o dílo, zisk je příjmem investora

81 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, za další 4km t 45,360 11,00 498,96 CS ÚRS 2016 01

VV 11,34 11,340

VV 11,34*4 'Přepočtené koeficientem množství 45,360

82 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 202,700 303,00 61 418,10 CS ÚRS 2016 01

83 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1 216,200 11,00 13 378,20 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
na veřejnou skládku na vzdálenost 7km za posledních 6km

VV 202,7 202,700

VV 202,7*6 'Přepočtené koeficientem množství 1 216,200

84 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 193,727 150,00 29 059,05 CS ÚRS 2016 01

85 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 8,932 2 000,00 17 864,00 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 67 900,00

86 K 998276129.1 Doprava potrubí PEX na staveniště kpl 2,000 19 800,00 39 600,00

87 K 998276129.2 Doprava ocelového potrubí na staveniště kpl 1,000 28 300,00 28 300,00

D PSV Práce a dodávky PSV 116 100,00

D 713 Izolace tepelné 64 700,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 713410833 Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm m 1 244,000 50,00 62 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV 311*4 1 244,000

89 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m 1,77% % 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 100,00

90 K 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 6,000 350,00 2 100,00 CS ÚRS 2016 01

91 K 722231055 Šoupátko mosazné G 6/4 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 3,000 1 650,00 4 950,00 CS ÚRS 2016 01

92 K 722231056 Šoupátko mosazné G 2 PN 10 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 3,000 1 850,00 5 550,00 CS ÚRS 2016 01

93 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m 1,02% % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 38 300,00

94 K 734100812 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 kus 6,000 450,00 2 700,00 CS ÚRS 2016 01

95 K 734151216 Šoupátko přírubové třmenové DN 65 PN 6 do 200°C těsnící sedlo mosaz/mosaz, včetně přírub soubor 6,000 5 850,00 35 100,00 CS ÚRS 2016 01

96 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m 0,27% % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

D M Práce a dodávky M 1 477 990,00

D 23-M Montáže potrubí 1 477 990,00

97 K 230011048 Montáž potrubí DN65 m 128,000 450,00 57 600,00 CS ÚRS 2016 01

98 M 552711160.1 trubka 12m 76,1*3,2/160 IPS m 132,000 575,00 75 900,00

P
Poznámka k položce:
Tepelná ztráta potrubí qmax=14,776 W/m při TM=70K

99 M 552711160.11 trubka 6m 76,1*3,2/160 IPS m 12,000 710,00 8 520,00

P
Poznámka k položce:
Tepelná ztráta potrubí qmax=14,776 W/m při TM=70K

100 M 552715040.1 PE smršt. objímka komplet 76,1/160 L=0,7m kus 30,000 951,00 28 530,00

101 M 552715050.4 těsnící kruh pr.160 kus 6,000 150,00 900,00

102 M 552715050.3 smršt. víko CSS-80 95-50/195-130 kus 6,000 478,00 2 868,00

103 K 230011057.1 Montáž potrubí ÚT DN80 m 12,000 550,00 6 600,00

104 M 552711190.1 trubka 12m 88,9*3,2/180 IPS m 12,000 660,00 7 920,00

P
Poznámka k položce:
Tepelná ztráta potrubí qmax=15,480 W/m při TM=70K
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105 K 230011077.1 Montáž potrubí ÚT DN125 m 482,000 650,00 313 300,00

106 M 552711250.1 trubka 12m 139,7*3,6/250 IPS m 492,000 1 030,00 506 760,00

P
Poznámka k položce:
Tepelná ztráta potrubí qmax=18,679 W/m při TM=70K

107 M 552715080.1 PE smršt. obj. komplet 139,7/250 L=0,7m kus 88,000 1 296,00 114 048,00

108 M 552715070.3 smršt. víko CSS-100 150-68/270-145 kus 2,000 697,00 1 394,00

109 M 552715070.4 těsnící kruh pr.250 kus 2,000 225,00 450,00

110 K 230024048 Montáž trubní díly přivařovací  ÚT DN 65 kus 24,000 2 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2016 01

111 M 552711160.1a ohyb 90° v1 76,1*3,2/160-1*1 BA5 IPS kus 4,000 2 173,00 8 692,00

112 M 552711160.1b ohyb 90° v1 76,1*3,2/160-1*1,2 BA5 IPS kus 2,000 3 518,00 7 036,00

113 M 552711160.1c ohyb 85° 76,1*3,2/160-1*1,2 BA5 IPS kus 2,000 4 635,00 9 270,00

114 M 552711160.1d ohyb 35° 76,1*3,2/160-1*1 IPS kus 2,000 4 070,00 8 140,00

115 M 552711160.1e ohyb 80° 76,1*3,2/160-1*1 IPS kus 2,000 4 070,00 8 140,00

116 K 230024057.1 Montáž trubní díly přivařovací ÚT DN80 kus 4,000 2 500,00 10 000,00

117 M 552711190.1c ocel. redukce bezešvá 88,9-76,1 kus 2,000 200,00 400,00

118 M 552711190.1d PE smršt. red obj. komplet 88,9/180-76,1/140 kus 2,000 1 850,00 3 700,00

119 K 230024077.1 Montáž trubní díly přivařovací ÚT DN125 kus 16,000 3 000,00 48 000,00

120 M 552711250.1a ohyb 139,7*3,6/250, ve svahu kus 4,000 8 646,00 34 584,00

P
Poznámka k položce:
přesný úhel a počet kolen bude znám až po odkrytí teplovodního kanálu

121 M 552711250.1a2 ohyb 55° v1 139,7*3,6/250-1*1 IPS kus 2,000 6 381,00 12 762,00

122 M 552711250.1a3 ohyb 50° v1 139,7*3,6/250-1*1 IPS kus 2,000 6 381,00 12 762,00

123 M 552711250.1d odbočka paralel. 139,7*3,6/250-76,1*3,2/160 IPS kus 4,000 4 435,00 17 740,00 CS ÚRS 2016 01

124 M 552711250.1b ocel. redukce bezešvá 139,7-88,9 kus 2,000 455,00 910,00

125 M 552715080.11 PE smršt.redukční  obj. komplet 139,7/250-88,9/180 L=1,0m kus 2,000 4 041,00 8 082,00

126 M 552001 dilatační polštář 1000*240*40 kus 196,000 123,00 24 108,00

127 M 552002 dilatační polštář 1000*120*40 kus 84,000 64,00 5 376,00

128 M 605120030 podkladní trámky m3 3,732 6 500,00 24 258,00 CS ÚRS 2016 01

VV 311*0,012 3,732
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129 K 892271111.1 Rentgenování svarů předizolovaného potrubí v rozsahu 20% kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

130 K 230083046.1 Demontáž potrubí do šrotu DN65 m 70,000 65,00 4 550,00

131 K 230083076.1 Demontáž potrubí do šrotu DN125 m 241,000 90,00 21 690,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 68 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 000,00

132 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou-vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

133 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2016 01

134 K 012403000.1 Aktualizace map kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

135 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00

136 K 031203000.1 Zařízení staveniště 3% % 3,000 5 000,00 15 000,00

137 K 034203000.1 Zabezpečení staveniště 1% % 2,000 10 000,00 20 000,00

138 K 039203000.1 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště 2% % 1,000 5 000,00 5 000,00
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Technická zpráva 
 
Název akce: Oprava hlavního rozvodu ÚT a TV při tepelném zdroji VST K1 – Prievidzská, topná větev 

"C", Šumperk 
 
Větev:    „C“ - Prievidzská 2/2560, Bludovská 14/2597, 16/2598 
   Rozsah je specifikován níže 
 
Termín provedení: 02.05.2022 do 31.08.2022 (trasa teplovodu v zahradě MŠ 01.07.2022 až 

31.8.2022) 
 
 

Stávající stav 
 

Jedná se o opravu rozvodů tepla a teplé užitkové vody (TV) o celkové délce 311 m, od tepelného zdroje 
VSK K1-Prievidzská až po napojení do objektů Prievidzská 2/2560, Bludovská 14/2597, 16/259.  
Stávající kovové potrubí vede v železobetonovém kanálu zakrytém PZ deskami a je izolované tepelnou 
izolací z minerální vaty opláštěné hliníkovou folii. Na trase potrubí jsou dvě stávající železobetonové 
šachty před a za výškovým lomem potrubí. V šachtách jsou stávající uzávěry. 
Staveniště je ve dvou rovinách s jedním výrazným výškovým převýšením. V trase teplovodu může 
docházet ke křížení s inženýrskými sítěmi. Část trasy teplovodu vede pod zpevněnými plochami – 
chodníky a přes zahradu u mateřské školky.  
Provozní teplota rozvodů tepla je 90/70 °C a provozní tlak 0,32 MPa.  
 

 
Způsob provedení 

 
Před zahájením prací se vytyčí veškeré inženýrské sítě (včetně datových a optických kabelu, veřejného 
osvětlení). Zhotovitel si zajistí vyjádření a souhlasy od provozovatelů sítí, správců a vlastníků 
komunikací, veřejného osvětlení, chodníků a zeleně.  
Sejme se vrstva ornice nad teplovodním kanálem, která se ponechá na závěrečné terénní úpravy. 
Odstraní se povrchy chodníků. Dlažba a obrubníky se očistí pro pozdější použití. Provedou se výkopy 
až po vrch betonového kanálu. Odstraní se betonová mazanina a krycí desky. Nepoškozené krycí desky 
se uchovají pro pozdější opětovné zakrytí kanálu ve svahu. Ostatní krycí desky se dle dohody 
s provozovatelem převezou na městskou skládku (Hybešova) nebo na skládku. Stávající potrubí se 
demontuje. Investor doporučuje ověřit úhly a počty kolen ještě před demontáží potrubí a 
objednáním materiálu. Ve stávajících šachtách provozovatel navrhuje stávající uzávěry zrušit, pokud 
je nebude nutné nahradit novými z provozně technických důvodů, které by mohli mít vliv na správný 
provoz. Teplovodní kanál se vyčistí a odstraní se stávající kovové držáky potrubí. Kovové části se 
odvezou do sběrného dvora, ostatní odpad na skládku. Zhotovitel doloží vážní lístky od kovového 
odpadu a doklady o likvidaci ostatního odpadu. Vybourají se průrazy do domů. Položí se nové 
předizolované potrubí rozvodů tepla (1x zesílená tepelná izolace, tepelná ztráta qmax jednotlivých 
dimenzí potrubí je uvedena ve výkazu výměr) a teplé užitkové vody z předizolovaného PE-Xa potrubí 
PEX-S (10bar) nebo obdobného splňující požadované parametry. Nové potrubí se zhotoví až k hlavním 
uzavíracím armaturám v jednotlivých objektech. Osadí se nové uzavírací armatury odpovídající 
dimenze. Vše je uloženo do pískového lože tl. 200 mm. Veškeré přímé potrubí musí být vyrobeno 
kontinuální technologií s difúzní bariérou. Pravoúhlé ohyby ve všech navržených dimenzích jsou 
požadovány v provedení s prostým ohnutím médiové trubky, tzn. bez svárů (2,5 D). Rovněž tak musí 
být dodrženy uvedené parametry tloušťky teplonosného potrubí. Zhotovitel parametry použitého 
potrubí doloží příslušnými certifikáty výrobce před zahájením prací. Pro rozvody UT stanovuje investor 
rentgeny svárů v rozsahu 20 %, jejichž provedení s kladným výsledkem budou zhotovitelem doloženy 
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příslušnými protokoly, a to před provedením zapěnění spojů. Stávající kompenzátory na trase navrhuje 
provozovatel zrušit. Způsob kompenzace dilatace záleží na zvolené technologii ukládání, stanovené 
montážním předpisem výrobce potrubí. Před zásypem a tlakovou zkouškou si zhotovitel zajistí u 
provozovatele termické předepnutí potrubí. Zazdí se prostupy do domů a opraví hydroizolace včetně 
omítek a maleb. Po svaření, propojení signalizačních vodičů, zapěnění a odzkoušení se nové potrubí 
zasype pískem 200 mm nad potrubí a položí se výstražná folie. V místech, kde je nízké krytí zeminou a 
ve svahu se opětovně položí krycí desky. Výkop se zasype vytěženou zeminou zbavenou jakéhokoliv 
kameniva, betonu či sutě a zhutní se po vrstvách 300 mm. Chybějící zemina se doveze. Dokončí se 
zemní a terénní práce. Plochy staveniště se uvedou do původního stavu v souladu s vyjádřením 
vlastníka.  
Při montáži předizolovaného potrubí je nutno dbát montážního návodu výrobce.  
Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. V případě, že bude nutné kácení stromů, či jiný zásah do 
dřevin nebo městského mobiliáře je zhotovitel povinen informovat investora. 
Po provedení opravy je nutno provést geometrické zaměření skutečného stavu trasy teplovodů. 
 
Výkaz výměr viz rozpočet. 

 
V Šumperku dne 29.11.2021 
Vypracovala: Veronika Ječná 
 
 

Celková situace: 
Šumperk, ulice Prievidzská 2/2560, Bludovská 14/2597, 16/2598 
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úsek délka (m) ÚT TV TV-cirkulace 
VST-K1 – 4 52 2x DN 125/250 1x S-90/160 1x S-63/125 

4 - 5 13 2x DN 65/160 1x S-63/110  1x S-50/90 

4 – Š1 126 2x DN 125/250 1x S-90/160 1x S-63/125 

Š1 - Š2* 36 2x DN 125/250 1x S-90/160 1x S-63/125 

Š2 - 1 27 2x DN 125/250 1x S-90/160 1x S-63/125 

2 - 1 14,5 2x DN 65/160 1x S-63/110  1x S-50/90 

1 - 3 42,5 2x DN 65/160 1x S-63/110  1x S-50/90 

*výrazný výškový skok 


