
číslo smlouvy Objednatele: ZZS 109/2022
číslo smlouvy Zhotovitele: ................

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
Jednající:

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Aksamitová 557/8,779 00 Olomouc
008 49 103
CZ00849103
K..............​..........​...............​.......​... ​. . . ​......................... 
Ing. Andrea Rakovičová, MBA, ředitelka ZZS OK

Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 946

Osoby či osoba oprávněná za Objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Ing. Andrea Rakovičová, MBA -  ředitelka ZZS OK 
e-mail: info@zzsol.cz tel.: +.......​..................

Osoby či osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech technických: 
Ing. Petr Ščígalek, MBA, vedoucí provozního oddělení 
e-mail: ....................................​.......​. .......​..................

(dále též „oprávnění zástupci Objednatele")

Zhotovitel: FW2S, a.s.
se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
IČO: 28829425
DIČ: CZ28829425
bankovní spojení: .........................​......​... ​.......................................
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 3051
Jednající: Jiří Krejčí-člen představenstva

Osoby či osoba oprávněná za Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Jiří Krejčí -  člen představenstva, e-mail: ........................ ​.......​. .......​.......​.......​......

Osoby či osoba oprávněná za Zhotovitele jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Dosedla - ved. divize pěnová SHZ, e-mail: d......................... ​.......​. .......​.......​.......​......

mailto:info@zzsol.cz


II. Předmět smlouvy, předmět díla

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky s názvem „Samostatný 
hasicí systém pro leteckou techniku (opakované zadání II.)" (dále jen „veřejná zakázka") a 
podmínek sjednaných v této smlouvě zavazuje k provedení díla spočívajícího ve vypracování 
návrhu požárně bezpečnostního řešení heliportu, vypracování příslušné projektové 
dokumentace a poskytnutí inženýrské činnosti nezbytné pro vydání souhlasu ÚCL (Úřad 
civilního letectví) a pro vydání potřebných povolení k provedení stavby a ve vlastním 
zhotovení navrženého řešení hasicího systému heliportu Olomouc (dále jen „Dílo").

2. Dílo musí být navrženo, vyprojektováno a zhotoveno v souladu s platnými právními předpisy, 
technickými normami, leteckými předpisy a současně dle specifikace zadavatele uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy. Dílo musí být provedeno zejména v souladu s Leteckým předpisem 
Heliporty L14H, vydaným Ministerstvem dopravy České republiky, zpracovaným Úřadem pro 
civilní letectví. Dodávané a instalované požární zařízení musí splňovat všechny podmínky pro 
kategorii požární ochrany heliportu H2.

3. Heliport, který má být protipožárně zabezpečen se nachází v areálu základny HEMS v Olomouci 
na adrese Hněvotínská 60, 779 00 Olomouc. Parcely č. 201/6, 201/20, 222/2, 222/3, 222/6, 
226/7, 226/8, 226/9, 226/10. Hašenými prostory budou dvě stání vrtulníků TLOF -  viz příloha 
č. 2 - Situace heliportu.

4. Stávající heliport není v současné době vybaven zdrojem požární vody.
5. Součástí Díla, jak je výše sjednáno, je i zpracování projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí (bude-li tento stupeň pro povolení a provedení díla nezbytný), projektové 
dokumentace pro stavební povolení ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
včetně zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby ve smyslu vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přičemž, pokud to povaha díla či jiné právní předpisy 
nevylučují, může být projektová dokumentace zpracována v jednom stupni (společná 
dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby).

6. V rámci zpracování návrhu řešení a projektové dokumentace je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli související inženýrskou činnost spočívající v projednání návrhu a zpracované 
projektové dokumentace s příslušným oddělením Úřadu civilního letectví a zabezpečení jeho 
souhlasného stanoviska s realizací díla. Podstatnou náležitostí pro dokončení a předání 
projektové dokumentace Objednateli je i vydání stavebního povolení stavebním úřadem ÚCL.

7. Následně po zpracování projektové dokumentace a po vydání stavebního povolení ÚCL, provede 
Zhotovitel i realizaci stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace, v jejímž rámci 
zabezpečí i autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace (AD).

8. Součástí Díla je i provedení potřebných revizí a zkoušek na Díle tak, aby bylo provozuschopné 
a ÚCL povolil jeho využívání (viz kontrolní list ÚCL pro hasicí systém na heliportu předaný 
Zhotoviteli v rámci veřejné zakázky). Zhotovitel je dále povinen provést potřebné zaškolení 
v oblasti obsluhy a pravidelné údržby Díla.

9. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude 
použito kjeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je třeba dočasně 
nebo trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla 
a kjeho uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy.

10. Pro řádné předání a převzetí díla musí Zhotovitel doložit bezpečnostní listy zvoleného pěnidla 
ne starší než 3 roky, návody k obsluze hasicího systému a doplňkových hasebních látek, 
technické listy prokazující výkon hasicích systémů a zásobu hasiv, harmonogram a způsob údržby 
hasicího systému.

11. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
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III. Závazné podmínky Objednatele

1. Zhotovitel uděluje Objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití 
autorského díla spočívajícího v návrhu řešení, projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci skutečného provedení stavby. Objednatel je 
oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží 
hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je Objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí 
osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). Licence je poskytována bezúplatně.

2. Hasicí systém bude typu FMS (stabilní proudnicový hasicí systém) s automatickou detekcí 
požáru. Aktivace hasicího systému bude provedena manuálně a to minimálně na jednom z 
3 míst. Těmi místy budou čerpací stojan mezi stojánky TLOF, dále pak budova výjezdové 
základny Hněvotínská 60 a zdravotnické operační středisko ZZS OK. Zahájení hašení do 15 
sekund od aktivace. Samotné hašení bude plně automatické bez potřeby obsluhy na místě.

3. Doba činnosti hasicího systému musí být minimálně 3 minuty.
4. Hasicí systém musí být nezávislý na vnějším zdroji vody. Lokalita je připojena na vodovodní řad, 

ale není vybavena požárním hydrantem.
5. Technologie hasicího systému nesmí zasahovat do ochranných pásem heliportu a zasahovat do 

již zkolaudované stavby heliportu.
6. Podrobnější požadavky na hasicí systém jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

1 Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s vyhotovením návrhu řešení Díla ihned po nabytí 
účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli návrh řešení k projednání a odsouhlasení nejpozději 
do 14 dnů ode dne zahájení prací dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen dokončit práce na projektové dokumentaci (součástí dokončení projektové 
dokumentace se rozumí i zabezpečení potřebné inženýrské činnosti pro vydání stavebního 
povolení ze strany stavebního úřadu ÚCL) nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré stavební práce a dodávky včetně všech dalších smlouvou 
sjednaných činností nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

5. V případě, že Zhotovitel nebude z objektivních důvodů schopen dílo provést řádně a včas 
v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom bez zbytečného odkladu Objednatele informovat 
ihned poté, co takovou skutečnost zjistí a současně je Zhotovitel povinen Objednateli oznámit 
nový termín, kdy bude dílo Objednateli protokolárně předáno.

6. Lhůta pro předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužena za níže uvedených podmínek:
a) dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele, nebo
b) vyplyne -  li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 

státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo
c) dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých 

klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
takového důvodu nemohou dovolávat.

7. Lhůty plnění dle tohoto článku mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke smlouvě po 
dohodě obou smluvních stran.
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v. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla:
Celkem bez DPH 5.236.000 Kč
DPH 21 % 1.099.560 Kč
Celkem včetně DPH 6.335.560 Kč

2. Sjednaná Cena díla v čl. V odst. 1 smlouvy obsahuje cenu za zhotovení projektové dokumentace 
včetně sjednané inženýrské činnosti související s vyhotovením projektové dokumentace a tato 
cena činí:

celkem bez DPH 796.000 Kč
DPH 21 % 167.160 Kč
Celkem včetně DPH 963.160 Kč

3. Sjednaná Cena díla v čl. V odst. 1 smlouvy obsahuje i cenu za zhotovení stavby včetně všech 
činností sjednaných touto smlouvou a tato cena činí:

celkem bez DPH 4.440.000 Kč
DPH 21 % 932.400 Kč
Celkem včetně DPH 5.372.400 Kč

4. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými 
ve Smlouvě.

5. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a 

vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních 
prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
náklady na připojení Díla ke stávající infrastruktuře;
dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;

- náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
- náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné 

a kompletní provedení Díla podle Smlouvy;
6. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, které Zhotovitel nemohl předvídat 

a ani je nezavinil, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech 
víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a 
jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu 
víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. 
Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu 
rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v 
souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení 
Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných 
jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení 
bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.

7. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 

Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu projektové 
dokumentace;

b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v 
Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, 
a.s.;

c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., použije 
Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

Zhotovitel může předložit i cenový výpočet změn pro Objednatele výhodnější.
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8. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Objednatel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění 
podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze 
změny.

9. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze 
Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

10. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
2. Část ceny odpovídající sjednané ceně za vyhotovení projektové dokumentace, která je uvedena 

v čl. V odst. 2 této smlouvy, uhradí Objednatel Zhotoviteli jednorázově, po předání a převzetí 
všech stupňů sjednané projektové dokumentace, a to na základě faktury Zhotovitele. 
Podmínkou úhrady této části ceny je vydané stavební povolení stavebním úřadem ÚCL.

3. Část ceny odpovídající sjednané ceně za zhotovení stavby, která je uvedena v čl. V odst. 3 této 
smlouvy, uhradí Objednatel Zhotoviteli jednorázově, po předání a převzetí stavby, a to na 
základě faktury Zhotovitele. Podmínkou úhrady této části ceny je, aby bylo Dílo provozuschopné 
a ÚCL povolil jeho využívání. V případě vad a nedodělků na stavbě bude faktura za zhotovení 
stavby vystavena až po odstranění posledního z nich.

4. Je-li Zhotovitel povinen podle zákona o DPH (ZoDPH) uhradit v souvislosti s poskytováním plnění 
podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 
92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě 
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění.

5. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, 
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí faktury splňovat náležitosti účetního dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí vždy 
splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.

6. Fakturovány mohou být pouze skutečně provedené práce.
7. Fakturu je povinen Zhotovitel doručit Objednateli po převzetí díla či jeho části.
8. Splatnost každé jednotlivé faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Stanoví-li 

faktura splatnost delší než je minimálně stanovená splatnost v předchozí větě, je Objednatel 
oprávněn uhradit cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené na faktuře.

9. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny a případné DPH, které 
není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je 
Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit cenu a 
případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní 
účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

10. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena cena či její část, DPH nebo jiná náležitost faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen opravit fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou fakturu 
neprodleně doručit Objednateli.
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11. Cena a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
Poruší-li Objednatel povinnost uhradit fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

VII. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s místem plnění, a že s ohledem 
na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má 
být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel se dále zavazuje, že členem projektového týmu bude i osoba, 
která má autorizaci pro obor „Požární bezpečnost staveb" podle zákona č. 360/1992 Sb.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškerou nezbytnou inženýrskou činnost, veškeré doklady, 
prohlídky a přejímky spojené s realizací Díla a doklady vyžadované právními předpisy nebo 
orgány veřejné správy.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění stavby vést stavební deník zejména v náležitostech 
podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební 
deník bude k dispozici každý pracovní den v průběhu pracovní doby osobám oprávněným 
provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem 
provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem 
provedeným zápisům.

5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně 
však jednou za 14 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat Objednatel.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje 
svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby 
Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době 
stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy.

7 Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. 
Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.

8. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon"), a souvisejícími platnými a účinnými 
prováděcími předpisy.

9. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele 
prováděných podle Smlouvy do dne dohodnutého s Objednatelem, nejpozději však do dne 
předání Díla Objednateli.

10. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu 
a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou 
lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu 
neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

11. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště 
a uvést do původního stavu plochy dotčené stavbou.
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12. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu smlouvy prostřednictvím jiných osob 
(poddodavatelů). V případě, že Zhotovitel prokázal splnění části své kvalifikace ve výběrovém 
řízení prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část své 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele; Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

13. Postup stavby bude Zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu konzultovat 
a koordinovat s osobou odpovědnou za provoz heliportu. Po dobu prací narušujících ochranná 
pásma heliportu se provoz heliportu přeruší. Jelikož však provoz vrtulníků LZS přerušit nejde, 
bude nutné jejich provoz oficiálně přesunout na letiště Olomouc LKOL a stavební práce 
koordinovat tak, aby byly umožněny jednotlivé přílety vrtulníků LZS alespoň na jedno TLOF. 
Přesunutí provozu bude zajišťovat Objednatel.

14. Stavební dělníci Zhotovitele budou doložitelně poučeni Objednatelem o pohybu v blízkosti 
vrtulníků a na heliportu. Stavební práce narušující ochranná pásma bude Zhotovitel koordinovat 
tak, aby lhůta jejich provádění byla minimální. Stavět bude možné každý den, a to vč. víkendů.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o konkrétním termínu předání Díla čí 
jeho části alespoň 5 kalendářních dnů předem.

2. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání Díla, k uvedení Díla do 
trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými 
normami, stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné správy.

3. Projektová dokumentace vyhotovená Zhotovitelem bude předána samostatně. Má se za to, že 
pokud stavební úřad ÚCL vydá stavební povolení pro řešení uvedené v projektové dokumentaci 
a Zhotovitel bude mít hotovu i dokumentaci pro provedení stavby, má se za to, že tato část díla 
je dokončena řádně.

4. Stavba bude předána Zhotovitelem a převzata Objednatelem po jejím řádném dokončení. 
O předání a převzetí bude vyhotoven písemný protokol, který bude obsahovat zhodnocení 
provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná 
opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání 
Díla (dále též „Předávací protokol"). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 
Zhotovitel.

5. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, 
souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je 
Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

6. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 
funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání 
kolaudačního rozhodnutí k Dílu, pokud se kolaudační souhlas vyžaduje.

7. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude v protokolu o předání a převzetí uveden, kromě 
nesouhlasného stanoviska Objednatele, důvod nepřevzetí Díla, stanovisko Zhotovitele a dohoda 
o náhradním termínu předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání 
a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle čl. III. této Smlouvy, ani na případné sankce za 
jejich nedodržení.
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8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 
protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. 
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného 
pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad 
a nedodělků sepíšou Smluvní strany protokol.

9. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění 
jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady 
v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad a nedodělků.

10. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

IX. Vady díla a záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, leteckými předpisy a právními předpisy platnými 
a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů 
veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou stavbu Objednateli záruku za jakost, jíž se Zhotovitel 
zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že 
si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 36 měsíců (dále jen „Záruční doba"). 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, 
v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými 
vadami a nedodělky počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad 
a nedodělků.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli v záruční době bezplatný záruční servis, spočívající v provádění 
pravidelných technických prohlídek, revizí a dalších úkonů spojených s provozem hasicího 
systému, které jsou doporučeny výrobcem zařízení či nařízené příslušnými právními předpisy, 
včetně případné výměny náhradních dílů provedené v co nejkratším možném termínu. Záruční 
servis provádí Zhotovitel po celou záruční dobu, a to bez povinnosti Objednatele platit 
Zhotoviteli nad rámec sjednané ceny.

4. Dílo bude vadné, nebude-li:
a) při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
b) kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
c) kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
d) při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely 
od Zhotovitele.

6. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
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7. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis 
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

8. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v 
poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby.

9. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad 
Díla.

10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro 
odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

11. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
b) na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
c) od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

12. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou za 
odstranění vady.

13. Jestliže Objednatel v oznámeni vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 
hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-lí Zhotovitel 
odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady 
(havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

14. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že 
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

15. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
16. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

17. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

18. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 -  2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

X. Sankce

1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtě podle této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.
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2. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli stavbu ve lhůtě podle této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

3. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním 
povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem 
nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele. Úhradou smluvní 
pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

4. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení.

5. Poruší-li Zhotovitel povinnost provádět bezplatný záruční servis dle sjednaných podmínek, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ. Pokuta 
může být Zhotoviteli udělena opakovaně, pokud v přiměřené náhradní lhůtě nesjedná nápravu. 
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí náhradní lhůta maximálně 3 pracovní dny.

6. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

7. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy je sjednána na 15 dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

XI. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
a) bude-lt Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo,
b) jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu pro 

zahájení stavebních prací nebo,
c) jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo,
d) jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě 
stanovené písemně Objednatelem.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání
0 odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat
1 po zániku závazků ze Smlouvy.

4. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti díla a současně předá Objednateli veškeré dokumenty 
a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné 
listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto 
protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli 
provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

XII. Aspekty odpovědného zadávání

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
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regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů {se zvláštním zřetelem na regulaci 
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci Díla podílejí a bez ohledu na 
to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

2. Zhotovitel je povinen v případě, že k realizaci Díla využije poddodavatele, zabezpečit v rámci 
férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky.

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k realizaci Díla, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění.

4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění stavby nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména zdraví osob nebo životnímu 
prostředí. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 
surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

5. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN 
EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést 
kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout 
potřebnou součinnost.

6. Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní řešení, zejména 
řešení spočívající ve snížení nákladů na realizaci či provoz Díla, je zhotovitel povinen takové 
řešení projednat s Objednatelem (poté případně i s ÚCL), předložit Objednateli vliv takového 
opatření na cenu projektovaného Díla a na dobu jeho zapracování do projektové dokumentace. 
Na základě těchto podkladů rozhodne Objednatel o případném využití inovativního řešení.

XIII. Závěrečná ustanovení

7. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

8. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

9. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než 
písemnou formou jsou vyloučeny.

10. Smlouva je sepsána a podepsána v listinné podobě ve 4 vyhotoveních (pokud se smluvní strany 
nedohodnou na uzavření smlouvy v elektronické podobě), přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží 2 vyhotovení.

11. S ohledem na povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této 
smlouvy v registru smluv zajistí ZZS OK.

12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně jejích příloh v rozsahu 
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, tj. tato smlouva bude uveřejněna 
v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí Objednateli ty údaje, 
resp. části návrhu smlouvy nebo jejích příloh, jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem
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vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné 
informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny.

14. Přílohy této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 -  Specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2 -  Situace heliportu 
Příloha č. 3 -  Situace překážkových ploch

V Olomouci (dle data el.podpisu) Ve Vysokém Mýtě (dle data el.podpisu)

.....

...........

Objednatel Zhotovitel

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého FW2S, a.s.
kraje, příspěvková organizace Jiří Krejčí -  člen představenstva
Ing. Andrea Rakovičová, MBA
ředitelka
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Příloha 1 Technické specifikace -  „Specifikace předmětu plnění"

Předmět plnění:

„Samostatný hasicí systém pro leteckou techniku" Hasicí systém musí splňovat všechny příslušné 
požadavky předpisu L14H a relevantních předpisů.

Hasicí systém zabezpečí kategorii požární ochrany heliportu H2, hašenými prostory budou dvě stání 
vrtulníků TLO F-viz příloha č. 2 Situace heliportu.

Hasicí systém bude typu FMS (stabilní proudnicový hasicí systém) s automatickou detekcí požáru. 
Aktivace hasicího systému bude provedena manuálně a to minimálně na jednom z 3 míst. Těmi místy 
budou čerpací stojan mezi stojánky TLOF, dále pak budova výjezdové základny Hněvotínská 60 a 
zdravotnické operační středisko ZZS OK. Zahájení hašení do 15 sekund od aktivace. Samotné hašení 
bude plně automatické bez potřeby obsluhy na místě. Doba činnosti hasícího systému musí být 
minimálně 3 minuty.

Systém musí mít pro napojení na zdravotnické operační středisko (ZOS) ZZS OK minimálně dva výstupy 
na signalizaci stavu "POŽÁR" a "PORUCHA", které je možné zapojit to stávajícího technologického celku 
pro ovládání heliportu od RCS Kladno s.r.o. v budově výjezdové základny Hněvotínská (viz níže 
obrázek). Tyto signály budou odděleny galvanicky (požadované provedení relé kontakt na straně 
hasicího systému firmou RCS Kladno s.r.o.).

Dále musí systém obsahovat minimálně dva vstupy. Jeden pro aktivaci hasicího systému pomocí 
tlačítka (lokální obsluha na heliportu) a druhý napojený na dálkově ovládané relé ze stávající 
technologie RCS Kladno s.r.o. Vstupní/výstupní bod pro připojení je v budově výjezdové základny 
Hněvotínská. Dodavatel propojí hasící systém se stávající technologií RCS Kladno s.r.o. odpovídajícím 
kabelem například JYTY. Integraci do SW ZOS zajistí zadavatel prostřednictvím RCS Kladno s.r.o.

Hasicí systém musí být nezávislý na vnějším zdroji vody. Lokalita je připojena na vodovodní řad, ale 
není vybavena požárním hydrantem. Technologie hasicího systému nesmí zasahovat do ochranných 
pásem heliportu (viz příloha č. 3 překážkové plochy) a zasahovat do již zkolaudované stavby heliportu.



Od kontejneru s technologickým vybavením bude proveden podzemní sluchovod ke čtyřem 
betonovým patkám umístěným v patřičných vzdálenostech od TLOF. Na nich jsou umístěny proudnice 
odpovídajícího typu a plamenné detektory. U betonových patek bude k dispozici odvodnění tohoto 
vedení. Jednotlivé části vedení budou odspádovány tak, aby bylo dosaženo onoho odvodnění systému.

Plamenné detektory budou umístěny tak, že na každou plochu TLOF bude směrována detekce ze dvou 
míst za účelem eliminace falešných poplachů. Tedy celkově budou instalovány čtyři plamenné 
detektory, pro každou plochu TLOF dva. Vedení od těchto detektorů k řídicímu systému umístěnému 
v kontejneru bude realizováno pomocí zemní chráničky pod zemí s pokládkou odpovídající kabeláže 
dle dotčených norem.

Dále zde bude položeno vedení pro aktivaci systému hašení a signalizaci stavu systému. Toto vedení 
bude mít tři zakončení, umožňující nezávisle na sobě aktivovat systém hašení plochy TLOF. Tyto 
aktivační a signalizační body budou umístěny 1 x v prostoru mezi stojánky TLOF na tankovací stanici, 
1 x ve vnitřním prostoru hangáru co nejblíže ke vstupním dveřím hangáru a 1 x u technologie RCS 
Kladno, kde bude tento vstup a výstup ze systému EPS napojen na dálkově ovládané relé a IN u PLC. 
Venkovní vedení bude realizováno opět jako vedení podzemní v odpovídající chráničce a patřičným 
typem kabelu tak, aby nedocházelo k ovlivnění vedení silovou částí (indukce při souběhu). Ve vnitřní 
části bude vedení realizováno za pomoci el. lišty instalované na omítce.

Předpokládané řešení:
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1. KcsYtejncrs vybavením
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Silové vedení NN, které je třeba pro napájení kontejneru, bude vedeno ze stávající rozvodné místnosti 
budovy heliportu ke kontejneru pro hašení TLOF. Toto vedení bude realizováno samostatným jistícím



prvkem s odpovídající jmenovitou hodnotou proudu dle potřeb technologie a kabelu dle norem 
a o dostatečném průřezu. Ve vnitřní části realizace pokládky za pomocí el. lišt. Ve venkovním prostoru 
realizace pokládky za pomocí zemní chráničky.

V celém systému budou dodrženy souběhy vedení, typy kabeláží atd. dle patřičných norem pro tyto 
požární systémy a elektroinstalace.
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Příloha č. 3 technické specifikace
situace překážkových ploch
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