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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0023/2022/ORI
číslo smlouvy zhotovitele: ……………………….

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi
smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odboru investic

Ing. et. Ing. Renata Štastná, referent oddělení územního plánování

Tel.: 581 828 200
581 828 395

E-mail: dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz
renata.stastna@mesto-hranice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

PS studio s.r.o.

se sídlem: Revoluční 999/24d, 691 45 Podivín

IČO: 09516964

DIČ: CZ09516964

Zapsaný: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka 119300.

Zastoupený: Ing. arch. Pavel Šemora, jednatel

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. arch. Pavel Šemora

Tel.:

E-mail: semorapsstudio@gmail.com

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce:

„Změna č. 7 územního plánu Hranic“

(dále též „projektová dokumentace, dokumentace“)
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I. Článek 
Prohlášení účastníků 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení 

za podmínek uvedených v této smlouvě. 
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je vypracování Změny č. 7 územního plánu 
Hranic. 

6. Pořizovatelem Změny č. 7 územního plánu Hranic je úřad územního plánování, Městský úřad 
Hranice, odbor investic, oddělení územního plánování. 

 

 

II. Článek  
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo „Změna č. 7 územního plánu Hranic 
a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území včetně vyhotovení úplného znění 
územního plánu Hranic po změně č. 7, spočívající těchto v činnostech: 

 
a) Zpracování návrhu změny č. 7 územního plánu Hranic (dále též Změny č. 7) pro veřejné 

projednání na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Hranic za období 2016-2020 
(dále též Zprávy) a na základě Pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu 
v rozsahu zadání Změny ÚP Hranic (dále též Pokyny) – příloha č. 1 Zprávy. Zpráva včetně 
příloh je přílohou Smlouvy. 

b) Součástí návrhu Změny č. 7 bude zapracování podnětů na změnu územního plánů dle 
rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 25. 11. 2021 uvedených v Příloze č. 1.1 Zprávy – 
Soupis podnětů na změnu ÚP Hranic podaných do 24.6.2021 (dále též Příloha č. 1.1 
Zprávy) a v Příloze č. 1.2 Zprávy – Soupis podnětů na změnu ÚP Hranic podaných 
po 24.6.2021 (dále též Příloha č. 1.2 Zprávy) a dle protokolu z 1. etapy v souladu 
s právními předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební 
zákon“). Soulad s právními předpisy a se stavebním zákonem bude vyhodnocen 
samostatně ke každému podnětu v odůvodnění změny č. 7.  

c) Změna č. 7 bude posouzena z hlediska předpokládaných vlivů Změny č. 7 na udržitelný 
rozvoj území, jehož součástí bude posouzení z hlediska vlivu Změny č. 7 na životní 
prostředí (SEA). Posouzení na NATURU 2000 nebude zpracováno. 

d) Posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na: 
- Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi. 
- Vyhodnocení nárůstu dopravy a záboru ZPF  
- Posouzení dopadů koncepce na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, 

ovlivnění hydrologických poměrů.  
- Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska 

dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních 
vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a se změnou územního plánu jako 
celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění, anebo 
nesouhlasit.  



 

3 

e) zastavitelné plochy Z1, Z2, Z77, Z87, Z88, Z89 a plochy přestavby P119, P120, včetně 
navazující veřejné infrastruktury (lokalita Za Čaputovým dvorem) budou pořízeny s prvky 
regulačního plánu. 

f) Součástí Změny č. 7 bude aktualizace zastavěného území, uvedení územního plánu 
Hranic do souladu s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje a do souladu s aktuálně platnými právními předpisy. 

g) Předmět plnění této smlouvy o dílo bude realizován v těchto 5 etapách:  
 1. etapa  Doplňující průzkumy a rozbory jejíchž součástí bude:  

 Grafická část – zakreslení do koordinačního výkresu všech podnětů (návrhů) 
na změnu územního plánu uvedených v příloze č. 1.1 Zprávy, v příloze č. 1.2 
Zprávy a požadavků města, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Zprávy písmeno C 

 Textová část – samostatné stanovisko zhotovitele ke každému výše uvedenému 
podnětu, zda jsou podněty (návrhy) na změnu ÚP Hranic v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování a v souladu s právními předpisy. 

 Součástí bude pracovní schůzka k projednání grafické a textové části 1 etapy 
za účasti zhotovitele, určeného zastupitele, pořizovatele a pracovní skupiny 
(z této pracovní schůzky vzejdou podněty (návrhy) na změnu ÚP Hranic 
k zapracování do změny č. 7) 

 2. etapa  Návrh Změny č. 7 pro veřejné projednání včetně posouzení 
předpokládaných vlivů Změny č. 7 na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 3. etapa  Návrh Změny č. 7 pro opakované veřejné projednání – úprava 
po veřejném projednání.  

 4. etapa  Vyhotovení čistopisu Změny č. 7 – úprava po veřejném projednání 
(po opakovaném veřejném projednání)  

 5. etapa  Vyhotovení úplného změní územního plánu Hranic po vydané změně 
č. 7  

h) Součástí Změny č. 7 bude přehledná grafická příloha (schéma) s vyznačením lokalit 
a ploch řešených Změnou č. 7 – samostatný výkres 

i) Součástí textové části odůvodnění Změny č. 7 bude textová část platného územního plánu 
Hranic s vyznačením změn (co se vypouští a co se nově vkládá – forma barevného 
sledování změn) – příloha č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech 
a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. 

j) Součástí Změny č. 7 bude zpracování změny a úplného znění územního plánu Hranic dle 
Jednotného standardu vybraných částí územního plánu v aktuální verzi se všemi 
náležitostmi dle metodiky MMR (odkaz na Standard 
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-
odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-
zmeny/standard-vybranych-casti-uzemniho-planu 
Tato změna bude mít samostatnou grafickou část.  
Platný územní plán Hranic je přizpůsoben metodice MINIS verze 2.3.  

k) Součástí odůvodnění Změny č. 7 bude vyhodnocení souladu se zadáním (s pokyny), které 
bude obsahovat samostatné vyhodnocení podnětů na změnu ÚP Hranic v Příloze 1.1 
a v Příloze 1.2 Zprávy 

l) Účast a spolupráce při řízení veřejného projednání návrhu a opakovaného veřejného 
projednání (§ 52 SZ) a poskytnutí výkladu. Účast a spolupráce na veřejných projednáních 
se nepovažuje za pracovní schůzku. 

m) Úplné znění ÚP Hranic po Změně č. 7 bude mít textovou část výroku, grafickou část -   
výkresy výroku + aktualizovaný koordinační výkres. Změna územního plánu bude 
zpracována v souladu s metodikou MMR + pro přehlednost průsvitka. 

n) Po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání zpracování podkladu pro 
vyhodnocení výsledků veřejného projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách 
a vyhodnocení připomínek (§ 53 odst. 1 SZ). 

o) Spolupráce při kompletaci opatření obecné povahy (§ 53 SZ) a úplného znění po změně 
č. 7. 
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p) Součástí ceny budou veškeré náklady včetně jízdného, pracovních náhrad, telefonních 
hovorů, doby strávené na cestě aj.  

 
 

III. Článek 
Způsob zpracování a počet vyhotovení Změny č. 7 

Požadavky na digitální zpracování díla 
 

1. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude pro jednotlivé části vyhotovena 
v následujícím počtu kopií: 
 

Výkonová fáze Tištěná kopie Elektronické odevzdání 
– datový nosič  

Doplňující průzkumy a rozbory 2x 2x 
Návrh Změny č. 7 pro veřejné 
projednání 

2x 2x 

Návrh Změny č. 7 pro opakované 
veřejné projednání 

2x 2x 

Čistopis Změny č. 7 5x  5x 
Úplné znění ÚP Hranic po Změně č. 7 5x 5x 

 
Požadavky na předání díla v digitální podobě: 
Změna ÚP a úplné znění změny ÚP budou zpracovány: 
-  v souladu s Jednotným standardem vybraných částí územního plánu v aktuální verzi 
se všemi náležitostmi, 
- v souřadnicovém sytému S-JTSK (ve variantě „EastNorth“, EPSG 5514) ve vektorové podobě 
ve strojově čitelném formátu a dle požadavků na digitální zpracování dle standardu (dodržení 
pravidel - překryvy vrstev, mezer, nedotahů, atp.). 
 
Všechny etapy budou odevzdány v PDF – grafická a textová část, DOC – textová část. 
Návrhy, čistopis změny ÚP a úplné znění změny ÚP budou odevzdány: 
- na nosiči ve struktuře dle standardu, 
- textová část, tabulková část i ve zdrojovém formátu DOC, XLS,.., 
- grafická část v rastrovém formátu – TIFF, JPG nebo PNG včetně jejich umisťovacích souborů, 

- kompletní grafická část ve vektorové podobě ve formátu SHP včetně zdrojových projektů a dat 
(př. MXD s nastavením relativních cest) v souladu s GIS požadavky standardu, 

- „Infotexty“ pro digitální prezentaci ÚP zpracované v podobě uvedené v metodice MINIS verze 
2.4 – Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS. 

 
Způsob projednání 

Předmět plnění, jednotlivé etapy díla budou projednány takto: 

 Změna č. 7 bude projednána v souladu se stavebním zákonem 

 Zpracované dílo bude průběžně projednáno na pracovních schůzkách a výsledky 
projednání budou zapracovány do výsledného řešení. 

 Z pracovních schůzek a všech jednání bude zhotovitelem pořízen a rozeslán 
a odsouhlasen zápis (protokol). Pracovní schůzku svolává zhotovitel na základě 
dohody s objednatelem, minimálně 5 dní předem. Pracovní schůzka bude probíhat 
v sídle objednatele. 
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Podklady pro zpracování Změny č. 7  
Podklady níže uvedené pro zpracování předmětu plnění předá objednatel zhotoviteli před 
započetím díla. Jedná se o: 

 Aktuální územně analytické podklady (výkresy v PDF, data v SHP - DM KUÓK) 

 Katastrální mapa (SHP, DGN) 

 Územní plán Hranic ve formátu PDF, PNG – všechny výkresy 

 Vybrané části ÚP Hranic (plochy RZV, USES, ….) ve formátu SHP 

 Zprávu včetně příloh 

 Územní studie v evidenci územně plánovací činnosti 

 Studie města 
 
 

IV. 
Dílčí termíny plnění a místo plnění 

 

Práce na Změně č. 7 budou zahájeny po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  
 

Předmět plnění této smlouvy o dílo bude realizován v těchto 5 etapách:  
 1. etapa Doplňující průzkumy a rozbory jejíchž součástí bude:  

 Grafická část – zakreslení do koordinačního výkresu všech podnětů (návrhů) 
na změnu územního plánu uvedených v příloze č. 1.1 Zprávy, v příloze č. 1.2 
Zprávy a požadavků města, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Zprávy písmeno C 

 Textová část – samostatné stanovisko zhotovitele ke každému výše uvedenému 
podnětu, zda jsou podněty (návrhy) na změnu ÚP Hranic v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování a v souladu s právními předpisy. 

 Součástí bude pracovní schůzka k projednání grafické a textové části 1. etapy 
za účasti zhotovitele, určeného zastupitele, pořizovatele a pracovní skupiny (z této 
pracovní schůzky vzejdou podněty (návrhy) na změnu ÚP Hranic k zapracování 
do změny č. 7) – min. 1 pracovní schůzka 

 Předání 1. etapy pro konzultaci na pracovní schůzku do 90 dní ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy.  

 
 2. etapa  Návrh Změny č. 7 pro veřejné projednání včetně posouzení 

předpokládaných vlivů Změny č. 7 na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí – min. 3 pracovní schůzky 
 Předání rozpracovaného návrhu Změny č. 7 pro konzultaci do 120 dní ode dne 

písemného předání protokolu z 1. etapy.  
 Předání návrhu změny č. 7 před veřejným projednáváním k odsouhlasení do 60 

dnů ode dne podpisu protokolu z první konzultace 2. etapy – podklady budou 
předány v el. podobě i ve strojově čitelném formátu. 

 Předání návrhu změny č. 7 pro veřejné projednání do 14 dnů ode dne 
odsouhlasení návrhu pořizovatelem. 

 3. etapa Návrh Změny č. 7 pro opakované veřejné projednání – úprava po veřejném 
projednání. (Předání do 60 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení 
prací).  

 4. etapa Vyhotovení čistopisu Změny č. 7 – úprava po veřejném projednání 
(po opakovaném veřejném projednání) (Předání do 60 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení prací). 

 5. etapa  Vyhotovení úplného znění územního plánu Hranic po vydané změně č. 7 
(Předání do 60 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací). 
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Místem plnění je sídlo objednatele, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice. 
 

V. 
Cena za dílo 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako 
cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a to ve výši: 

  

Celková cena za všechny etapy díla: 
Cena bez DPH: 1 120 000,-  Kč 
DPH 21 %: 235 200,-  Kč 
Cena včetně DPH: 1 355 200,-  Kč 

         

2. Cena se zhotoviteli účtuje za následující jednotlivé etapy díla: 
 

Etapy Cena bez DPH v Kč DPH v % DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 
1. etapa 80 000,- 21 16 800,- 96 800,- 
2. etapa 650 000,- 21 136 500,- 786 500,- 
3. etapa 90 000,- 21 18 900,- 108 900,- 
4. etapa 130 000,- 21 27 300,- 157 300,- 
5. etapa 170 000,- 21 35 700,- 205 700,- 
 

V rámci ceny za 2. etapu bude samostatně vyčíslena cena za zpracování vyhodnocení 
vlivu Změny č. 7 na udržitelný rozvoj území a samostatně za převedení územního plánu 
do jednotného standardu. 

 Cena bez DPH v Kč DPH v % DPH v Kč 
Cena vč. 
DPH v Kč 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj území včetně SEA 120 000,- 21 25 200,- 145 200,- 

Převod ÚP Hranic 
do jednotného standardu dle 
metodiky MMR 

80 000,- 21 16 800,- 96 800,- 

 

3. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně 
dopravného, účasti na konzultacích a jednáních i u projednávání Změny č. 7 dle 
stavebního zákona.  

4. Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel 
stanoví sazbu DPH či výši DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 
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VI. 
Místo předání, doba plnění a metoda zpracování 

 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě jeho sídla, kterým je Městský úřad 
Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.  

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci 
(zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených 
etapách. 

3. Práce na Změně č. 7 budou zahájeny dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
4. Ukončení prací: 
5. Doba realizace díla, tj. zpracování 1., 2., 3. 4. a 5. etapy, je stanovena na dobu 

maximálně 464 kalendářních dnů. 
6. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat objednateli jednotlivé části (etapy) díla 

v dohodnutých lhůtách, přičemž povinnost zhotovitele dodržet stanovenou dobu 
se týká dílčích etap označených jako 1. etapa, 2. etapa, 3. etapa, 4. etapa a 5. etapa.  

7. Práce na 1. etapě budou zahájeny nejdříve dnem nabytí účinnosti smlouvy. K zahájení 
prací na 1., 2., 3. 4. a 5. etapě vyzve objednatel zhotovitele písemně 5 dní předem. 

8. Dílo je zhotovitelem provedeno jeho dokončením a předáním jednotlivých etap 
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo nebo jeho část 
(etapu) převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran  

 

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku. Zhotovitel 
je povinen: 

a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním 
předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům 
a Pokynům (zadání Změny č. 7),  

b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 
c) Aktivně se účastnit na základě pozvánky objednatele všech jednání (dle stavebního 

zákona - veřejné projednání, případně opakované projednání), která se týkají 
předmětu díla a poskytnout požadovanou součinnost. 

d) V průběhu zpracování díla nebo jeho části (etapy) s ohledem na postup prací vyzvat 
objednatele k pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel informuje objednatele 
o průběhu prací, včetně prezentace průběžných výsledků. Výzvu k pracovní 
schůzce včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel objednateli minimálně 5 
kalendářních dnů přede dnem konání pracovní schůzky. Minimální počet 
pracovních schůzek v průběhu zpracování jednotlivých částí díla je stanoven takto: 

 1. etapa – 1 pracovní schůzka 

 2. etapa – 1 pracovní schůzka 

 a další 2 pracovní schůzky – dle požadavku objednatele  
e) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel 

neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu 
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k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 

f) Užít předané podklady pouze pro provedení díla. 
g) Po provedení díla zlikvidovat všechny předané podklady včetně všech kopií. 
h) Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

i) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 
j) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. 
Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to při podpisu smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla (etapy) užít ve smyslu ustanovení  
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to: 
  v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
  všemi způsoby užití, 
  v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových 

práv k dílu, 
  poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela 

nebo z části, 
  upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název, 
  spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného. 

4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.  
 
 

VIII. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

 

1. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část (etapu) protokolárně převzít v případě, 
že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše 
zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. 

2. Zápis o předání a převzetí díla nebo části díla (etapy) bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele, 
c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 
d) datum zahájení a ukončení prací na díle, 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání zápisu, 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, 
co budou považovat za nutné. 

4. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází 
na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem. 
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IX. 
Platební a fakturační podmínky 

 

1. Úhrada ceny za část díla bude provedena vždy po ukončení jednotlivých etap 
na základě vystavené faktury. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

2. Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.  

3. Faktura musí dále obsahovat:  
a) číslo smlouvy objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text „Změna č. 7 Územního plánu Hranic, 
c) fakturovanou částku, 
d) termín splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
f) číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání 

a převzetí díla bude přílohou faktury. 
4. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

5. Termín splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení objednateli. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

7. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem této 
smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny 
účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, 
musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

 

X. 
Práva z vadného plnění 

 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě. 
2. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 

vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad. 
3. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má 
se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 
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4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. 
5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady.  

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou, je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění 
má objednatel. 

7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vadu díla nejpozději do 14 dnů 
od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě 
nedohodnou písemně jinak. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, 
a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování 
práv z vadného plnění. 

 
 

XI. 
Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli jednotlivé etapy včetně dílčích částí 
ve stanoveném termínu dle čl. IV je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- 
Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.  

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 7 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla bez DPH dle 
čl. V. odst. 2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

4. Strana povinná má právo se k vyúčtování sankce vyjádřit, a to ve lhůtě nejpozději do 15 dnů 
ode dne jejího obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto 
případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost 
zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele. 

6. Objednatel má právo, smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury 
a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Objednatel 
je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele, včetně 
pohledávky na zaplacení ceny za dílo.  

7. Zaplacení smluvní pokuty neruší povinnost zhotovitele závazek splnit, ani právo objednatele 
požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody v plné výši. 

8. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla, má povinnosti uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

9. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 
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11. V případě nesplnění požadavku na předložení podkladů 10 kalendářních dní před termínem, 
konání pracovní schůzky dle Čl. IV. Dílčí termíny plnění a místo plnění, odst. 1. etapa, 
je povinen zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den i započatý prodlení.  

12. V případě, že zhotovitel v průběhu zpracovávání jednotlivých etap předmětu plnění neodstraní 
všechny vady či nedostatky z předložených dokumentů do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k odstranění vad a nedostatků, je povinen zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
XII. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 
a) dohodou smluvních stran, 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
 neprovedení díla v době plnění dle čl. IV, 
 nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem, 

které se týkají provádění díla, 
 neúčast zhotovitele na jednání na základě pozvánky objednatele dle čl. VII. odst. 1 

písm. c) smlouvy, 
 nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění, 
 neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 
 

2. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.  
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
4. Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku 

rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 
 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a ostatními právními předpisy českého právního řádu platnými v době realizace 
předmětu díla.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 
stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.  

3. Doplnění nebo změny smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, 
a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí straně. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 
2 a zhotovitel 1 její vyhotovení. 

6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy a bere 
na vědomí, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského 
zákoníku.  
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7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost 
stvrzují svými podpisy. 

 

 

XIV. 
Seznam příloh 

1. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
 Zpráva o uplatňování Územního plánu Hranic za období 2016–2020  
 Příloha č. 1 Zprávy – Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu 

zadání Změny ÚP Hranic. 
 Příloha č. 1.1 Zprávy – Soupis podnětů na Změnu ÚP Hranic podaných 

do 24. 6. 2021  
 Příloha č. 1.2 Zprávy – Soupis podnětů na Změnu ÚP Hranic podaných 

po 24. 6. 2021  
 Příloha č. 2 Zprávy – Zjednodušené grafické vyznačení podnětů fyzických a právnických 

osob 
 Příloha č. 3 Zprávy – Vyhodnocení stanovisek a požadavků na obsah Zprávy 

od dotčených orgánů a oprávněných investorů (první projednání) 
 Příloha č. 4 Zprávy – Vyhodnocení stanovisek, požadavků a podnětů na obsah Zprávy 

od dotčených orgánů, oprávněných investorů a občanů (opakované projednání). 
 
 
 

V Hranicích, dne ……………………..  V Podivíně, dne   
 
 
Za objednatele:                                                        Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… …………………………………… 
 
            Jiří Kudláček  Ing. arch. Pavel Šemora 
 
               Starosta  jednatel 


