

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele:
2017/VVaOŽÚ/000092/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: **FNO17_SOD**

Smluvní strany:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Sídlo: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zastoupení: **RNDr. Helena Pešatová, starostka obce**
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Frýdek - Místek
č. účtu: XXXXXXXXXX
webové stránky: <http://www.frydlantno.cz>

dále jen „**objednatel**“

a

DIGIS, spol. s r. o.

zapsaná v obchod.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 961

Sídlo: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupení: **Ing. Libor Štefek, jednatel společnosti**
IČ: 19012276
DIČ: CZ 19012276
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Ostrava
č. účtu: XXXXXXXXXX
webové stránky: www.digis.cz

dále jen „**zhotovitel**“

Smlouva se uzavírá podle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění.

I. Předmět smlouvy

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele:

1. Aktualizace DKM katastrálního území Frýdlant nad Ostravicí, KMD katastrálních území Lubno a Nová Ves 2x ročně v AMEServeru
2. Aktualizace map katastru nemovitostí katastrálních území Bílá a Kunčice pod Ondřejníkem, KMD Staré Hamry I a II, Ostravice I a II, Pstruží, Malenovice, Metylovice, Janovice, aktualizace DKM Pržno, aktualizace KM-D Čeladná 1x ročně v AMEServeru
3. Aktualizace adresních bodů a stavebních objektů z Registru územní identifikace v AMEServeru
4. Vložení aktuálního datového modelu ÚAP včetně tiskových výstupů do AMEServeru
5. Vložení koordinačního výkresu ÚPD obce Bílá do AMEServeru
6. Vložení právního stavu – (koordinačního výkresu) po Změně č.2 ÚPD obce Malenovice do AMEServeru
7. Vložení právního stavu – (koordinačního výkresu) po Změně č.1 ÚPD obce Metylovice do AMEServeru
8. Systémová podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem zahrnující:
 - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer
 - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků
 - údržba SW AMEServer
 - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory
9. Zákaznická podpora zahrnující převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky), tabulkové výstupy z databáze GIS

II. Cena prací

Cena za provedení prací uvedených v odst.I. *Předmět smlouvy* této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1. Aktualizace DKM katastrálního území Frýdlant nad Ostravicí, KMD katastrálních území Lubno a Nová Ves 2x ročně v AMEServeru	20 000,00	4 200,00	24 200,00
2. Aktualizace map katastru nemovitostí katastrálních území Bílá a Kunčice pod Ondřejníkem, KMD Staré Hamry I a II, Ostravice I a II, Pstruží, Malenovice,	19 000,00	3 990,00	22 990,00

Metylovice, Janovice, aktualizace DKM Pržno, aktualizace KM-D Čeladná 1x ročně v AMEServeru			
3. Aktualizace adresních bodů a stavebních objektů z Registru územní identifikace v AMEServeru	5 000,00	1 050,00	6 050,00
4. Vložení aktuálního datového modelu UAP včetně tiskových výstupů do AMEServeru	50 000,00	10 500,00	60 500,00
5. Vložení koordinačního výkresu ÚPD obce Bílá do AMEServeru	4 000,00	840,00	4 840,00
6. Vložení právního stavu – (koordinačního výkresu) po Změně č.2 ÚPD obce Malenovice do AMEServeru	4 000,00	840,00	4 840,00
7. Vložení právního stavu – (koordinačního výkresu) po Změně č.1 ÚPD obce Metylovice do AMEServeru	4 000,00	840,00	4 840,00
8. Roční systémová podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory	12 000,00	2 520,00	14 520,00
9. Zákaznická podpora zahrnující převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky), tabulkové výstupy z databáze GIS	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Celkem	123 000,00	25 830,00	148 830,00

1. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla.
2. Zakázka bude plněna bez zálohových fakturací.
3. Ceny jsou pro smluvní strany závazné.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu sjednanou touto smlouvou.
5. Celkovou cenu uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele [REDACTED]
6. Úhrada ceny bude provedena po řádném písemném předání příslušné části díla dle čl. III., a to na základě faktury zhotovitele, která bude objednateli zaslána nejpozději do 15 dnů po předání příslušné části díla, mimo položky Zákaznická a Systémová podpora, které budou

fakturovány 1. 11. 2017. Splatnost faktur bude činit 14 dní od doručení objednateli. Faktura má náležitosti daňového dokladu.

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy v rozsahu odstavce I. „Předmět smlouvy“ této smlouvy v následujících termínech:

Činnost	Termín ukončení
1. Aktualizace DKM katastrálního území Frýdlant nad Ostravicí, KMD katastrálních území Lubno a Nová Ves 2x ročně v AMEServeru	31. 3., 30. 9. 2017
2. Aktualizace map katastru nemovitostí katastrálních území Bílá a Kunčice pod Ondřejníkem, KMD Staré Hamry I a II, Ostravice I a II, Pstruží, Malenovice, Metylovice, Janovice, aktualizace DKM Pržno, aktualizace KM-D Čeladná 1x ročně v AMEServeru	31. 3. 2017
3. Aktualizace adresních bodů a stavebních objektů z Registru územní identifikace v AMEServeru	31. 3. 2017
4. Vložení aktuálního datového modelu UAP včetně tiskových výstupů do AMEServeru	31. 1. 2017
5. Vložení koordinačního výkresu ÚPD obce Bílá do AMEServeru	31. 3. 2017
6. Vložení právního stavu – (koordinačního výkresu) po Změně č.2 ÚPD obce Malenovice do AMEServeru	31. 3. 2017
7. Vložení právního stavu – (koordinačního výkresu) po Změně č.1 ÚPD obce Metylovice do AMEServeru	31. 3. 2017
8. Roční systémová podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory	31. 12. 2017
9. Zákaznická podpora zahrnující převody dat z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky), tabulkové výstupy z databáze GIS	31. 12. 2017

IV. Místo plnění

V případě provozování systému AMEServer, ObčanServer je místem plnění místo tohoto provozování – server zajištěný objednatelem nebo zhotovitelem (viz. bod Systémová podpora, která je v tomto případě předmětem této smlouvy), jinak je místem plnění sídlo objednatele. O

předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma stranami.

V. Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména:

Činnost	Součinnost objednatele
1. Aktualizace DKM katastrálního území Frýdlant nad Ostravicí, KMD katastrálních území Lubno a Nová Ves 2x ročně v AMEServeru	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště, objednávka bude zahrnovat SPI všech kú v GIS objednatele.
2. Aktualizace map katastru nemovitostí katastrálních území Bílá a Kunčice pod Ondřejníkem, KMD Staré Hamry I a II, Ostravice I a II, Pstruží, Malenovice, Metylovice, Janovice, aktualizace DKM Pržno, aktualizace KM-D Čeladná 1x ročně v AMEServeru	Objednatel se bude řídit pokyny zhotovitele pro objednání dat z katastrálního pracoviště, objednávka bude zahrnovat SPI všech kú v GIS objednatele.
3. Aktualizace adresních bodů a stavebních objektů z Registru územní identifikace v AMEServeru	Součinnost není požadována
4. Vložení aktuálního datového modelu UAP včetně tiskových výstupů do AMEServeru	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
5. Vložení koordinačního výkresu ÚPD obce Bílá do AMEServeru	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
6. Vložení právního stavu – (koordinačního výkresu) po Změně č.2 ÚPD obce Malenovice do AMEServeru	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
7. Vložení právního stavu – (koordinačního výkresu) po Změně č.1 ÚPD obce Metylovice do AMEServeru	Objednatel zajistí předání podkladů zhotoviteli měsíc před termínem ukončení
8. Roční systémová podpora systému AMEServer provozovaném na serveru zajištěném objednatelem zahrnující: - přechody na vyšší verze základního aplikačního SW AMEServer - drobné úpravy (barvení,...) nepřesahující funkcionalitu stávajícího SW AMEServer na základě uživatelských požadavků - údržba SW AMEServer - přeškolení, konzultace, poradenství, linka zákaznické podpory	Dle požadavků objednatele. Objednatel zajistí zřízení vzdáleného přístupu na server a kooperaci se správcem počítačové sítě a poučí uživatele systému o způsobu nakládání s daty dle Zákona o ochraně osobních údajů. Objednatel bere na vědomí možnost přerušení provozu aplikace z provozních důvodů.
9. Zákaznická podpora zahrnující převody dat	Dle požadavků objednatele

z GIS pro třetí subjekty, grafické výstupy (velkoformátové a jiné tisky), tabulkové výstupy z databáze GIS	
--	--

2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo specifikované v čl.I této smlouvy řádně a včas

VI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý započatý měsíc prodlení s dokončením a předáním částí díla podle dělení odstavce I. *Předmět smlouvy* ve výši 1 % z ceny nedodaného díla nebo jeho části dle čl. III.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení s placením faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky.

VII. Odpovědnost za škody a záruky

1. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na předmětném díle do doby předání a převzetí díla objednatel.
2. Poskytnutá či pořizovaná data budou zhotovitelem použita pouze ke zpracování předmětu díla, předání dat třetí straně je možné pouze s písemným souhlasem objednatel. Zapůjčené podklady budou specifikovány v předávacím protokolu. Při zpracování předmětu díla bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Záruka za předané dílo nebo jeho části je 24 měsíců od data předání dle předávacího protokolu.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Zjistí-li objednatel při provádění díla, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy:
 - a. v případě, kdy k provedení díla je nutná součinnost objednatel a objednatel neposkytl potřebnou součinnost, pokud na to zhotovitel objednatel dříve upozornil,
 - b. trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu, nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.
3. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Uzavření této smlouvy schválila rada města Frýdlantu nad Ostravicí dne 02.02. 2017 usnesením č. 57/8.4.

Ve městě Frýdlant nad
Ostravicí dne: 14.02.2017

V Ostravě dne: 16.02.2017

Objednatel

Zhotovitel