



Smlouva o dílo

č. 2022/OBN/0136

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

B.U.V. spol. s r.o.

Krymská 297/13, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00

zastoupená panem Pavlem Švárou, jednatelem

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 4930

IČO: 41192231

DIČ: CZ41192231

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 14, přesná specifikace místa díla č. p. 2026, k.ú. Strašnice, ul. Útulná 10, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 14, č.p. 2026, k.ú. Strašnice, ul. Útulná 10, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem [redacted] z 8/2021.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek

stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

461 612, 50 Kč

slovy: / čtyřistašedesátjedentiscšestsetdvanáct 50/100 korun české /

DPH ze základu 461 612, 50 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezačne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní  a paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu CENTRA a.s., Vrsovičská 68, Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Pavel Švára**

tel: 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Pavel Švára**

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží dvě paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 27 -01- 2022

objednatel



B.U.V., spol. s r.o.
 Krymská 297/13, 101 00 Praha 10
 IČO: 252 411 022 31

zhotovitel

Příloha č. 1

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.14	Objednatel:	M.Č. Praha 10 _ OBN	IČ/DIČ:	00063941/CZ00063941
Druh stavby:	stavební opravy	Projektant:		IČ/DIČ:	24196410/CZ 24196410
Lokalita:	Útulná 2026/10 byt č.14	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	272
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč


A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		433 438,97	DN celkem	0,00	NUS celkem	28 173,53
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	461 612,50	DPH 15%	69 241,88	Celkem bez DPH	461 612,50
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	530 854,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava bytu č.14	Doba výstavby:	Objednatel:	M.Č. Praha 10 _ OBN
Druh stavby:	stavební opravy	Začátek výsta	Projektant:	
Lokalita:	Útulná 2026/10 byt č.14	Konec výstavt	Zhotovitel:	
Zpracoval:	0	Zpracováno di	Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	34	Stěny a příčky	10 638,26	6 166,53	16 804,79
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	0,00	0,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	272,15	292,61	564,76
	60	Omitky ze suchých směsí	588,78	1 787,25	2 376,03
	61	Úprava povrchů vnitřní	7 867,26	37 906,83	45 774,09
	62	Úprava povrchů vnější	43,80	103,29	147,09
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 657,81	2 397,08	7 054,89
	64	Výplně otvorů	8 660,54	5 880,11	14 540,65
	711	Izolace proti vodě	1 438,36	1 728,59	3 166,95
	721	Vnitřní kanalizace	6 181,08	4 603,94	10 785,02
	722	Vnitřní vodovod	5 049,04	12 741,96	17 791,00
	723	Vnitřní plynovod	580,66	6 373,90	6 954,56
	725	Zařizovací předměty	27 246,36	13 013,55	40 259,91
	728	Vzduchotechnika	0,00	3 347,79	3 347,79
	733	Rozvod potrubí	6,24	324,05	330,29
	734	Armatury	889,89	566,33	1 456,22
	735	Otopná tělesa	7,60	822,18	829,78
	763	Dřevostavby	0,00	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	28 877,56	28 342,01	57 219,57
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	7,08	1 097,96	1 105,04
	771	Podlahy z dlaždic	465,31	3 387,61	3 852,92
	775	Podlahy vlysové a parketové	19 260,75	16 041,94	35 302,69
	776	Podlahy povlakové	7 418,10	7 672,01	15 090,11
	781	Obklady (keramické)	1 846,59	13 314,06	15 160,65
	783	Nátěry	1 509,98	2 943,86	4 453,84
	784	Malby	2 823,97	14 146,21	16 970,18
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 989,79	1 989,79
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	559,16	7 344,33	7 903,49

96	Bourání konstrukcí	228,14	6 353,08	6 581,22
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 081,23	8 300,75	10 381,98
M	Montážní přírážky	0,00	2 453,05	2 453,05
M21	Elektromontáže	2 876,34	14 184,95	17 061,29
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	579,11	4 694,78	5 273,89
M65	Elektroinstalace	0,00	28 531,79	28 531,79
S	Přesuny sutí	33,17	31 283,38	31 316,55
	Ostatní materiál	607,10	0,00	607,10
		Celkem:		433 438,97

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Oprava bytu č.14	Doba výstavby:	Objednatel: M.Č. Praha 10 _ OBN
Druh stavby: stavební opravy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Útulná 2026/10 byt č.14	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Demont.	Celkem/MJ	
34						10 638,28	6 166,53	16 804,79				
Stěny a příčky												
1		342255020RT2	Příčky z desek Ytong II. 5 cm (WC)	m2	2,40	1 165,65	887,43	2 053,08	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2021
2		342255022R00	Příčky z desek Ytong II. 7,5 cm (jádro)	m2	14,70	7 358,53	4 314,80	11 673,33	0,00	0,00	0,06	RTS I / 2021
3		342941115R00	Připojení příček kotvou vloženou při zdění	m	8,55	152,79	362,42	515,21	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
4		346244351RT2	Obezdníka koupelnových van II. 6,5 cm	m2	1,05	362,07	414,78	776,85	0,00	0,00	0,14	RTS I / 2021
5		342263526RD3	Osazení a dodávka revizních dvířek 600-400x600 mm pro ZTI do příček tl. 50mm. (WC)	kus	1,00	1 599,22	187,10	1 786,32	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
41						0,00	0,00	0,00				
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stávy)												
6		416021123R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RBl 1x optáštěná, bez minerální izolace, desky impregnované tl. 12,5mm	m2	0,00			0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
45						272,15	292,61	564,76				
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)												
7		457451111R00	Cementový potěr II do 4 cm bez vložky (po vybouraných skříních)	m2	2,20	272,15	292,61	564,76		0,00		RTS I / 2021
60						588,78	1 787,25	2 376,03				
Omitky ze suchých směsí												
8		601011179RT6	Stěrka na podhledech minerální Cemix	m2	3,00	280,95	454,08	735,03	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
9		601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý	m2	3,00	81,91	100,49	182,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
10		601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	3,00	60,77	124,66	185,43	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
11		602021141R00	Štuk na stěnách vnitřní Baumit Extra, ručně	m2	10,50	165,15	1 108,02	1 273,17	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
61						7 867,26	37 906,83	45 774,09				
Úprava povrchů vnitřní												
12		611403360R00	Hrubá výplň ryh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	7,00	40,60	603,08	643,68	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
13		611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy z štukových	m2	55,94	809,23	3 683,47	4 492,70	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
14		612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	5,00	176,35	1 233,33	1 409,68	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2021
15		612401911R00	Příplatek za zaházení povrchu	m2	5,00	0,00	295,56	295,56	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
16		612403380R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 3x3 cm maltou z SMS	m	150,00	916,25	7 303,68	8 219,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
17		612403387R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	12,00	1 183,45	1 331,10	2 514,55	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
18		612421231RT2	Oprava vápen omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	165,00	2 499,99	13 657,18	16 157,17	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
19		612481211RT2	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do stěrky-vnit.stěny	m2	23,00	1 471,18	3 689,30	5 160,48	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
20		612451111R00	Omítka vnitřní zdvia, MC, hrubá zatěsnění (obklad)	m2	19,50	770,21	4 000,07	4 770,28	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
21		612479113RT4	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvě, ručně	m2	5,25	0,00	1 815,40	1 815,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
22		612401911R00	Příplatek za zaházení povrchu	m2	5,25	0,00	294,66	294,66	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
23		612421221R00	Oprava vápen omítek stěn štukem - hladkých	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
62						43,80	103,29	147,09				
Úprava povrchů vnější												
24		622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II ručně (zazdění větracích otvorů)	m2	0,20	32,20	62,54	94,74	0,04	0,00	0,04	RTS I / 2021
25		622471317RP8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 (zazdění větracích otvorů)	m2	0,20	11,60	20,75	32,35	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
63						4 657,81	2 397,08	7 054,89				
Podlahy a podlahové konstrukce												
26		631664111R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 10 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
27		632411107RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování II.7 mm (kuchyň + předsíň)	m2	15,50	4 098,36	1 846,30	5 944,66	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
28		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	15,50	559,45	550,78	1 110,23	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
64						8 660,54	5 880,11	14 540,65				
Výplně otvorů												
29		642940012RAC	Dvěře jednokřídlové 60-70/197, ze 2/3 sklo - Sepos	kus	2,00	3 660,88	2 459,09	6 119,97	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
30		642940014RAC	Dvěře jednokřídlové 80/197, ze 2/3 sklo - Sepos	kus	2,00	3 782,01	2 627,69	6 409,70	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
31		642940010RAC	Dvěře jednokřídlové 60/197, plně	kus	2,00	1 217,65	794,33	2 011,98	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
711						1 438,36	1 728,59	3 166,95				
Izolace proti vodě												
32		711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč dod.	m2	6,50	74,76	274,26	349,02	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
33		711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	6,50	923,70	1 180,35	2 104,05	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
34		711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	5,20	439,90	273,98	713,88	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
721						6 181,08	4 603,94	10 785,02				
Vnitřní kanalizace												
35		721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	2,00	119,12	415,46	534,58	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
36		721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00	148,57	462,45	611,02	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
37		721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm	kus	1,00	422,54	121,82	544,36	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
38		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,00	702,73	1 326,37	2 029,10	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
39		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,50	122,99	279,39	402,38	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
40		721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	4 660,55	300,92	4 961,47	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
41		721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 50	kus	4,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
42		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	8,00	4,58	186,51	191,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
43		721290824R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m	t	0,40	0,00	1 011,22	1 011,22	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
722						5 049,04	12 741,96	17 791,00				
Vnitřní vodovod												
44		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	10,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
45		722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky do D 32	kus	2,00	974,09	609,59	1 583,68	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
46		722171211R00	Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm	m	10,00	890,04	3 474,93	4 364,97	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
47		722171212R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	0,50	56,38	161,88	218,26	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

48	722171940R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 110 mm	kus	1,00	78,65	715,25	793,90	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
49	722173912R00	Spoje pro rozvod vody plast D 20 mm	kus	14,00	0,00	558,13	558,13	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
50	722174252R00	Montáž potr.z plastů rovné lepené D 20 mm, vodovod	m	10,00	59,88	615,29	675,17	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
51	722174253R00	Montáž potr.z plastů rovné lepené D 25 mm, vodovod	m	2,00	12,36	160,71	173,07	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
52	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	0,00	346,49	346,49	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
53	722181211RT5	Izolace nálieková MIRELON PRO II, stěny 6 mm	m	12,00	171,36	698,11	869,47	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
54	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	12,00	0,00	324,20	324,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
55	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00	0,00	1 730,48	1 730,48	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
56	722191136R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 1,0 m	soubor	7,00	1 244,94	317,79	1 562,73	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
57	722202213R00	Nástěnka MZO PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	7,00	485,89	897,94	1 383,83	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
58	722220871R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1/2	kus	1,00	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
59	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	3,00	117,07	207,30	324,37	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
60	722237154R00	Kohout vod.kul.vnější z GIACOMINI R254DL do DN 25	kus	2,00	829,29	196,29	1 025,58	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
61	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	12,00	18,39	383,92	402,31	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
62	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	12,00	110,70	420,55	531,25	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
63	722290824R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m	t	0,27	0,00	699,68	699,68	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
723 Vnitřní plynovod						580,66	6 373,90	6 954,56			
64	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	1,00	30,95	11,30	42,25	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
65	723183102R00	Potrubi z měděných plyn.trubek D 20 x 1,0 mm	m	1,00	201,34	144,87	346,21	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
66	723166102R00	Zhotov chybu slož.(etažky) na potrubí Cu do D 20, plyn	kus	2,00	0,00	116,28	116,28	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
67	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek do DN 20	kus	1,00	119,07	217,08	336,15	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
68	723190901R00	Uzavření nebo clevění plynového potrubí	kus	2,00	0,00	64,86	64,86	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
69	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,00	0,00	29,58	29,58	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
70	723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 15/20	kus	1,00	204,27	78,74	283,01	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
71	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 1/2	kus	1,00	3,35	93,91	97,26	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
72	725619102R0C	Plynový sporák s el. troubou	kus	1,00	21,68	5 004,59	5 026,27	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
73	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
74	723290824R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 24 - 36 m	t	0,14	0,00	363,09	363,09	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
725 Zařizovací předměty						27 246,36	13 013,55	40 259,91			
75	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	0,00	130,83	130,83	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
76	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	1,00	0,00	19,07	19,07	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
77	725110814R00	Demontáž klozetů	soubor	1,00	0,00	170,04	170,04	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
78	725013161R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad šikmý/rovný vč. dodávky sedátka	soubor	1,00	4 039,65	752,99	4 792,64	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
79	725110305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	523,85	635,75	1 159,60	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
80	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 58 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	1 467,77	558,78	2 026,55	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
81	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	89,58	774,59	864,17	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
82	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	0,00	434,61	434,61	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
83	725018105R00	Vana ocelová standardní 405.0, dl. 1500/1550 mm	soubor	1,00	2 807,37	1 262,22	4 069,59	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
84	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubor	1,00	480,34	1 723,35	2 203,69	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
85	725019121R00	Dřez jednoduchý keramický/nerezový 5102.9	soubor	1,00	4 290,26	389,35	4 679,61	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
86	725114921R00	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	1,00	0,48	52,36	52,84	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
87	725114961R00	Výměna sedátka T 3550 N bílé	kus	1,00	126,32	62,42	188,74	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
88	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	1,00	1,06	28,23	29,29	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
89	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	5,00	0,00	193,03	193,03	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
90	725210985R00	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2, růžice	kus	1,00	0,79	98,75	99,54	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
91	725220914R00	Výměna přepadní trubky	kus	2,00	156,36	480,34	616,70	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
92	725310823R00	Demontáž dřezů 1dlilných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	0,00	177,20	177,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
93	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	224,79	121,68	346,47	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
94	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	487,86	242,39	730,25	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
95	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	0,00	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
96	725619101R00	Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan	kus	1,00	394,05	599,82	993,87	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
97	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2,00	0,00	89,35	89,35	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
98	725810812R00	Demontáž ventilu výtokového stojánkového	kus	1,00	0,00	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
99	725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	5,00	1 041,64	286,37	1 328,01	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
100	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5,00	189,83	690,34	880,17	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
101	725814126R00	Ventil pračkový DN 15 x DN 20	soubor	2,00	637,67	107,23	744,90	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
102	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do točonu	soubor	1,00	0,00	89,67	89,67	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
103	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvoru odpadu	kus	1,00	1 773,18	216,45	1 989,63	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
104	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvoru odpadu	kus	1,00	1 661,36	209,89	1 871,25	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
105	725835113RT1	Baterie vanové nástěnná ruční se sprchovou hadicí nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00	2 037,00	312,22	2 349,22	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
106	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	1,00	71,46	248,87	320,33	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
107	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	16,16	67,08	83,24	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
108	725851092R00	Odtoková souprava s ventilem HL24U D 40 mm	kus	1,00	706,14	118,76	824,90	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
109	725851007R00	Odtoková souprava pro dřezu PP HL22 D 40 mm	kus	1,00	390,72	119,95	510,67	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
110	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016, D 40	kus	2,00	233,52	227,21	460,73	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
111	725860180RT1	Sífon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	2,00	1 315,67	234,46	1 550,13	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
112	725860201RT1	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", připoj myčka, pračka	kus	1,00	354,59	106,35	460,94	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
113	725860192RT1	Sífon vanový PE HL500N, D 40,50 mm	kus	1,00	200,58	126,90	327,48	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
114	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	221,97	119,65	341,62	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
115	725860321R00	Koleno odtokové pro koupací vany HL 16, D 40 mm	kus	1,00	155,10	49,05	204,15	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
116	725860411R00	Koleno připojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1"	kus	2,00	189,02	99,64	288,66	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
117	725860432R00	Uzávěr zpětný pro myčky/pračky HL 3, G 1"	kus	2,00	785,19	99,13	884,32	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
118	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	0,00	38,54	38,54	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
119	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	1,00	30,51	126,75	157,26	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

120	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	124,52	179,97	304,49	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	728	Vzduchotechnika			0,00	3 347,79	3 347,79				
121	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	2,00	0,00	384,54	384,54	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
122	728415112R00	Montáž plast. mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 vč. mat.	kus	2,00	0,00	706,65	706,65	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
123	728111813R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2	m	2,00	0,00	293,04	293,04	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
124	728111113R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2	m	2,00	0,00	473,28	473,28	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
125	728211513R00	Montáž spojky plechové čtyřhranné do 0,07 m2	kus	2,00	0,00	157,56	157,56	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
126	728890814R00	Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 24 - 36 m	t	0,41	0,00	1 332,72	1 332,72	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	733	Rozvod potrubí			6,24	324,05	330,29				
127	733190306R00	Tlaková zkouška potrubí do D 35	m	30,00	6,24	324,05	330,29	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	734	Armatury			889,89	586,33	1 466,22				
128	734200821R00	Demontáž armatur se závity do G 1/2	kus	3,00	62,15	209,92	272,07	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
129	734209113R00	Montáž armatur závitových se závity, G 1/2	kus	3,00	9,90	235,79	245,69	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
130	734264123R00	Šroubení uzavírat.přímé, vnitřní z. DN 20	kus	3,00	817,84	120,62	938,46	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	735	Otopná tělesa			7,60	822,18	829,78				
131	735158220R00	Tlakové zkoušky otopných těles litinových /vč. připojení)	kus	3,00	7,60	822,18	829,78	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	763	Dřevostavby			0,00	0,00	0,00				
132	763614132RT6	Montáž podlahy z desek OSB P+D do tl. 18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 14mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
	766	Konstrukce truhlářské			20 877,56	20 342,01	57 219,57				
133	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf do 0,8 m	kus	6,00	0,00	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
134	766661412R00	Montáž dveří protipožár. 1kf do 80 cm, s kukátkem	kus	1,00	0,00	820,08	820,08	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
135	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00	0,00	328,51	328,51	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
136	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	7,00	27,17	766,70	793,87	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
137	766695212R0A	Prah dveří bukový š. do 10 cm do 80cm x 2	kus	7,00	40,96	1 186,75	1 227,71	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
138	766664918R00	Úprava dveřních křidel do zárubní	kus	7,00	0,00	590,12	590,12	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
139	766669922R00	Oprava dveří - osazení vložky Fab	kus	1,00	0,00	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
140	766670021R0C	Dveřní vložka FAB 29+45 TYP RSD 200	kus	1,00	0,00	754,39	754,39	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
141	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	0,00	408,95	408,95	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
142	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	3,00	0,00	604,01	604,01	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
143	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových (spíž)	kus	1,00	0,00	169,75	169,75	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
144	766829100R00	Montáž vestavěné pracovní desky	kus	1,00	0,00	122,32	122,32	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
145	766680010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	2,00	285,02	1 923,70	2 208,72	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
146	766680012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	2,00	323,98	1 814,21	2 138,19	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
147	766680014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	3,00	586,45	2 798,99	3 385,44	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
148	766810010RAC	Dodávka a montáž kuchyňské linky (1800mm)	kus	1,00	16 122,61	3 298,54	19 421,15	0,02	0,00	0,00	RTS I / 2021
149	766660110RAA	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm	kus	1,00	11 491,37	1 741,28	13 232,65	0,13	0,00	0,00	RTS I / 2021
150	766900040RA0	Demontáž a vyloučení dřevěných stěn (jádro)	m2	17,40	0,00	1 610,45	1 610,45	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
151	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00	0,00	2 560,38	2 560,38	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
152	766670021R0A	Klika a štítek ONS klíč/72	kus	6,00	0,00	2 451,79	2 451,79	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
153	766670021R0B	Klika a koule pro vstupní dveře FAB/72	kus	1,00	0,00	746,77	746,77	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
154	766670021R06	Dveřní kukátko STAR	kus	1,00	0,00	135,63	135,63	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			7,08	1 097,86	1 105,04				
155	767612915R0C	Oprava - kontrola a seřízení plastového okna	kus	3,00	0,00	692,55	692,55	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
156	767647913R00	Kontrola dveří - balkonových plast., bez výměny prvků	kus	1,00	0,00	55,46	55,46	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
157	767585112R00	Montáž vzduchotech. mřížek s prostupem	kus	2,00	6,69	314,39	321,08	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
158	767649193R00	Montáž doplňků dveří, stávečka křidel, kukátka	kus	1,00	0,39	35,56	35,95	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	771	Podlahy z dlaždic			468,31	3 387,81	3 652,92				
159	771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby	m2	3,00	0,00	20,46	20,46	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
160	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažbu dvouvrstvě (s vylažením)	m2	3,00	0,00	673,92	673,92	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
161	771101147R00	Bandáž koutů - provedení	m	6,00	0,00	272,61	272,61	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
162	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažbu	m2	3,00	69,60	72,85	142,45	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
163	771249111R00	Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem	m	2,00	16,52	371,32	387,84	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
164	771549792R00	Příplatek za podlahy hutné polohtu v omezeném prostoru	m2	3,00	0,00	370,22	370,22	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
165	771575107RT2	Montáž podlah keram. rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	3,00	215,81	1 368,96	1 584,77	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
166	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,00	120,45	193,95	314,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
167	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,00	0,00	43,32	43,32	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
168	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošné, keram. dlažba	m2	3,00	42,93	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	775	Podlahy výškové a parketové			19 260,75	16 041,94	39 302,69				
169	775411810R00	Demontáž listů dřevěných, přibíjených	m	32,00	0,00	361,15	361,15	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
170	775413110R00	Podlahové listy ze dřeva, přibíjené vč. dodávky	m	32,00	1 817,32	1 358,43	3 175,75	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
171	775561805R00	Demontáž podlah lamelových plovoucích se zámk. spojem vč. listů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	RTS I / 2021
172	775511800R00	Demontáž podlah výškových lepených včetně listů	m2	2,00	0,00	147,61	147,61	0,00	0,03	0,03	RTS I / 2021
173	775510010RAC	Podlahy výškové lepené do tmele	m2	2,00	2 268,70	1 156,28	3 424,98	0,02	0,00	0,02	RTS I / 2021
174	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr 36-40	m2	33,00	181,22	2 240,81	2 422,03	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
175	775599130R00	Celoplošné lmenení Fugenkittlösung	m2	33,00	5 917,51	2 086,95	8 004,46	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
176	775599146R00	Lak dřevěných podlah BonaTraffic, Z+2x, přebroušení	m2	33,00	9 076,00	8 690,71	17 766,71	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	776	Podlahy povlakové			7 418,10	7 672,01	15 090,11				
177	776511810RT2	Odstranění PVC / kobereců lepených bez podložky (2x kuchyň + předsiň)	m2	16,00	0,00	734,16	734,16	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
178	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC	m	19,00	0,00	250,17	250,17	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
179	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod povlak podlahy	m2	16,00	0,00	105,83	105,83	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
180	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2	18,00	0,00	352,56	352,56	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
181	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou (předsiň, kuchyň, WC a koupelna)	m2	19,00	0,00	1 344,55	1 344,55	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
182	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů vč. stěrky a soklíků - podlahovina Novofor extra tl. 2,0 mm (agregace)	m2	16,00	7 418,10	4 884,74	12 302,84	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	781	Obklady (keramické)			1 846,58	13 314,06	15 160,65				

183	78111116R00	Otvor v obkladačce diamant korunkou prům do 90 mm	kus	5,00	20,06	258,78	278,84	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
184	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	10,20	0,00	2 473,60	2 473,60	0,00	0,07	0,07	RTS I / 2021
185	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	17,00	59,90	409,44	469,34	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
186	781111121R00	Montáž plastových lišt rohových, vanových a dilatačních	m	11,00	0,00	623,39	623,39	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
187	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	17,00	1 766,63	9 548,85	11 315,48	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
783 Nátěry					1 509,98	2 843,88	4 463,84				
188	783201811R00	Odstranění nátěrů z konstrukcí litinových oškrábáním	m2	8,20	12,22	217,66	229,88	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
189	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z + 1x + 1x email	m2	8,20	655,22	954,52	1 609,74	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
190	783401812R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm	m	30,00	11,28	135,24	146,52	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
191	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	30,00	360,84	1 166,79	1 527,63	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
192	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel konstrukcí "A" oškrábáním (zárubně)	m2	7,90	15,78	126,75	142,53	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
193	783122111RT4	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, Paulin (zárubně)	m2	7,90	454,64	342,90	797,54	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
784 Malby					2 823,97	14 146,21	16 970,18				
194	784495901R00	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	1,00	49,79	33,88	83,67	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
195	784452911R00	Oprava malba směsí tekut. 2x, 1bar+ obrus míst. 3,8 m	m2	224,50	1 315,51	10 350,18	11 665,67	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
196	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	m2	224,50	1 458,67	3 762,17	5 220,84	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	1 989,79	1 989,79				
197	900 R02	Hzs-nezmentelné stavební práce (udržba - oprava sklepa dla TZ a odsouhlasené stav dozorem)	h	7,00	0,00	1 989,79	1 989,79	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					559,16	7 344,33	7 903,49				
198	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	8,00	7,30	383,57	390,87	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
199	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	55,84	78,00	5 752,72	5 830,72	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
200	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	100,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
201	954313101R00	Opláštění z SDK 3 str. do 200x200 mm.RB tl.12,5 mm (zakrytí potrubí)	m	2,80	473,86	662,04	1 135,90	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
96 Bourání konstrukcí					228,14	6 353,08	6 581,22				
202	962031163R00	Bourání přiček z tvárnice vápenopisk. tl. do 100 mm	m2	1,80	26,44	177,72	204,16	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
203	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (kuchyň + předsiň)	m2	15,00	0,00	4 882,50	4 882,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
204	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
205	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	7,00	0,00	204,28	204,28	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
206	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 (jádro)	m2	17,50	201,70	1 088,58	1 290,28	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
207	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 400-600x400-600 mm, kov.rošt	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
208	968062991R00	Vybourání dřevěných destění a obkladů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
97 Prorážení otvorů a ostaticí bourací práce					2 081,23	8 300,75	10 381,98				
209	974031144R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	12,00	119,32	1 507,08	1 626,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
210	974082112R00	Vysekání ryh pro vodiče omítka stěn MVC šifka 3 cm	m	150,00	1 779,75	4 187,70	5 967,45	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
211	974082272R00	Vysekání ryh vodiče omítka stropů MC šifka 3 cm	m	8,00	182,16	477,24	659,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
212	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápených stropů do 5 %	m2	55,84	0,00	334,15	334,15	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
213	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	165,00	0,00	1 748,10	1 748,10	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
214	978013191R01	Otlučení omítek s nátěrem vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
215	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	1,00	0,00	46,48	46,48	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
M Montážní přírůstky					0,00	2 453,05	2 453,05				
216	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	21 190,70	0,00	1 869,02	1 869,02	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
217	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	7 291,15	0,00	584,03	584,03	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
M21 Elektromontáže					2 876,34	14 184,95	17 061,29				
218	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,00	78,29	168,57	246,86	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
219	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,00	85,36	104,06	189,42	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
220	199412	svorkovnice typ EPS1 - ekvipotenciální+kryt	kus	1,00	0,00	352,25	352,25	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
221	101105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	65,00	0,00	1 916,20	1 916,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
222	101106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	105,00	0,00	4 100,20	4 100,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
223	311115	Krabice univerzální přístrojová KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky	kus	16,00	108,66	1 070,15	1 178,81	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
224	311117	Krabice univers. odbožná KO 97, bez zapojení, kruhová	kus	4,00	0,00	367,91	367,91	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
225	321124	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 16 mm	m	28,00	0,00	1 018,29	1 018,29	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
226	409820	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč. prostředí	kus	6,00	597,76	850,41	1 448,17	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
227	420011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	15,00	1 826,24	1 728,93	3 555,17	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
228	911011	Svítilno žárovkové nástěnné/stropní přisazené, 2 zdroje	kus	3,00	0,00	1 052,95	1 052,95	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
229	210010527RT4	Montáž a připojení svítidel nástěnných a stropních	kus	3,00	180,03	63,88	243,91	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
230	220321	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	6,00	0,00	736,23	736,23	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
231	192561	Svorkovnice ochranná se zapojením 6226-30-25 A	kus	2,00	0,00	195,34	195,34	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
232	210290771R00	Montáž požárního hlásiče	kus	1,00	0,00	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
233	210290772R0C	Montáž hlásiče úniku CO	kus	1,00	0,00	239,08	239,08	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					578,11	4 694,78	5 273,89				
234	295441	Svorka zem. řádová RS 6 - 10	kus	2,00	29,11	44,75	73,86	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
235	295442	pásek Cu ke svorce	kus	6,00	0,00	169,93	169,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
236	209351	Koaxiální kabel volně pod omítkou, nebo liště	m	16,00	0,00	374,51	374,51	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
237	311316	Krabičková rozvodka Acidur s 1 - 2 vývody	kus	7,00	367,24	436,88	804,12	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
238	420030	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	2,00	0,00	586,05	586,05	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
239	901101	Požární hlásič na omítku v EZS, na kci	kus	1,00	0,00	1 111,08	1 111,08	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
240	921302	Stropní detektor úniku CO	kus	1,00	0,00	840,45	840,45	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
241	199112	Svorka typ 018 3x2,5mm2 krabičková bezšroubová	kus	10,00	23,81	39,54	63,35	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
242	220280021R00	Připevnění bytového kabelu do 10 žil na zeď	m	12,00	13,24	662,13	675,37	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
243	220300641R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	2,00	145,71	181,72	327,43	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
244	220270291R00	Zatažení vodiče SYKFY do prázdných trubek	m	16,00	0,00	222,87	222,87	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
245	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	1,00	0,00	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
M66 Elektromontáže					0,00	26 531,78	28 531,78				
246	650710111R00	Demontáž elektroinstalace (kabely, rozvodnice, svorkovnic, spínačů, zásuvek, svítidel a pod.)	kpl	1,00	0,00	2 671,42	2 671,42	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

247	650061631R00	jistič NB316T 3pól/ch B/10kA/16A	kus	1,00	0,00	503,26	503,26	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
248	650061631R00	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	kus	1,00	0,00	450,34	450,34	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
249	650061631R00	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	kus	5,00	0,00	3 955,89	3 955,89	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
250	650061631R00	jistič NB110T 1pól/ch B/10kA/10A	kus	3,00	0,00	394,13	394,13	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
251	650061631R00	jistič NB116T 1pól/ch B/10kA/16A	kus	4,00	0,00	408,63	408,63	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
252	650061631R00	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	kus	1,00	0,00	1 117,41	1 117,41	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
253	650061631R00	stýkač ERC225S	kus	3,00	0,00	1 448,14	1 448,14	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
254	650010811R00	Montáž trubky ohebné plastové D 18 mm, uloř. pevné	m	15,00	0,00	660,48	660,48	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
255	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	6,00	0,00	950,68	950,68	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
256	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	3,00	0,00	487,42	487,42	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
257	650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 (CYKY) pevné	m	65,00	0,00	2 722,72	2 722,72	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
258	650124143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 (CYKY) pevné	m	105,00	0,00	5 247,90	5 247,90	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
259	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	15,00	0,00	359,51	359,51	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
260	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného/stropního přisazeného	kus	6,00	0,00	625,65	625,65	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
261	650121103R00	Uložení vodiče Cu (SYKFY) pevné do trubky	m	16,00	0,00	609,66	609,66	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
262	650012411R00	Montáž víčka na krabici - závít	kus	10,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
263	650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítku se zapojením svorkovnice	kus	20,00	0,00	2 841,30	2 841,30	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
264	650051361R00	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 7	kus	7,00	0,00	609,50	609,50	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
265	650052711R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	20,00	0,00	2 427,75	2 427,75	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
6 Přeprava sutí						33,17	31 283,38	31 316,55			
266	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	10,48	0,00	2 645,21	2 645,21	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
267	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	10,48	33,17	3 482,54	3 515,71	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
268	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 15km)	t	94,35	0,00	2 322,48	2 322,48	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
269	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	10,48	0,00	100,51	100,51	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
270	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	10,48	0,00	10 047,25	10 047,25	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
271	979090107R00	Poplatek za skládku sutí - směr beton,cihel,dřeva	t	10,48	0,00	12 685,39	12 685,39	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
Ostatní materiál						607,10	0,00	607,10			
272	45123	Spojka smršťitelná X/B-15 (4-10)	sada	10,00		607,10	0,00	607,10	0,00	0,00	RTS I / 2021
						Celkem:	433 438,97				

Poznámka

