



# Smlouva o dílo

č. 2022/OBN/0135

## Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,  
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

## REKOMAL servis s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 152285

zastoupená jednatelem panem Miroslavem Kerblem

se sídlem Vítkova 295/3, 186 00 Praha 8

IČO: 28575822

DIČ: CZ28575822

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

### Předmět smlouvy

**1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 18, přesná specifikace místa díla č.p. 1257 k.ú. Vršovice, ul. K Louži 8, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

**2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 18, č.p.1257, k.ú. Vršovice, ul. K Louži 8, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] v 8/2021.**

**3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.**

## II.

### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

## III.

### Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

**Cena bez DPH**

**466 944,05 Kč**

slovy: / čtyřistašedesátšesttisícdevětsetčtyřicetčtyři 05/100 korun českých /

**DPH ze základu 466 944,05 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:

- a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
- d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezačne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

#### IV.

##### Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálů nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

#### V.

##### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý započatý den prodlení za:
  - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
  - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

## VI.

### Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy


Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

## VIII.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní [REDACTED] a paní [REDACTED] za ÚMČ Praha 10 a pan [REDACTED] za správní firmu AUSTIS správa .s.r.o.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
  - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
  - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
  - provádět kontrolu kvality díla
  - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
  - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
  - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
  - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
  - potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Miroslav Kerbl**  
tel: 


5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Miroslav Kerbl**


## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží dvě paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 27 -01- 2022

  
.....  
objednatel

  
.....  
zhotovitel





PRÍLOHA č. 1

VERLAG  
DASHÖFER

### Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava bytu č.18</b>	Objednatel:	M.Č. Praha 10 _ OBN	IČ/DIČ:	00063941/CZ00063941
Druh stavby:	stavební opravy	Projektant:		IČ/DIČ:	24196410/CZ 24196410
Lokalita:	K Louži 1257/8 byt č.18	Zhotovitel:	REKOMAL servis, s.r.o., Vítkova3, Praha 8	IČ/DIČ:	28575822/CZ28575822
Začátek výstavby:	01.09.2021	Konec výstavby:		Položek:	297
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.08.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	32 597,27	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	77 047,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	106 219,04	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	144 388,52			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	3 563,64			Ostatní	0,00
	Montáž	47 857,55			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		632,40				
Přesun hmot a sutí		26 138,74				
ZRN celkem		438 445,12	DN celkem	0,00	NUS celkem	28 498,93
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00



Základ 0%	0,00		
Základ 15%	466 944,05	DPH 15%	70 041,61
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	466 944,05
		Celkem včetně DPH	536 985,66

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Oprava bytu č.18</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	M.Č. Praha 10 _ OBN
Druh stavby:	stavební opravy	Začátek výstavby:	01.09.2021	Projektant:	
Lokalita:	K Louži 1257/8 byt č.18	Konec výstavby:		Zhotovitel:	REKOMAL servis, s.r.o., Vítkova3, Praha 8
Zpracoval:		Zpracováno dne:	03.08.2021	Zpracováno dne:	03.08.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	3 377,13	1 349,87	4 727,00	0,20
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	69,11	76,64	145,75	0,05
	60	Omlátky ze suchých směsí	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní	6 970,74	35 237,06	42 207,80	2,13
	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 294,66	2 271,34	6 566,00	0,18
	64	Výplně otvorů	15 679,90	11 510,10	27 190,00	1,27
	711	Izolace proti vodě	1 397,38	1 768,12	3 165,50	0,03
	721	Vnitřní kanalizace	6 514,06	4 820,34	11 334,40	0,02
	722	Vnitřní vodovod	5 678,25	15 153,09	20 831,34	0,05
	723	Vnitřní plynovod	1 319,84	7 022,56	8 342,40	0,01
	725	Zafizovací předměty	28 986,72	13 900,28	42 887,00	0,39
	728	Vzduchotechnika	0,00	2 804,97	2 804,97	0,01
	733	Rozvod potrubí	1,17	58,83	60,00	0,00
	734	Armatury	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Otopná tělesa	5,35	554,65	560,00	0,00
	762	Konstrukce tesařské	82,39	533,86	616,25	0,00
	763	Dřevostavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské	30 527,69	25 756,31	56 284,00	0,43
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	17,48	1 447,52	1 465,00	0,03
	771	Podlahy z dlaždic	1 740,76	13 767,24	15 508,00	0,04
	775	Podlahy vlysové a parketové	23 063,92	18 090,83	41 154,75	0,21
	776	Podlahy povlakové	0,00	1 081,20	1 081,20	0,02
	781	Obklady (keramické)	2 586,51	18 351,99	20 938,50	0,49
	783	Nátěry	1 149,68	2 112,57	3 262,25	0,01
	784	Malby	3 147,85	17 164,15	20 312,00	0,09
	787	Zasklívání	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	90,65	7 869,75	7 960,40	0,00
	96	Bourání konstrukcí	186,07	5 804,53	5 990,60	0,68
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 929,00	9 028,69	10 957,69	1,26
	M	Montážní přírážky	0,00	2 848,19	2 848,19	0,00
	M21	Elektromontáže	3 148,19	14 491,81	17 640,00	0,00
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	415,45	4 287,55	4 703,00	0,00

M65	Elektroinstalace	0,00	26 230,00	26 230,00	0,00
S	Přesuny sutí	27,33	26 111,40	26 138,74	0,00
	Ostatní materiál	632,40	0,00	632,40	0,00
<b>Celkem:</b>				<b>438 445,12</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava bytu č.18	Doba výstavby:	Objednatel:	M.Č. Praha 10 _ OBN
Druh stavby:	stavební opravy	Začátek výstavby:	01.09.2021	Projektant:
Lokalita:	K Louži 1257/8 byt č.18	Konec výstavby:	Zhotovitel:	REKOMAL servis, s.r.o., Vítkova3, Praha 8
JKSO:		Zpracováno dne:	03.08.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>34</b>	<b>Stěny a přičky</b>				<b>3 377,13</b>	<b>1 349,87</b>	<b>4 727,00</b>		<b>0,20</b>	
1		342255020RT2	Přičky z desek Ytong tl. 5 cm (WC)	m2	2,40	875,00	1 187,00	913,00	2 100,00	0,05	0,11	RTS I / 2021
2		342255022R00	Přičky z desek Ytong tl. 7,5 cm (jádro)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	RTS I / 2021
3		342255024RT1	Přičky z desek Ytong tl. 10 cm (do OP) - desky P 2 - 500,	m2	1,00	737,00	492,80	244,40	737,00	0,07	0,07	RTS I / 2021
4		342941115R00	Připojení přiček kotvou vloženou při zdění	m	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
5		346244351RT2	Obrazivka koupelňových van tl. 6,5 cm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	RTS I / 2021
6		342263526RD3	Osazení a dodávka revizních dvířek 600-400x600 mm pro ZTI do přiček tl.50mm. (WC)	kus	1,00	1 890,00	1 697,53	192,47	1 890,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
		<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
7		416021123R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RBl 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky impregnované tl. 12.5mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)</b>				<b>69,11</b>	<b>76,64</b>	<b>145,75</b>		<b>0,05</b>	
8		457451111R00	Cementový potěr tl do 4 cm bez vložky (po vybouráních vest, skříních)	m2	0,55	265,00	69,11	76,64	145,75	0,09	0,05	RTS I / 2021
		<b>60</b>	<b>Omitky ze suchých směsí</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
9		601011179RT6	Stěrka na podhledech minerální Cemix	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
10		601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
11		601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFÍ Putzgrund	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
12		602021141R00	Štuk na stěnách vnitřní Baumit Extra, ručně	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>6 970,74</b>	<b>35 237,06</b>	<b>42 207,80</b>		<b>2,13</b>	
13		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropích do 3x3 cm maltou z SMS	m	7,00	96,00	43,95	628,35	672,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
14		611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	62,17	90,00	929,85	4 665,45	5 595,30	0,00	0,14	RTS I / 2021
15		612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS I / 2021
16		612401911R00	Příplatek za zahřazení povrchu	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
17		612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	152,00	56,00	923,17	7 588,83	8 512,00	0,00	0,24	RTS I / 2021
18		612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	8,00	217,00	823,74	912,26	1 736,00	0,03	0,21	RTS I / 2021
19		612421231RT2	Oprava vápen. omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	185,50	105,00	3 026,80	16 450,70	19 477,50	0,00	0,66	RTS I / 2021
20		612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny	m2	5,00	235,00	312,39	862,61	1 175,00	0,00	0,02	RTS I / 2021
21		612451111R00	Omítka vnitřní zdíva, MC, hrubá zatřená (obklad)	m2	21,00	240,00	911,14	4 128,86	5 040,00	0,04	0,86	RTS I / 2021
22		612479113RT4	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvě, ručně (jádro)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
23		612401911R00	Příplatek za zahřazení povrchu	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
24		622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II, ručně (zazdění větracích otvorů)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS I / 2021
25		622471317RP8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 (zazdění větracích otvorů)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>4 294,66</b>	<b>2 271,34</b>	<b>6 566,00</b>		<b>0,18</b>	
26		631864111R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 10 mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
27		632411107RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.7 mm	m2	14,00	393,00	3 787,12	1 714,88	5 502,00	0,01	0,17	RTS I / 2021
28		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0.25 l/m2	m2	14,00	76,00	507,54	558,46	1 064,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>15 679,90</b>	<b>11 510,10</b>	<b>27 190,00</b>		<b>1,27</b>	
29		642940012RAC	Dveře jednokřídlové 70/197, ze 2/3 sklo - Sepos	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	RTS I / 2021
30		642940014RAC	Dveře jednokřídlové 80/197, ze 2/3 sklo - Sepos	kus	3,00	3 350,00	5 980,50	4 069,50	10 050,00	0,18	0,54	RTS I / 2021
31		642940010RAC	Dveře jednokřídlové 60-70/197, plně	kus	3,00	1 100,00	1 944,81	1 355,19	3 300,00	0,18	0,53	RTS I / 2021
32		642942111RT3	Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	3,00	1 960,00	3 278,05	2 601,95	5 880,00	0,03	0,09	RTS I / 2021
33		642942111RT4	Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	4,00	1 990,00	4 476,55	3 483,45	7 960,00	0,03	0,12	RTS I / 2021
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>1 387,38</b>	<b>1 768,12</b>	<b>3 165,50</b>		<b>0,03</b>	
34		711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	6,50	55,00	83,90	273,60	357,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
35		711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	6,50	320,00	867,51	1 212,49	2 080,00	0,00	0,03	RTS I / 2021
36		711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	5,20	140,00	445,96	282,04	728,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>6 514,06</b>	<b>4 820,34</b>	<b>11 334,40</b>		<b>0,02</b>	
37		721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	2,00	295,00	122,39	487,61	590,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
38		721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00	600,00	150,36	449,64	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
39		721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm	kus	1,00	600,00	472,40	127,60	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
40		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,00	265,00	895,52	1 424,48	2 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
41		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,50	830,00	128,69	288,31	415,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
42		721194105RM1	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	4,00	1 320,00	4 939,33	340,67	5 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
43		721220801R00	Demontáž zápechové uzávěrky DN 50	kus	4,00	120,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
44		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	8,00	25,00	5,37	194,63	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

45	721290824R00	Přesun vycouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m	t	0,40	2 650,00	0,00	1 049,40	1 049,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>5 678,28</b>	<b>18 153,09</b>	<b>20 831,34</b>		<b>0,06</b>	
46	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	10,00	22,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
47	722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky do D 32	kus	2,00	840,00	996,69	683,31	1 680,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
48	722171211R00	Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm	m	14,50	430,00	1 312,31	4 922,69	6 235,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
49	722171212R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	0,50	470,00	63,68	171,32	235,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
50	722171940R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 110 mm	kus	1,00	840,00	77,28	782,72	840,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
51	722173912R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 20 mm	kus	16,00	40,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
52	722174252R00	Montáž potr. z plastů rovně lepené D 20 mm, vodovod	m	14,50	77,00	93,22	1 023,28	1 116,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
53	722174253R00	Montáž potr. z plastů rovně lepené D 25 mm, vodovod	m	1,00	84,00	6,45	77,55	84,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
54	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
55	722181211RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. slěny 6 mm	m	15,00	75,00	206,20	918,80	1 125,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
56	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	10,00	25,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
57	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	8,00	224,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
58	722191136R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 1,0 m	soubor	7,00	235,00	1 282,33	362,67	1 645,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
59	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR 1/2	kus	7,00	190,00	488,10	841,90	1 330,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
60	722220871R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1/2	kus	1,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
61	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, Izávit, G 1/2	kus	3,00	105,00	110,08	204,94	315,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
62	722237154R00	Kohout vod.kul.vněj.vnitř.z.GIACOMINI R254DL do DN 25	kus	2,00	550,00	876,13	223,87	1 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
63	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	15,00	30,00	22,85	427,15	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
64	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	15,00	45,00	142,94	532,06	675,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
65	722290824R00	Přesun vycouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m	t	0,27	2 660,00	0,00	728,84	728,84	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>1 319,84</b>	<b>7 022,56</b>	<b>8 342,40</b>		<b>0,01</b>	
66	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	4,00	43,00	125,62	46,38	172,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
67	723163102R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 15/20 x 1,0 mm	m	4,00	370,00	833,25	646,75	1 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
68	723166102R00	Zhotov.ohybu slož.(etážky) na potrubí Cu do D 20, plyn	kus	2,00	60,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
69	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek do DN 20	kus	1,00	355,00	123,23	231,77	355,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
70	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	34,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
71	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
72	723237213R00	Kohout kulový,zvnitřní závit.GIACOMINI R950 DN 15/20	kus	1,00	300,00	211,84	88,16	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
73	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 1/2	kus	1,00	90,00	3,45	86,55	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
74	725819102R00	Plynový sporák s el.troubou	kus	1,00	5 100,00	22,45	5 077,55	5 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
75	723190909R00	Zkouška tlakové plynového potrubí	kus	1,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
76	723290824R00	Přesun vycouraných hmot - plynovody, H 24 - 36 m	t	0,14	2 660,00	0,00	372,40	372,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>726</b>	<b>Zahřívací předměty</b>				<b>28 986,72</b>	<b>13 900,28</b>	<b>42 887,00</b>		<b>0,39</b>	
77	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	1,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
78	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
79	725110814R00	Demontáž klozetů	soubor	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,03	0,03	RTS I / 2021
80	725013161R00	Klozet kombi. nádrž s armat. odpad šikmý/rovný vč. dodávky sedátka	soubor	1,00	5 300,00	4 504,94	795,06	5 300,00	0,03	0,03	RTS I / 2021
81	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	1 180,00	518,41	681,59	1 180,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
82	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 58 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	2 180,00	1 545,02	634,98	2 180,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
83	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	1,00	830,00	94,95	735,05	830,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
84	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	442,00	0,00	442,00	442,00	0,13	0,13	RTS I / 2021
85	725018105R00	Vana ocelová standardní 405,0, dl. 1600 mm	soubor	1,00	4 500,00	3 186,54	1 313,36	4 500,00	0,05	0,05	RTS I / 2021
86	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubor	1,00	2 220,00	456,43	1 763,57	2 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
87	725019121R00	Dřez jednoduchý keramický/nerezový 5102.9	soubor	1,00	4 735,00	4 333,60	401,40	4 735,00	0,02	0,02	RTS I / 2021
88	725114921R00	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus	1,00	60,00	0,50	59,50	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
89	725114961R00	Výměna sedátka T 3550 N bílé	kus	1,00	185,00	126,81	58,19	185,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
90	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	1,00	30,00	1,09	28,91	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
91	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	5,00	40,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
92	725210985R00	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2, růžice	kus	5,00	110,00	3,75	546,25	550,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
93	725814104R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	5,00	275,00	1 088,69	306,31	1 375,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
94	725220914R00	Výměna přepadní trubky	kus	2,00	300,00	163,76	436,24	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
95	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
96	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	355,00	229,48	125,52	355,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
97	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	805,00	555,77	249,23	805,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
98	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,07	0,07	RTS I / 2021
99	725619101R00	Montáž plynových sporáků svítilplyn/metan	kus	1,00	1 100,00	408,44	691,56	1 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
100	725810811R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	2,00	45,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
101	725810812R00	Demontáž ventilu výtakového stojánkového	kus	1,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
102	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5,00	180,00	207,54	692,46	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
103	725814126R00	Ventil pračkový DN 15 x DN 20	soubor	2,00	375,00	627,65	122,35	750,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
104	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
105	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján, ruční, bez otvor.odpadu	kus	1,00	2 100,00	1 881,68	218,12	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
106	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor.odpadu	kus	1,00	1 950,00	1 731,58	218,42	1 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
107	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční se sprchovou hadicí nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00	2 640,00	2 319,16	320,84	2 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
108	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	1,00	325,00	68,68	256,32	325,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
109	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	90,00	16,02	73,98	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
110	725851002R00	Odtoková souprava s ventilem HL24U D 40 mm	kus	1,00	850,00	733,83	116,17	850,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
111	725851007R00	Odtoková souprava pro dřezu PP HL22 D 40 mm	kus	1,00	530,00	403,01	126,99	530,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

112	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016, D 40	kus	2,00	235,00	233,32	236,68	470,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
113	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm narezový	kus	2,00	865,00	1 488,87	243,13	1 730,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
114	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4", přípoj myčka, pračka	kus	1,00	470,00	348,75	121,25	470,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
115	725860192RT1	Sifon vanový PE HL500N, D 40,50 mm	kus	1,00	330,00	209,87	120,13	330,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
116	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	350,00	231,51	118,49	350,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
117	725860321R00	Koleno odtokové pro koupací vany HL 16, D 40 mm	kus	1,00	215,00	162,93	52,07	215,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
118	725860411R00	Koleno přípojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1"	kus	2,00	155,00	210,06	99,94	310,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
119	725860432R00	Uzávěr zpětný pro myčky/pračky HL 3, G 1"	kus	2,00	430,00	756,60	103,40	860,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
120	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	15,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
121	7258609101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	1,00	150,00	31,26	118,74	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
122	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	310,00	127,92	182,08	310,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
123	725114933R0C	Oprava - vyčištění klozetů, van, umyvadel	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0,00</b>	<b>2 804,97</b>	<b>2 804,97</b>		<b>0,01</b>	
124	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	5,00	220,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
125	728415112R00	Montáž plast. mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 vč. mal.	kus	5,00	335,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
126	728111813R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
127	728111113R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
128	728211513R00	Montáž spojky plechové čtyřhranné do 0,07 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
129	728890814R00	Přesun demont. hmoř - vzduchotechnika, H 24 - 36 m	t	0,01	3 330,00	0,00	29,97	29,97	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>1,17</b>	<b>58,83</b>	<b>60,00</b>		<b>0,00</b>	
130	733190306R00	Tlaková zkouška potrubí do D 35	m	6,00	10,00	1,17	58,83	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
131	734200821R00	Demontáž armatur se Zzávitky do G 1/2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
132	734209113R00	Montáž armatur závitových se Zzávitky, G 1/2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
133	734264123R00	Sroubení uzavírat.přímé, vnitřní z. DN 20	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>5,35</b>	<b>554,65</b>	<b>580,00</b>		<b>0,00</b>	
134	735158220R00	Tlakové zkoušky otopných těles litinových (vč. připojení)	kus	2,00	280,00	5,35	554,65	580,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesářská</b>				<b>82,39</b>	<b>533,86</b>	<b>616,25</b>		<b>0,00</b>	
135	762921100R0C	Demontáž hoblovaných polcí z prken do 0,40 m	m2	4,25	145,00	82,39	533,86	616,25	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
136	763614132RT6	Montáž podlahy z desek OSB P+D do tl.18 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>30 527,69</b>	<b>24 766,31</b>	<b>56 284,00</b>		<b>0,43</b>	
137	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,09	0,09	RTS I / 2021
138	766661911R00	Oprava dveřních klídel kompl., bez výměny prvků (4ks)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
139	76669921R00	Oprava dřevěných dveří - výměna zámku	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
140	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	6,00	650,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
141	766661412R00	Montáž dveří protipožár. 1kř. do 80 cm, s kukátkem	kus	1,00	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
142	766680110RAA	Dveře prospožární jednokřídlové šířky 80 cm	kus	1,00	14 550,00	12 893,91	1 656,09	14 550,00	0,03	0,03	RTS I / 2021
143	766670021R06	Dveřní kukátko STAR	kus	1,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
144	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00	50,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
145	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
146	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	7,00	120,00	27,74	612,26	840,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
147	766695212R0A	Prah dveří bukový š. do 10 cm do 80cm x 2	kus	7,00	182,00	42,08	1 231,92	1 274,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
148	766664916R00	Úprava dveřních klídel do zárubni	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
149	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00	380,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
150	766670021R0B	Klika a koule pro vstupní dveře FAB/72	kus	1,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
151	76669922R00	Oprava dveří - osazení vložky Fab	kus	1,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
152	766670021R0C	Dveřní vložka FAB 29+45 TYP RSD 200	kus	1,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
153	766670021R0A	Klika a štítek ONS klíč/72	kus	6,00	420,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
154	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,17	0,17	RTS I / 2021
155	766810010RAC	Dodávka a montáž kuchyňské linky	kus	1,00	20 210,00	16 459,79	3 750,21	20 210,00	0,12	0,12	RTS I / 2021
156	766829100R00	Montáž vestavěné kuch. pracovní desky	kus	1,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
157	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
158	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	3,00	1 080,00	503,88	2 736,12	3 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
159	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	3,00	1 160,00	600,28	2 879,72	3 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
160	766900040RA0	Demontáž a vybourání dřevěných stěn	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnická)</b>				<b>17,48</b>	<b>1 447,52</b>	<b>1 465,00</b>		<b>0,03</b>	
161	767585112R00	Montáž vzduchotech. větracích mřížek včetně dodávky	kus	5,00	165,00	17,10	807,90	825,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
162	767612915R0C	Oprava - seřízení plastového okna	kus	1,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
163	767612915R00	Oprava - seřízení dřevěného okna	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
164	767649193R00	Montáž doplňků dveří, stavěče klídel, kukátka	kus	1,00	40,00	0,38	39,62	40,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
165	767647913R00	Oprava dveří - balkonových, bez výměny prvků	kus	2,00	60,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
166	767649197R0C	Montáž doplňků dveří, zámek zadíbací na vložku 5141 P-L	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
167	767649199R0C	Montáž doplňků dveří, zámek stavební na klíč	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
168	767134803R00	Demontáž oplechování stěn plechy přistělenými (kuchyňsky obklad)	m2	3,00	80,00	0,00	240,00	240,00	0,01	0,03	RTS I / 2021
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>1 740,78</b>	<b>13 767,24</b>	<b>15 508,00</b>		<b>0,04</b>	
169	771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby	m2	14,00	7,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
170	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvourvrstvě	m2	4,00	235,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
171	771101147R00	Bandáž koutů - provedení	m	7,00	45,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
172	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,00	47,00	323,19	334,81	658,00	0,00	0,00	RTS I / 2021

173	771249111R00	Rezáni dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem	m	7,50	220,00	71,07	1 578,93	1 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
174	771549792R00	Příplatek za podlahy hutné,polohut,v omez.prostoru	m2	14,00	120,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
175	771575107R T2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	14,00	550,00	1 011,72	6 688,28	7 700,00	0,00	0,03	RTS I / 2021
176	771578011R T3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,00	55,00	124,78	205,22	330,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
177	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,80	15,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
178	771579793R T3	Příplatek za spárovací hmotu - plošné,keram,dlažba	m2	14,00	15,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
179	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby vč. opravy spárování	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
180	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	16,00	115,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>											
181	775411810R00	Demontáž list dřevěných, přibíjených	m	41,00	12,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,04	RTS I / 2021
182	775413110R00	Podlahové listy ze dřeva, přibíjené vč. dodávky	m	41,00	105,00	2 474,55	1 830,45	4 305,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
183	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně listů	m2	3,00	75,00	0,00	225,00	225,00	0,03	0,08	RTS I / 2021
184	775511298R00	Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm,široké, klasik (vč. doplnění pod vest. skf.)	m2	3,55	1 515,00	3 928,39	1 449,86	5 378,25	0,02	0,06	RTS I / 2021
185	775511953R00	Doplnění podlah vlys, do tmele 21 mm do 2 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS I / 2021
186	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40	m2	35,35	70,00	185,14	2 289,36	2 474,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
187	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	35,35	245,00	6 402,89	2 258,06	8 660,75	0,00	0,02	RTS I / 2021
188	775599146R00	Lak dřevěných podlah BonaTraffic, Z+2x, přebroušení	m2	35,35	555,00	10 073,15	9 546,10	19 619,25	0,00	0,01	RTS I / 2021
<b>776 Podlahy povlakové</b>											
189	776511810R T2	Odstranění PVC / kobereců lepených bez podložky	m2	16,36	45,00	0,00	736,20	736,20	0,00	0,02	RTS I / 2021
190	776401800R T1	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC	m	23,00	15,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
191	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak, podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
192	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak, podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
193	776101115R00	Vyrovnění podkladů samonivelační hmotou	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
194	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů vč. soklíku - podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm (agregace)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
<b>781 Obklady (keramické)</b>											
195	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	5,60	260,00	0,00	1 456,00	1 456,00	0,07	0,38	RTS I / 2021
196	781101111R00	Vyrovnění podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	21,00	160,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
197	781101210R T4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	21,00	28,00	75,72	512,28	589,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
198	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	5,00	55,00	18,02	256,98	275,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
199	781475114R T8	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	21,00	645,00	2 240,77	11 304,23	13 545,00	0,00	0,09	RTS I / 2021
200	781111121R00	Montáž plastových listů rohových, vanových a dilatačních	m	22,50	65,00	0,00	1 462,50	1 462,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
201	781449705R T2	Příplat.za spár.hmotu-plošné,hut.,polohut.obklad	m2	21,00	12,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
202	781449711R00	Příplatek u obkladů hutných za plochu do10 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
<b>783 Nátěry</b>											
203	783201811R00	Odstranění nátěrů z konstrukcí litinových oskrábáním	m2	6,05	30,00	9,10	172,40	181,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
204	783324140R00	Nátěr syntetický litn. radiátorů Z +1x + 1x email	m2	6,05	205,00	512,61	727,64	1 240,25	0,00	0,00	RTS I / 2021
205	783401812R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm	m	9,50	5,00	3,80	43,70	47,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
206	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	9,50	55,00	115,49	407,01	522,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
207	783101811R00	Odstranění nátěrů z oceli konstrukcí "A" oskrábáním (zárubně)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
208	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	7,70	60,00	67,74	394,26	462,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
209	783122111R T4	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný. Paulin (zárubně)	m2	7,70	105,00	440,93	367,57	809,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
210	783623900R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výrobků 1x + 1x email (4x dveře plné)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
<b>784 Malby</b>											
211	784495901R00	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
212	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	m2	247,65	20,00	1 453,67	3 499,33	4 953,00	0,00	0,04	RTS I / 2021
213	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	247,65	60,00	1 529,15	13 329,85	14 859,00	0,00	0,05	RTS I / 2021
214	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m (vstupní dveře)	m2	2,00	250,00	165,03	334,97	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
<b>787 Zasklívání</b>											
215	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
216	787662331R00	Zasklívání oken, na listy, plavené dl.3 m, tl.4 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
<b>90 Hodinové ručičkovač sazby (HRS)</b>											
217	900 R02	Hrs-nezmeritelné stavební práce (údržba - oprava sklepa die TZ z odsouhlasené stav.dozorem)	h	7,00	300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
218	900C R11	HRS - vyklizení a likvidace nábytku (terasa)	h	6,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>											
219	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
220	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	62,17	120,00	90,65	7 389,75	7 460,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
221	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	100,00	5,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
222	952903101R00	Opravy - čištění ploch obkladů vč. spár	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
223	952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS I / 2021
<b>96 Bourání konstrukcí</b>											
224	962031163R00	Bourání příček z tvárné vápenopisk. tl. do 100 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	RTS I / 2021
225	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm (spiž + kuchyň)	m2	9,44	315,00	0,00	2 973,60	2 973,60	0,01	0,12	RTS I / 2021
226	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
227	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 vč. balkónových)	kus	8,00	30,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
228	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS I / 2021
229	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 400-600x400-600 mm, kov.rošt	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS I / 2021
230	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů (předsiň)	m2	4,00	38,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,02	RTS I / 2021
231	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,00	375,00	186,07	2 438,93	2 625,00	0,08	0,54	RTS I / 2021
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>											
232	974031144R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	8,00	145,00	91,34	1 068,66	1 160,00	0,02	0,16	RTS I / 2021

233	97408212R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	152,00	40,00	1 675,71	4 404,29	6 080,00	0,00	0,23	RTS I / 2021
234	974082272R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm	m	7,00	85,00	161,95	433,05	595,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
235	978011111R00	Očištění omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	62,17	7,00	0,00	435,19	435,19	0,00	0,12	RTS I / 2021
236	978013121R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	185,50	10,00	0,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,74	RTS I / 2021
237	978013191R01	Očištění omítek s nátěrem vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS I / 2021
238	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 l	den	2,00	45,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
239	979054449R0C	Očištění dlaždic venkovních	m2	16,50	45,00	0,00	742,50	742,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>M</b>	<b>Montážní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>2 848,18</b>	<b>2 848,18</b>	<b>0,00</b>		
240	141 R00	Průřezka za podružný materiál M 21, M 22	%	21 190,70	0,10	0,00	2 119,07	2 119,07	0,00	0,00	RTS I / 2021
241	142 R00	Průřezka za prořez kabelů	%	7 291,15	0,10	0,00	729,12	729,12	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáž</b>				<b>3 148,19</b>	<b>14 491,81</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>		
242	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,00	30,00	80,14	159,86	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
243	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,00	35,00	74,10	100,90	175,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
244	198412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	kus	1,00	385,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
245	101105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uloženy pod omítkou	m	55,00	30,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
246	101106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uloženy pod omítkou	m	115,00	35,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
247	311115	Krabice univerzální přístrojová KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky	kus	15,00	75,00	104,86	1 020,34	1 125,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
248	311117	Krabice univers. odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová	kus	4,00	95,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
249	321124	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 16 mm	m	20,00	35,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
250	409820	Spínač nástěnný jednopól.- faz. 1. obyt. prostředí	kus	6,00	250,00	628,74	873,26	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
251	210110004RT1	Spínač nástěnný stíhřadavý - faz. 6. obyt. prostředí, včetně dodávky spínače	kus	2,00	275,00	239,92	310,08	550,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
252	420011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	13,00	260,00	1 680,53	1 699,47	3 380,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
253	911011	Svítilno žárovkové nástěnné/stropní přisazené, 2 zdroje	kus	5,00	335,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
254	210010527RT4	Montáž a připojení svítidel nástěnných a stropních	kus	5,00	90,00	342,09	107,91	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
255	220321	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	6,00	125,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
256	192581	Svorkovnice ochranná se zapojením 622B-30-25 A	kus	2,00	110,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
257	210290771R00	Montáž požárního hlásiče	kus	1,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
258	210290772R0C	Montáž hlásiče úniku CO	kus	1,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>416,45</b>	<b>4 287,55</b>	<b>4 703,00</b>	<b>0,00</b>		
259	295441	Svorka zem. řadová RS 6 - 10	kus	2,00	40,00	33,28	46,72	80,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
260	295442	pásek Cu ke svorce	kus	6,00	28,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
261	209351	Koaxiální kabel volně pod omítkou, nebo lště	m	20,00	25,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
262	311316	Krabičková rozvodka Acidur s 1 - 2 vývody	kus	5,00	115,00	274,29	300,71	575,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
263	420030	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítkou	kus	1,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
264	901101	Požární hlásič na omítku v EZS, na kci	kus	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
265	921302	Stropní detektor úniku CO	kus	1,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
266	199112	Svorka typ 016 3x2,5mm2 krabičková bezšroubová	kus	10,00	7,00	24,41	45,59	70,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
267	220280021R00	Připevnění bytového kabelu do 10 žil na zeď	m	8,00	55,00	9,42	430,58	440,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
268	220300641R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	1,00	165,00	74,05	90,95	165,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
269	220270281R00	Zařízení vodiče SYKFY do prázdných trubek	m	20,00	15,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
270	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	1,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>M85</b>	<b>Elektroinstalace</b>				<b>0,00</b>	<b>26 230,00</b>	<b>26 230,00</b>	<b>0,00</b>		
271	650710111R00	Demontáž elektroinstalace (kabely, rozvodnice, svorkovnic, spínačů, zásuvek, svítidel a pod.)	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
272	650061631R00	jistě NB316T 3pólich B/10kA/16A	kus	1,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
273	650061631R00	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	kus	1,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
274	650061631R00	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	kus	4,00	840,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
275	650061631R00	jistě NB110T 1pólich B/10kA/10A	kus	3,00	137,00	0,00	411,00	411,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
276	650061631R00	jistě NB116T 1pólich B/10kA/16A	kus	3,00	115,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
277	650061631R00	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	kus	1,00	1 065,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
278	650061631R00	stykač ERC225S	kus	3,00	490,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
279	650010611R00	Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, ulož. pevně	m	20,00	45,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
280	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	6,00	160,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
281	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	4,00	165,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
282	650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 (CYKY) pevně	m	45,00	48,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
283	650124143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 (CYKY) pevně	m	95,00	48,00	0,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
284	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	13,00	24,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
285	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného/stropního přisazeného.	kus	4,00	105,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
286	650121103R00	Uložení vodiče Cu (SYKFY) pevně do trubky	m	20,00	45,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
287	650012411R00	Montáž víčka na krabici - závit	kus	8,00	4,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
288	650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítkou se zapojením svorkovnice	kus	16,00	140,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
289	650051361R00	Montáž spínače zapuštěného, faz. 7	kus	8,00	90,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
290	650052711R00	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	14,00	125,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
	<b>S</b>	<b>Přesuny suti</b>				<b>27,33</b>	<b>26 111,40</b>	<b>26 138,74</b>	<b>0,00</b>		
291	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	8,18	285,00	0,00	2 332,35	2 332,35	0,00	0,00	RTS I / 2021
292	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	8,18	330,00	27,33	2 673,29	2 700,62	0,00	0,00	RTS I / 2021
293	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 15km)	t	73,65	26,00	0,00	1 914,99	1 914,99	0,00	0,00	RTS I / 2021
294	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,18	10,00	0,00	81,84	81,84	0,00	0,00	RTS I / 2021
295	979095312R00	Naložení a složení suti	t	8,18	985,00	0,00	8 060,94	8 060,94	0,00	0,00	RTS I / 2021
296	979990107R00	Poplatek za skládku suti - smás betonu, cihel, dřeva	t	8,18	1 350,00	0,00	11 048,00	11 048,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>632,40</b>	<b>0,00</b>	<b>632,40</b>	<b>0,00</b>		

297	45123	Spojka smršitelná X/6-15 (4-10)	sada	10,00	63,24	632,40	0,00	632,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
						<b>Celkem:</b>		<b>438 445,12</b>			

Poznámka:

