
SMLOUVA O DÍLO E'ští

na provedeni stavby

Rekonstrukce objektů zázemí hřiště po požáru, Cerekvice nad Bystřicí
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

,,občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupená:
IČO:

č.ú.:

Obec Cerekvice nad Bystřicí
50777 Cerekvice nad Bystřici 53

Milanem Tobolkou, starostou

00271438
ČNB

ČSOB

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:
Se sÍdlem:
:č':toupený:

DIČ,
Bankovní spojeni:
ČÍslo účtu:
Zapsána

jan Kulhánek
jan Kulhánek
05767431
CZ8704183499
Airbank

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisováni jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: jan Kulhánek
b) ve věcech technických: jan Ku|hánek,
(dále jen ,,zhotovitel")
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I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
a) nabídka zhotovitele ze dne 4.

,,Rekonstrukce objektů zázemí
je oceněný soupis prací (výkaz
jen ,,Smlouva") jako její přlloha

b) zadávací dokumentace

1. 2022 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem
hřiště po požáru, Cerekvice nad Bystřicŕ'(dále jen ,,Nabídka"). Součástí nabídky
výměr). Tento oceněný výkaz výměr tvoří nedIlnou součást této smlouvy (dále
Č. l;

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen ,,Předmět díla") je provedeni bouracích prací a stavby (dále také jako ,,Stavba")
v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentaci, Smlouvou a dále v souladu s výchozími
podklady specifikovanými v ČI. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému
dokončeni a zprovozněni Stavby, k jehož provedeni se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.

2. Místem prováděni Předmětu díla jsou objekty zázemí hřiště Cerekvice nad Bystřici Č.p. 166.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v ČI. i.

Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo
vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále
zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištěni všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci
díla, a to zejména:
a) zajištění zařÍzeni staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné

provedení díla včetně likvidace zařIzenI staveniště,
b) zajištěni deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické

likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajidch při prováděni Předmětu díla a doložení dokladů o této
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto ubženi, likvidaci a dopravu;

C) uvedení pozemků, komunikaci, objektů či zařjzenÍdotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu,
úklid prostor dotčených při prováděni Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; O
vyrovnání nároků bude nejpozději k předání stavby pořízen zápis do stavebního deníku.

d) vyhotoveni dokumentace skutečného provedeni Předmětu díla ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních;
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena formou zákresu skutečného provedeni do
ověřené PD.

e) dodání dokladové Části k přejímce díla (seznam dokladů, revize, atesty, protokoly o provedených zkouškách,
prohlášenI o vlastnostech, stavební deník, apod.), dokumentace skutečného provedeni díla, v tištěné verzi
a současně s průběžnou fotodokumentaci z realizace díla na datovém nosiči (lx CD/DVD);

f) zajištěni všech činnosti souvisejÍcÍch s individuálnIm, komplexním vyzkoušením technických zařIzenI a Stavby
před jejím předáním objednateli.

4. veškerý materiál k provedení Předmětu díla je specifikován projektovou dokumentací a ve výkazu výměr.
V Nabídce bude oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán. jiné materiály nebo
technologie je zhotovitel oprávněn použit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Vyskytne-li se při prováděni Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný
Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolnosti při prováděni Předmětu díla, odborného posouzeni
ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDS nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel
objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich oceněnive formě změnového listu (dále jen ,,změnový list")
k odsouhlasenĹ Teprve po odsouh|asenj Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn. Pokud
tak zhotovitel neučiní před realizací prací, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v Předmětu díla
a v jeho ceně zahrnuty. změnový list podléhá schválení objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele
(TDS). změnovým listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní
smluvní ujednáni. Součástí Změnového listu bude oceněný soupis prací a může být i jednoduchý dodatek
projektu, zpracovaný projektantem.

6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúŽit rozsah Předmětu díla,
předpokládaný Smlouvou. Soupis objednatelem navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení
v souladu s ust. ČI. IV. odst. 9 této Smlouvy.

7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařIzenI,
nejsou-li v projektové dokumentaci definovány konkrétně nebo nejsou-li uvedeny v Knize standardů. Zhotovitel
předloží před zahájením plněni prohlášenI o vlastnostech, resp. technické listy, výrobně technickou dokumentaci
k požadovaným dodávkám zařízenI nebo výrobků.

8. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

Stránka 2 z 9



III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v ČI. II. Smlouvy, bude proveden v následujIckh terminech:
a) zahájení plněni Předmětu díla: 20.01.2022

- jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájeni stavebních prací ve smyslu
vyhlášky 231/2012 Sb.;

b) Termin předání a převzetí provedeného, bezvadného, ti. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného
Předmětu díla: do 30.04.2022

- jedná se o lhůtu pro dokončeni stavebních prací a lhůtu pro předáni a převzetí díla objednatelem ve
smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

Termínem předáni a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného
Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele.
O předáni a převzetí provedeného díla sepiši smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,Protokol"), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

2. Dodrženi terminů při plněni Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnuti součinnosti ze strany
objednatele, dohodnutého v ust. ČI. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle
ust. ČI. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlenÍ se splněním závazku.

3. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto Článku a
objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřivějškn termínu.

4. V případě, že v průběhu prováděni Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v ČI. vii. odst. 2
Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavřeni Smlouvy a
které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní
strany na změně terminu uvedeném v odst. l. tohoto Článku.

5. Vícepráce Či méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za Dílo, nemají vliv na termín
dokončení a Dílo bude dokončeno a předáno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Termíny plněni mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedeni Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v ČleněnI:
· cena celkem bez DPH 1 438 173,49 KČ
· výčÍslenÍ DPH 302 016,43 KČ (v platné výši)
· cena celková vC. DPH 1 740 189,92 KČ

slovy celkem vC. dph: jedenmi|ionsedmsetayřicettisÍcjednostoosmdesátdevět korun českých
(devadesátdva haléřů)

2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla
předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným soupisem prací (výkazem výměr), který tvoří nedIlnou
součást této smlouvy (dále jen ,,Smlouva") jako její příloha č. 1. Zhotovitel soupis prací (výkaz výměr) ocenil
komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejÍcÍch činností, které jsou
nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovozněni Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v ČI. i.
Smlouvy, Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vC.
pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř.
náklady na jiný způsob likvidace, vC. tříděni, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zaňzeni, zařIzenI staveniště,
energie, ochrana stávajÍcÍch konstrukci, výrobni dokumentaci, zaměřeni, vedlejší rozpoČtové náklady (dále jen
,,VRN"), apod.) a všechny tyto náklady jsou zahrnuty v položkových nákladech stavby, popřípadě v procentní
sazbě VRN a ON stavby.

3. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedeni Předmětu díla včetně nákladů na zřIzenI,
provoz, údržbu a vyklizeni staveniště, náklady na energie, náklady souvisejÍcÍ s kompletaci díla, zkoušky, revize,
apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedeni Předmětu
díla vyplývajÍcÍ ze zadávacích podmínek. Další požadavky vyp|ývajÍcÍ ze zadávacích podmínek jsou zohledněny
% sazbou ve VRN a ON stavby.

4. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi
souvisejÍcÍmi s jeho provedením. VŠechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným
zástupcem objednatele a při místním šetřením. Uchazeč prohlašuje, že veškeré sporné body vyp|ývajÍcÍ z výkazu
výměr, projektové dokumentace a z prohlídky staveniště si prověřil formou vyžádání dodatečných informaci
v rámci zadávacího řízeni.

5. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl pIně Předmětu
díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedeni prací, tak aby předávaný Předmět díla
byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. Zhotovitel dále
prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentaci, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a
dokonalosti a konstatuje, že tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést Předmět díla v rozsahu
a způsobem stanoveným projektovou dokumentaci, a to za cenu a v terminech stanovených Smlouvou.
Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje Žádné doplněni Projektové dokumentace, kdy v ni nezjistil žádné podstatné
nejasnosti ani závady. Upřesněni projektové dokumentace bude Zhotovitel řešit výrobně technickou
dokumentaci, která podléhá schváleni TD stavby.
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6. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
7. jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s ČI. II. odst. 7. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale

má se za to, Že provedeni těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a
cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.

8. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými
v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny
následujickn způsobem:
· cena prací dle aktuálnIho ceníku Urs Praha platného v době provádění vícepracI ve výši max. 80% těchto

sborníkových cen,
· skutečná cena materiálu pořízeného v místě prováděni díla včetně 3% přirážky zoh|edňujÍcÍ pořizovací

náklady,
· cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na

km pro daný druh vozidla.
9. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plněni.
10. V případě snÍženÍ rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle ČI. II. odst. 7. nebo 8.

Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součásti Nabídky.
Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouh|asení množství nebo druhu provedených prací a
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročeni stanovené ceny díla a
výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla.
zvýšeni ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.

12. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli
za jeho provedeni cenu stanovenou Smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsIČni fakturace. Zhotovitel

předloží jedenkrát měsíČně objednateli zjišťovací protokol, jehož příbhou bude soupis provedených prací a
dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s ČI. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzeni pověřeným zástupcem
objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Při|ohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený,
zjišťovací protokol.

3. jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanoveni zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) kalendářních
dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.

4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukonČeného Předmětu díla zhotovitel
vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtováni celkové ceny za provedeni Předmětu díla).

5. Zhotovitel je oprávněn průběžně měsíčně fakturovat cenu dosud provedeného díla za podmínek bodu 2 a 3
tohoto článku smlouvy pouze až do výše 90 (slovy: devadesáti) % z celkové ceny díla včetně DPH. zbývajÍcÍch
10 (slovy: deset) % z celkové ceny díla včetně DPH zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti)
dnů po úspěšném předáni a protokdárnim převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.

6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti
a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k opravě. V
tomto případě poČíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
a) zhotovitel neplni své splatné závazky ke svým poddodavatelům, nebo
b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel

provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
C) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,

a to až do odstranění těchto nedostatků.
8. O pozastaveni propláceni faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů,

pro které bylo proplácenI faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácenI faktur
obnoveno.

9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanoveni
však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením ČI. V odst. 7. a 8. Smlouvy.

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit prováděni Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých
faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší
než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro
provedení Předmětu díla.

Stránka 4 z 9



VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedeni Předmětu díla, spočÍvajÍcÍ
zejména v:
a) předáni staveniště pro provedeni Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
b) provádět průběžnou kontrolu stavby.
C) schvalovat výrobně technickou dokumentaci, vybrané materiály a dodávky před jejich realizaci.
d) upřesňovat požadavky na prováděni díla v souladu se Smlouvou.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném terminu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu
se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení ČI. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět
Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.

2. Zhotovitel se zavazuje při prováděni Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péči, v souladu se
Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy,
vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a
vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely prováděni Předmětu díla dle
Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčÍ-li objednatel jinak.

3. Zhotovitel je povinen řídit se při prováděni Předmětu díla pokyny objednatele (resp. TOO) a pokyny oprávněných
a pověřených zástupců smluvních stran.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a Čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál,
odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou
likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel bude mít nejpozději v den předání staveniště zaručenu pro prováděni Předmětu díla pojistnou
smlouvou pro případ pojistné události souvisejÍcÍ s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně
v rozsahu pojištěnidodávek a práce (plněni) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná
pohroma, poškozeni nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařIzeni, které
tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištěni odpovědnosti za škody způsobené Činnosti
zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu
skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na kryti rizik poŠkozeni, případně zničeni budovaného
díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištěni odpovědnosti za škody vzniklé jinému
v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajisti analogické pojištěni v rozsahu jejich podílu na díle
i na straně svých poddodavatelů. Doklad o pojištění předmětu smlouvy je součástí Smlouvy, příloha 3 této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude
objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným
rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele
stanovených Smlouvou Či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude
provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.

6. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím
řízeni kvalifikaci je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen
předložit objednateli doklady prokazujÍcÍ splněni kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řIzení, a smlouvu uzavřenou s
poddodavatelem.

7. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řIzenI kvalifikaci, je zhotovitel
oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro prováděni Předmětu díla v dohodnutém terminu a ve
stavu odpovídajÍcÍm podmínkám Smlouvy. O předáni staveniště sepÍŠÍ smluvní strany zápis, který podepÍšÍ
jednotlivé smluvní strany.

2. Provozní, sociá|ni a případně i výrobni zařIzenI na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt
skuteČného provedeni Předmětu díla (stavby), vybudováni, údržbu, likvidaci a vyklizeni zařIzenI staveniště jsou
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho Činností. V případě, že ani přes upozorněni objednatele zápisem ve stavebním
deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi,
je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií vČetně případného měřeni odběrů. Úhrada nákladů
za odběr energii spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařIzenIm staveniště je zhotovitelem zahrnuta
v ceně díla specifikované v ČI. IV. Smlouvy.

5. Nejpozději ke dni předání a převzetí Předmětu díla Či odstranění poslední vady Či nedodělku, zjištěných při
předáni a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová
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dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařIzení staveniště je
zhotovitel povinen provést úklid a uvedeni do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí
staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky
v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn
fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v ČI. XIII.

6. Zhotovitel se zavazuje, že staveniště bude řádně označeno informační tabuli firmy s uvedením základních údajů
stavby, informační tabulí k BOZP s vyznačením rizik a oznámeni OIP. Bez předchozího písemného souhlasu
objednatele nebude umisťovat na staveništi, jeho zařIzenIch či prostorách staveniště jakékoli reklamní zařizenI,
at' již vlastni Či ve vlastnictví třetí osoby.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu
s ustanovením § 6 vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny
důležité okolnosti týkajIcI se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodněni odchylek od
projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod.

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo
odstraněním vad a nedodělků z přejhacího řIzení dle ČI. XI. Smlouvy.

3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sÍdlo, IČ zhotovitele; název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace; název, sÍdlo, IČ firmy vykonávajÍcÍ too,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatřeni týkajÍcÍch se Stavby, V
- seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IC.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné
orgány státní či veřejné správy Či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.

5. Zápis, ke kterému je vyžadováno stanoviska objednatele nebo zástupců objednatele na stavbě, bude zaslán na
vědomí uvedeným osobám elektronicky e-mailem.

6. NesouhlasÍ-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jim pověřený zástupce do
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů,
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasÍ.

7. objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných
dodatků ke Smlouvě.

9. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách -
kontrolnIch dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně
však 1 x (slovy: jedenkrát) za 7 (slovy: sedm) dni.

2. objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla, zjistí-li objednatel
nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět
díla prováděl řádným způsobem.

3. zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem
zápisem do stavebního deníku a e-mailovou komunikací ke kontrole a k prověřeni prací, které budou v dalším
postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj
náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

4. Pokud se objednatel nebo jim pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení
závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se
však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou
chybného stavu a následným zakrytím.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, majÍcÍ přislušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit
objednateli.
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XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla
zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámeni, kdy bude
dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří)
pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejhnací řIzeni a řádně v něm pokračovat.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejhnaciho řIzenI seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje
kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou. Dále je zhotovitel povinen předat při předáni díla objednateli
kompletní fotodokumentaci.

4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně
v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvoříci staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny
odpadu.

5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky,
které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni řádnému a bezpečnému užÍvánj Předmětu díla. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v terminu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě
uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdi, že za uvedené vady a nedodělky díla
neodpovídá. Náklady na odstraněni těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak. Nepřistoupi4i zhotovitel k odstraňováni vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne
neúspěšného pokusu o předáni Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či
nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.

6. O průběhu přejňnacího řIzenI sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných
vad a nedodělků s uvedením terminu jejich odstraněni. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je
povinen uvést do zápisu svoje výhrady. v případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla,
skutečnost, Že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užIvánI,
prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá
objednateli před zahájením přejhacIho řIzeni dokumentaci skutečného provedeni Předmětu díla v 1 (slovy:
jednom) vyhotoveni, vČetně dokladové Části, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci
použitých materiálů a výrobků, prohláŠení o shodě, revizní zprávy zařIzení komplementovaných do Předmětu
díla, doklad o uloženÍ vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční
listy, provozní řády a protokoly o zaškoleni obsluhy, doklady o ověřeni funkčnosti dodaných zařIzenI k provedeni
díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předáni uvedených dokladů
v tištěné a elektronické formě je podmínkou pro zahájení přejňnacího řIzeni.

7. vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou
a závaznými technickými a technologickými předpisy. Nedodělkem se rozumí neprovedeni Předmětu díla v celém
rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou a závaznými technickými a
technologickými předpisy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady
Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věci poskytnutých
objednatelem a zhotovitel ani při vynaloženI veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na
ně upozornil objednatele, který na jejich použiti trval.

4. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce 60 měsíců. Pokud jsou předmětem díla výrobky, u
kterých je záruka menší než 60 měsíců, musí zhotovitel předložit záruční listy objednateli těchto výrobků.

5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstraněni poslední vady a nedodělku vyp|ývajÍcÍho z Protokolu.

6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede,
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
a) odstraněni vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdrženi reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu
začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delŠí 7 (slovy: sedm)
kalendářních dnů od obdrženi reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém terminu
vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstraněni konkrétni vady technicky nezbytné.
Zhotovitel je povinen ve stanovených terminech započít s odstraňováním vad, i když tvrdi, že uvedené vady
Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak. v případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstraněni této vady zhotovitelem.

8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v terminu uvedeném v ust. ČI. XII. odst. 7. Smlouvy,
je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fýzickou osobu,
a to na náklady zhotovitele.
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9. jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, Že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním
vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen
zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto
terminu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den
prodlenÍ se započetím odstraňování vady (havárie).

10. Bankovní záruka není požadována.

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle terminu uvedeného v ČI. III této smlouvy, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--KČ bez dph za každý i započatý den prodleni do maximální
výše 20% ceny díla s DPH.

2. V případě prodlenI Zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (terminy jsou uvedeny v ČI. XII. této
smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v ČI. IV. této
smlouvy (nejméně však 3.000,- KČ) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dni ode dne odeslánI výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu Škody v plném rozsahu.
6. Ustanoveni tohoto Článku přetrvají i po ukončeni plněni této smlouvy.
7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je

objednatel oprávněn odečíst (započíst) tuto Částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit tak o ni sjednanou
cenu díla.

XIV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci
odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plněni. Pokud nedojde
k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a
jejichž Škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. jedná se např. o válku, mobilizaci,
povstání, živelné pohromy apod.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušeni Smlouvy
druhou smluvní stranou.

2. podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
a) nedodržení dÍ|čÍch terminů stanovených ve Smlouvě o vÍce než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů, nebude-

ii toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
b) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele,

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámeni o odstoupení bylo doručeno druhé

smluvní straně.
5. Odstoupi4i objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat

provedení zbývajIcI Části díla třetí osobě, způsobem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pokud
v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel.
Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu Škody způsobené nedodržením terminu dokončeni předmětu díla.

6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujIcňn:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními

Smlouvy,
b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčÍs|ení provedených prací a

zpracuje ,,dÍ|čÍ konečný daňový doklad",
C) v souladu s přislušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k ,,dÍ|ČÍmu předáni a převzetí

díla" a objednatel do 3 (slovy: tři) dnů po obdrženi výzvy zahájí ,,dňči přejhnací řízenř', ke kterému budou
doloženy potřebné doklady prokazujÍcÍ jakost díla a umIstěnI díla dle podmínek Smlouvy.

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: Čtrnácti)
kalendářních dni.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasÍ s tím, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani jiného
tajemství a bude volně k dispozici.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránIcI řádnému plněni Smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí Škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby
převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně
tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činnosti objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě
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jakéhokoliv narušení Či poŠkozeni majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazuji, že nebudou provádět žádné úkony Či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by Škodily druhé smluvní straně nebo ji, jakkoliv jinak
znevýhodňovaly.

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich
možnému zneužiti (jak v případě zabezpečení přIsluŠného počítačového programu, tak i pro fýzickou ochranu
pÍsemných záznamů).

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovjdajÍcÍm způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončeni
ňnancování akce originál Smlouvy vČetně jejich dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty souvisejÍcÍ
s realizací Předmětu díla.

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a
Činnosti vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a
okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy Či jinak významné pro činnost objednatele.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon q finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při výkonu
finanČní kontroly.

10. Při plněni Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání
Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů
a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídI přislušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.

11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti též v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činnosti určených k úhradě.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídI přIslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou pÍsemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti.
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dni po jeho

doručeni. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Obě smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

stranou, nezpřÍstupnj třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným
účelům než k plněni podmínek Smlouvy.

5. Obě strany prohlašujÍ, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy
včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašujÍ, že Smlouva nebyla sjednána
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva je sepsána v Českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel
obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.

7. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
8. Přílohy Smlouvy: l) oceněný soupis prací (výkaz výměr)

2) doklad o pojištěni předmětu smlouvy

V Cerekvici nad Bystřici dne: 20 -01- m V Cerekvici nad Bystřicí dne: 2 O "01" 2022

za Objednatele
Milan Tobolka

starosta

l za Zhotovitele
jan Kulhánek

OSVČ

Obec Cerekvice nad Bystřicí
Cerekvice n. B. 53, 507 77

lČ: 0027143% DIČ: CZ00271438
Tel.: 493 696 195
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REKAPITULACE STAVBY
KCů 0178
Stavba: Rekonstrukce objeků zázemí hřiště po požáru, Cerekvice nad Bystřici

KSČ) CC-CZ
Místo Cerekvice nad Bystřici Datum 23. 11. 2021

Zadavatel iC 00271438
Cerekvice nad Bystřici (JlČ CZ00271438

Uchazeč iC 05767431
jan Kulhánek UlČ

přo,ektat't iC:
'yC

2(^ .7· .d . 1[1""" :.

Ing. Aleš Řada i] .:

p(" 7 " Íl" a

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'es
Urs' a Úrovní přísWšného kalendářního pdoletí. Veškeré další informace vymezujici popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soUpisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podmmky.urs.cz,

Cena bez DPH 1 438 173,49

Sazoa daně Zákiad janě VÝše oar, é
DPH 2i,00% 1 438 173,49 302 016,43

sn;zená Iži ')0% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK . ' 1 740 189,92

Projektant zpracovatel

Datum a ljodpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Iattm' a :jo'jp':; Q;. -' |L". '. Datum a codp's __ Ra.z tko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
0178

Stavba: Rekonstrukce objeků zázemí hřiště po požáru, Cerekvice nad Bystřici

" ". Cerekvice nad Bystřici . ii. '·'

' -.' · · Cerekvice nad Bystňcí ' ·;'-" '
' :' l' . ' Jan Kulhánek .:.:í

23. 11. 2021

Ing. Aleš Řada

Kód POPiS Cena bez DPH (CZK] Cena s DPH (CZK] ;

l
l

Náklady z rozpočtů

SO01 Demolice
SO02 Nové konstrukce

1 438 173,49 1 740 189,92

188 906,84 228 577,28
1 249 266,65 1 511 612,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

Rekonstrukce objekú zázemí hřiště po požáru, Cerekvice nad Bystřici

Objekt"
SO01 - Demolice

KSO
Místo.

Zadavateí'
Cerekvice nad Bystřici

Uchazeč
jan Kulhánek

Projektant'

Zpracovatel
Ing. Aleš Řada

Poznámka

Cena bez DPH

ce-cz
Datum 23. 11. 2021

IC 00271438
DIĹ CZ00271438

ic 5767431
oiC

lC:
DIČ:

lC.
Dič

základ daně Sazba daně
dph základni 188 906 84 21.00%

snížená 0.00 15,00%

Cena s DPH v CZK

188 906,84

výše daně
39 670,44

O 00

228 577,28

Projektant Zpracovatel

Datum a pcdpis' Razítko Datum a podpis. Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis' Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Rekonstrukce objeku zázemí hřiště po požáru, Cerekvtce nad Bystřici

Obiekt'
SO01 - Demolice

Místo

Zadávate'
Ucnazeč

Cerekvice nad Bystřici
Jan Kulhánek

Datum 23. 11. 2021

Projek!äM
Zpraccvatei Ing. Aleš Řada

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

188 906,84

24 808,84
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9 - Ostatní konstrukce a práce. bouráni
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné
741 - Elektroinstalace - silnoproud
762 - Konstrukce tesařSké
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské

1 520.00
23 288,84

164 098,00

3 136,00
1 226,00

57 996,00
47 040,00
53 200,00

1 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba"

Rekonstrukce objeku zázemí hřiště po požáru, Cerekvtce nad Bystřici

Objekt
SO01 - Demolice

Místo:
Zadavatel
Uchazeč

Cerekvice nad Bystňci
jan Kulhánek

Datum 23. 11. 2021
Projektant
Zpracovatel Ing. Aleš Řada

P¢ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

D HSV

D 9
22 K 968062245

D 997
1 K 997006512

2 K 997006519

3 K 997013631

4 K 997013811

5 K 997013812

D PSY

D 713

21 K 713110814

D 741
14 K 741421831

D 762
7 K 762331811

15 K 762331813

8 K 762342812

Množství j.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

188 906,84

24 808,84

1 520,00
7,600 200,00 1 520,00

23 288,84
16,072 300.00 4 821,60

16,072 20,00 321,44

2,503 2 700,00 6 758,10

10,251 400,00 4 100,40

2,699 2 700,00 7 287,30

164 098,00

3 136,00
156,800 20,00 3 136,00

Ľ

61,300 20,00

50,00

75,00

55,00

1 226,00
1 226,00

57 996,00
15 870,00

12 375,00

17 303,00
' \

9 K 762841811
"/bP

D 763
18, K 763131821

..

D 764
11 K 764001841

12 K 764001851

,.
19 K 764001891

13 K 764002801

17 K 764004801

20 K 764004861

D 766
23 K 766691914

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pI ' m2

.do 2 m2

Přesun Sutě
Vodorovné doprava sUt( s naložením a složenim na skládku do 1 t
km ,
Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku ZKD 1 km t
ořes 1 km
Poplatek za uloZeni na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t
směsného kód odpadu 17 09 04

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t
dřevěného kód odpadu 17 02 01

poplatek za uloZeni na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t
na bázi sádry kód odpadu 17 08 02

Práce a dodávky PSV
Izolace tepelné
OdstraněM tepelné izolace StrOpů volně kladené z vláknitých
materiáŇ nasáklých vodou ti přes 100 mm m2

Elektronstalace - silnoproud
Demontáž drátu nebo lana svodového vedeni D do 8 mm šikmá

m.střecha

Konstrukce tesařské
Demontáž vázaných Kci krovů z hranolů průřezové plochy do
120 cm2 m

"Demontáž vázaných Kci krovů z hranolů průřezové plochy do
288 cm2 m
Demontáž Iat'ováni střech z lati osové vzdálenosti do 0,50 m m2

314.6
Demontáž podbíjeni obkladů stropů a střech sklonu do 60" z .
hrubých prken ti do 35 mm ' m2
102

53,6

SouČet

Konstrukce suché výstavby
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou Kci z ocelových
prcňů Qp|áštěni iednoduché m2
/3,4+83,4

Konstrukce klempířské
Demontáž krytiny ze šablon do suti m2
314,6'53.6
Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým ' m

,dechem do suti

Demontáž Úžlabí do suti m
5 2

Demontáž závětrné lišty do suti m

'g

Demontáž podokapniho žlabu do suti m l
6ŕ3,4ŕ?3
Demontáž svodu do suti m :
21'6

Konstrukce truhlářské

Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2 m2 kus

317,400

165,000

314,600

314,600

155,600

i02.000
53,®0

155,600

80,00 12 448,00

47 040,00
156,800 300,00' 47 040,00

156.800

53 200,00
368,200 100,00 36 820,00
368,200

41,900' 120,00 5 028,00
4¶.900

5,200 100.00 520,00
5.200

19,000 80,00 1 520,00
19,000

89,400 80,00 7 152,00
89,400

27,000 80,00 2 160,00
?7,000

15,000 100,00
1 500,00

1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Rekonstrukce objeku /áze|ni hřiŠtě DO DoZáru. Cerekvice nad Bystřici

Objekt'
SO02 - Nové konstrukce

KS0·
Místo:

Zadavatel'
Cerekvice nad Bystřici

Uchazeč:
Jan Kulhánek

Projektant'

Zpracova tel
Ing. Aleš Řada

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum 23. 11. 2021

IC. 00271438
DlČ· CZ00271438

1¢: 05767431
DIČ.

IC'
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ dané Sazba daně
Dph základni 1 249 266.65 21,00%

snížená n on 15,00%

'Cena s DPH v CZK

1 249 266,65

výše daně
262 346.00

0.00

1 511 612,65

projektant Zpracovatel

Datum a podpis' Razítko Datuin a podpis Razítko

"Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce objeku zázetw hŕíště po póZam. Cerekv!ce nad BystřiCI

Objekt:

Místo:

Zadavatei
Uchazeč

SO02 - Nové konstrukce

Cerekvice nad Bystřici
Jan Kulhánek

Datum: 23. 11. 2021

Projektant:
zpracwatel: Ing. Aleš Řada

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - SviSlé a kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

1 249 266,65

126 902,99

38 308,05
29 002,50
15 496,44
36 221,00

7 875,00
1 096 613,66

49 078,40
50 995,10

341 537,38
167 744,48
303 909,60

30 744,70
91 970,00

6 150,00
34 164,00
20 320,00

15 750,00

10 000,00

5 000,00
5 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce objeků zázemí hřiště po požáru, Cerekvice nad Bystřici

Ob!ekt:
SO02 - Nové konstrukce

Místo.

Zadávate"
Uchazeč

Cerekvice nad Bystřici
jan Kulhánek

Datum 23. 11. 2021

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

24 K '315271211 ,Zdivo půdní z tvárnic pro suché zděni (TSZ)
((6'2,7512)'(6.6'2,3/2'2))'03

d 4 Vodorovné konstrukce
: 26 K 417321515 Ztužujici pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30

'.'J (2"5,1'0,3'0 15)"(2'4,4"0,3"0,15'2)

28 K 417351115 Zřízeni bedněni ztužujÍcÍch věnců

'.'".' (2'5,1'0,3'2)'(2'4.4'0,3'2'2)
: 29 K 417351116 Odstraněni bedněni ztužujicích věnců

·'. (2'5,1'0,3'2)'(2'4.4'0,3°2'2)

27 k 417361821 výztuž ztUžUjicích pásů a věnců betonářskou oceli 10 505

. .D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni25 K 622321141 "Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěnnanášená ručně
'"· ((6'2,75/2)"(6,0'2 3/2'2))'2

, 87 K 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou

88 K 622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky sIožttosti 1 stěn
.v rozsahu do 30%

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

45 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
'J'.' (25.8+16,1+6+18,5"9,6+23)"3

Ó Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do, 46 K 941211211 25 m za první a ZKD den použiti

'. ·.' 297'30

47 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

44 K 949101111 Lešení pQŕňQcňé pro objekty pozemních staveb s lešeňovoupodlahou v do 1,9 m zatÍženÍ do 150 kg/m2

·". 73,4"83.4
59 ' K 952901111 'Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlazi

do 4 m

D 998 Přesun hmot
36 K 998011001 Přesun hmcjt pro budovy zděné v do 6 m

d PSV Práce a dodávky PSV

d 713 Izolace tepelné
49 ' K 713131155 "Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými

. , .rohožemi, Qásv, dílci, deskami 2 vrstvv
50 i M 63150864 pás tepelně izo/ačni minerá/ni A=0, 039 ti 100mm

." 156,8'2,1 'přepočtené koehctentem m noZstvi

, _ .D 741 E|ektroinsta|ace - Silnoproud
69 ' K 741122432 Montáž kabel Cli plný kulatý pancéřovaný žila 5X2,5 až 4 mm2

. . l _ .uloženÝ volně (např. CYKYDY) _ _
70 M 34111094 kabel insta/ačnÍ jádro Cu plné tzo/ace PVC plást PVC 450/750V(Cvky) 5x2. 5mm2

'Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s '66 K 741371004 krytem .
svdid/o zálivkově inteněrově s kompenzaci. barva bílá, 2X36W, '

67 M 34823741 .délka 1600mm _ .

68 M 34818210 svibd/o bytové nástěnné plastové /P42 109, 1x9W

62 K 741420001 "Montáž drát nětxj lano hromsvodné svodové D do 10 mm s.DodDěrou
63 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod

64 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben

65 M 35441050 tyč jimaci s kovaným hrotem 100Omm FeZn

d 762 Konstrukce tesařské
57 K 762332533 "MOntáž vázaných Kci krcívů prav|de|ných z řeziva hoblovaného.Drůřezové Dlochv do 288 cm2
58 M 61223270 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x 100-280mmooh/edovÝ
20 K 762341260 Montáž bedněni střech rovných a šikmých sk|onu do 60" z 'oalubek
53 K 762342214 Montáž Iat'ováni na střechách jednoduchých sklonu do 60"osové vzdálenosti do 360 mm

Montáž lišt trojúhelnikových nebo kontralati na střechách sKlonu55 K 762342441 do 60°

54 M 60514114 řěz/vo jehhčnaté lať impregnovaná dl 4 m

MJ Množství j.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

1 249 266,65

126 902,99

38 308,05
m3 7,029 5 450,00: 38 308,05

7.029

m3 1,251,
1,251

m2 16,680
16,680

m2 16,680
16,680

t 0,150

m2 46,860

46.860
m2 138,000'

m2 138,000

m2 297,000

297,000

m2 8 910,000'

8 91CL000

m2 297,000'

m2 156,800

156,800

m2 156,800

29 002,50
2 500,00! 3127,50

750,00 12 510,00

750,00 12 510,00

5 700,00 855,00

15 496,44
154,00 7 216,44

10,00 1 380,00
50,00 6 900,00

36 221,00

40,00 11 880,00

1,00 8 910,00

15,00 4 455,00

20,00 3 136,00

50,00

t 15,750 500,00

m2 156,800 40,00

m2 , 329,280 130,00

329.280

m 120,000 26,00

m 120,000 45,00

kus 21,000 200,00

kus 11,000 ' 720.00

kus 10,000 250.00

m 61,300 240,00
kg 61,300 187,00

kus 3,000 300,00

kus 3,000 260.00

m 165,000 140,00

m3 2,310 34 210,00

m2 53,600 145,00

m2 314,600 65,00

m 188,000 65,00
m3 2.750 18 650,00

7 840,00

7 875,00
7 875,00

1 096 613,66

49 078,40
6 272,00

42 806,40

50 995,10
3 120,00

5 400,00

4 200,00

7 920,00

2 500,00

14 712,00
11 463.10

900,00

780,00

341 537,38
23 100,00

79 025,10

7 772,00

20 449,00

12 220,00

51 287,50
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22 K 762841310 Montáž podbíjeni stropů a střech vodorovných z palubek m2 102,000 320,00 32 640,00
,

21 M 61191172 palubky obkladové stnrk prolil klasický 15x121mm /akost A/B m2 171,200 560 DO 95 872,00

' 155.636363636364'1,1 'Přepočteré koef|clenlem množství 171,200

85 K 762952011 Montáž teras z prken š do 90 mm z dřeán tvrdých , m2 12,200 350,00 4 270,00šroubovaných broušených bez povrchové Úpravy

86 M 61198154 prkno terasové jednostranně jemně drážkované ti 21mtn m2 13,176 1 000.00 13 176,00

12,2'1,08 'přepočteně koef|clentem mnoZstvi 13,176

37 K 998762101 Přesun hmot tonážni pro Kce tesařské v objektech v do 6 m t 4,109 420,00' 1 725,78
.. . . ..

d 763 Konstrukce suché výstavby 167 744,48
48 K 763131452 SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolaci dvouvrstvá spodní Kce 'profil CD+UD m2 156,800 1 000,00 156 800,00
51 K 763131751 Mcmtáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 156,800 53,00 8 310,40

52 M 28329276 fóhe PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň ·třída E) 140q/m2 m2 176,165 0,50 88.08
156.8'1,1235 'Přepočtené koehcientem množství 176,165

38 K 998763301 Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v t 2,546 1 000,00 2 546,00obiektech v do 6 m

d 764 Konstrukce klempířské 303 909,60
g K 764111651 Krytina střechy rovné z taškových tabuli z Pz plechu spovrchovou úoravou sklonu do 30° m2 368,200 500,00 184 100,00

314.6+53,6 368,200

10 i K 764211603 Op|echováni větraného hřebene z hranatých hřebenáčů s m 41,900 750,00 31 425,00větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

12 K 764212605 'Oplechováni ÚZlabi systémovým úžlabnim plechem Pz s m 5,200 650,00 3 380,00povrchovou Úpravou rš 500 mm
13 K 764212633 Oplechováni štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou ' m 19,000 420,00 7 980,00

, . rš 250 mm
14 K 764212661 Oplechováni rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou ' m 89,400 350,00 31 290,00

, rš 150 mm
30 K 764215606 Op|echování horních ploch a atik bez rohů z Pz pIechu s povrch m 10,200 500,00 5 100,00úpravou celoplošně lepené rš 500 mm

, 5,"2 10,200
' 15 K 764511601 žlab podokapni pů|krljhový z Pz s povrchQvQlj Úpravou rš 250 m 89,400 194,00 17 343,60
, , mm89,4 89,400

16 K 764511641 Kotlik oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z Pz s kus 7,000 220,00 1 540,00novrchovou Oravou do 250/90 mm
7 7AJOO

17 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s m 27,000 690.00 18 630,00,oovrchovoU Úoravou orůměru 100 mm
Přesun hmot tonáZni pro konstrukce klempířské v objektech v t 3,121 1 000,00 3 121,0039 _ K 998764101 do 6 m

d 765 Krytina skládaná 30 744,70
7 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve m2 368,200 45,00 16 569,00sklonu do 30° volně na krokve

,fôhe nekontaktní nizkodifuzně propustná PE mjkropenforovaná
8 M 28329032 pro doplňkovou hydrazo/ačn/ vrstvu třip/áštových střech m2 405.020 35,00 14 175,70

(reakce na oheň - třída f) 14Og/m2

'm 368,2'1,1 'Přepočtené koef|c|enteln mnoZstvi 405,020

d 766 Konstrukce truhlářské 91 970,00

92 K 766621001 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5Ĺ m2 5,600 500,00 2 800,00m s rámem do dřevěné konstrukce

93 M 61110010 'okno dřevěné otev/ravě/sk/opně dvojsk/o přes plochu 1m2 do v i m2 5,600 4 250,00 23 800,00'1.5m
'Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m kus 14,000 1 000,00 14 000,0073 K 766660001 ,do ocelové zárubně ,

74" " M 61162072 dveře jednokř/d/é voštinové povrch /amínátový p/né 600x1970" kus 10,000 1 800.00 18 000,00
2100mm

75 m 61162074 dveře jědnokř/d/é voštinově povrch /amínátový pině 800x1970" kus 4,000 2 100.00 8 400.00
__ _._ . 2100/nm
79 M 54914620 kovänl dveřní vrchní klika vCetně rozet a montážniho matená/u kus 14,000 250.00 3 500,00R PZ nerez PK

l 77 K 766660411 Montáž vchodových dveří jedmkřIdlových bez nadsvětlíku do ' kus 1,000 890,00 890,00zdiva
! 78 M 61173202 dveře /ednokř/d/ě dřevěné plné max rozměru otvoru 2, 42m2

bezoeCnostni třldv RC2 m2 2,000 9 090,00 18 180,00
1,11111111111111'1.8 °Přepočtené koef|c|entem množství 2,000

! 84 M 54914120 kováni bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA kus , 1,000 2 400.00 2 400,00

d 781 Dokončovací práce - obklady 6 150,00
40 K 781495211 čištěni vnitřních ploch stěn po provedeni obkladu chemickými m2 123,000 50,00 6 150,00.orostředkv

d 783 Dokončovací práce - nátěry 34 164,00
23 K 783228111 Lazurovací dvojnásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 250,200, 120,00 30 024,00

171ŕ(165'(2'0,1+2'0,14)) 250,200
'Krycí jédnonášobný ši"likátóvý nátěr omiték stupně členitosti 1 a89 K 783827123 2 , _ . m2 138,000, 30,00 4 140,00

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety . 20 320,00
41 K 784111031 Omyti podkladu v místnostech výšky do 3,80 m . m2 137,000 20,00 2 740,00

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře m2 293,000 60,00 17 580,0043 K 784221101 .otěruvzdornYch v místnostech do 3.80 m

156+'3? 293.000

d HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 750,00
83 K .HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod . 35,000. 450,00 15 750,00

d vrn Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

d VRN3 Zařízeni staveniště 5 000,00
90 K 030001000 Zařízeni staveniště % 100,000 50.00 5 000,00

d VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
91 K 070001000 Provozní vlivy % 100,000 50,00 5 000,00
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