
SMLOUVA O DÍLO 

0001/2S/2022 

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) (dále jen „smlouva“) mezi: 

Objednatelem: Město Slaný 

Se sídlem: Velvarská 136, 274 53 Slaný 

IČ: 002 34 877 DIČ: CZ00234877 

bankovní spojení č.ú.:  

zastoupeným ve věcech smluvních: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 

zastoupeným ve věcech technických: , manažerkou 
rozvoje města 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „ objednatel“) 

a 

Zhotovitelem: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

Se sídlem: Křižíkova 2393, Teplice PSČ: 415 01 

IČO: 40233308 DIČ : CZ40233308 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle 
C, vložce 1578 

bankovní spojení: č.ú.:  

ve věcech smluvních: , jednatel 

, jednatel 

, jednatel 

zastoupena ve věcech technických: , výrobním ředitelem 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) objednatel, coby zadavatel, vyhlásil zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o zadávání veřejných 

zakázek“), pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zásobení pitnou 
vodou Slanv-Lotouš, rekonstrukce vodovodního řadu v Bvsni“ (dále také jen „ Veřejná zakázka 

“); 

(B) nabídku zhotovitele ze dne 26.10.2021 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném objednatelem, 
coby zadavatelem, dle zákona o zadávání veřejných zakázek k Veřejné zakázce (dále také jen 
„nabídka“) vybral objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 7. 12. 2021 ; 

(C) zhotovitel je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění potřebných k provedení předmětu 
Veřejné zakázky (specifikovaného touto smlouvou jako „dílo“) a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas realizoval Veřejnou zakázku; 

(D) zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý a schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s 



touto smlouvou za sjednanou cenu a současně splnit veškeré ostatní povinnosti stanovené touto 
smlouvou, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na provedení díla, které 
je předmětem této smlouvy, v čase, způsobem a kvalitě dle této smlouvy 

(E) Rada města Slaný schválila uzavření této smlouvy na svém jednání, konaném dne 24. 11.2021 
pod bodem č. 20/80/2021/RM jednání, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

SMLOUVY O DÍLO 

I. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na 
svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 
provedené dílo za podmínek ve smlouvě sjednaných od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů. 

II. Specifikace díla 

2.1. Předmětem díla je nové propojení stávající úpravny vody umístěné na jihu obce s vodojemem na 
severní straně obce a to tak aby nedocházelo k tlakovým výkyvům ve spotřebišti. Jedná se o 
výstavbu 1747 m výtlačného řad. 
Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příslušné projektové dokumentaci pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zásobení pitnou vodou Slaný-Lotouš, rekonstrukce 
vodovodního řadu v Bysni“ zpracované společností PROVOĎ - inženýrská společnost, s.r.o., V 
Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 250 23 829 pod zakázkovým číslem 497. 

Výše uvedená příslušná projektová dokumentace pro zadám veřejné zakázky na stavební práce je 
zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v příslušné projektové dokumentaci a v nabídce zhotovitele včetně položkového 
rozpočtu - což je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, nebo v 
zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 
resp. z kterého z nich vyplývají. 

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a také: 

a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového 
zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření 
díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízem; a 

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho 
údržby, odstranění a likvidace; a 

c) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění 



stavebních prací a po dokončení stavby - elektronicky 1 x na CD ROM 

d) označení staveniště po celou dobu realizace díla velkoplošným panelem, (dodávka 
zhotovitele). Konkrétní grafické a technické řešení velkoplošného panelu podléhá 
předchozímu schválení objednatele, stím, že při návrhu bude zhotovitel respektovat 
Grafický manuál publicity SFŽP (podrobnosti na webových stránkách www.sfzp.cz); 
Velkoplošný panel bude vyhotoven ve dvou kusech a bude umístěn dle požadavku 
objednatele, a 

e) osazení pamětní desky po dokončení stavby (dodávka zhotovitele), která podléhá 
předchozímu schválení objednatele, stím že při návrhu bude zhotovitel respektovat Grafický 
manuál publicity SFŽP (podrobnosti na webových stránkách www.sfzp.cz); pamětní deska 
bude umístěna na viditelném místě dle dohody s objednatelem; 

f) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby 
(viz článek IV. této smlouvy); uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do 
původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, 

g) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a 
zohledňující tyto skutečnosti: 

(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu 
pouze po dohodě s objednatelem; a 

(ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez 
dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění 
sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a 

(iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla, 
zejména návrh dopravně inženýrských opatření a zajištění dopravně inženýrského 
rozhodnutí, který bude v souladu s harmonogramem prací zhotovitele. 

h) dodání realizační (dodavatelské) projektové dokumentace v tištěné podobě, a 

i) dodání dokumentace skutečného provedení díla (včetně dokladové části) v tištěné a 
elektronické podobě, a 

j) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů 
o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. 

k) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

l) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení nebo jiných dokladů; 

m) zajištění geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení díla, kdy 
geometrický plán a geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a 
ověřeno, pokud to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřickým inženýrem 
podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a budou 
předány objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě; 

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 
výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat 
rovněž v souladu s příslušnou projektovou dokumentací. 

2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil stávající objekty 
ani jejich rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto 
způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a 
zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví 
na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem 



této smlouvy potvrzuje, že se seznámil před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a 
rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny. 

2.5. Realizační (dodavatelské) projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími 
podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od příslušné projektové 
dokumentace bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména 
nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady 
spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, 
není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s 
objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a zajištění jeho vyhodnocení. A dále 
splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke 
kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou, a 
b) právními předpisy, 
c) podmínkami stanovenými ČSN 
d) příslušnou projektovou dokumentací 
e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat 
obě strany za závazné v plném rozsahu. 

2.8. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), tj. práce a dodávky 
nepředpokládané v příslušné projektové dokumentaci a zhotovitelem oceněném Soupisu prací s 
výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a 
objednatel ani zhotovitel je nemohli předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto realizovat 
pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Tyto vícepráce, které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění 
sjednaného touto smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny. Vícepráce mohou být 
zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný 
požadavek objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními právního předpisu upravujícího 
zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně 
vícepráce budou objednatelem předem písemně odsouhlaseny zejména co do rozsahu, ceny a 
případné změny termínu dokončení díla formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, 
výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění 
podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této smlouvy, jdou k tíži 
zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat 
zvýšení sjednané ceny díla dle této smlouvy nebo jinou úhradu vůči objednateli. 

2.9. Vyvstane-li potřeba provedení změn, doplňků nebo rozšíření díla, je zhotovitel povinen provést 
soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit jej podle jednotkových cen obsažených v 
zhotovitelem oceněném položkovém Soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí nabídky. 
Pokud takový potup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný položkový Soupis 
prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), je zhotovitel povinen 
ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle aktuálně platného ceníku společnosti ÚRS CZ, 
a.s. Pokud ani tento postup ocenění není možný, je zhotovitel povinen ocenit takové práce, 
činnosti a dodávky podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých). Oceněný soupis prací, činností a dodávek je zhotovitel povinen 
předložit objednateli k písemnému odsouhlasení formou změnových listů (s náležitostmi dle 



odstavce 2.12. tohoto článku). Po písemném odsouhlasení změnových listů pověřenými 
technickými zástupci objednatele (zástupce objednatele v technických záležitostech, technický 
dozor stavebníka a autorský dozor projektanta) a po následném uzavření dodatku či dodatků k 
této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn respektive na jejich úhradu. Pokud 
zhotovitel nepostupuje výše popsaným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Uzavřením příslušného písemného 
dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla, nová cena díla a případně nový termín 
dokončení díla. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem, tj. v důsledku změn nesmí 
dojít k podstatné změně smlouvy. 

2.10. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které byly 
obsahem příslušné projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich 
cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem oceněném 
Soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se rozumí práce 
předpokládané v příslušné projektové dokumentaci a v zhotovitelem oceněném Soupisu prací s 
výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu 
smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah staveb a díla, včetně rozsahu finančního 
plnění sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit 
objednateli s předložením změnového listu (s náležitostmi dle odstavce 2.12. tohoto článku). 
Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla, nová 
cena díla, a to v souladu se zákonem, tj. v důsledku změn nesmí dojít k podstatné změně 
smlouvy. 

2.11. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a které nebylo možno předem předvídat ve smyslu odstavce 2.8. 
a 2.9. tohoto článku smlouvy. 

2.12. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce (odstavec 2.8, 2.9. a 2.10. tohoto článku) je 
zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým 
dozorem stavebníka. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude: 

a) datum vzniku víceprací / méněprací, 
b) přesný slovní popis víceprací / méněprací, a jejich odůvodnění, c) identifikace změn 
dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, d) krycí list soupisu prací, ze kterého 
bude zřejmé, kterých stavebních objektů se změny týkají, 
e) soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s odst. 2.9. a 

2.10. tohoto článku. 

2.13. Financování předmětu díla dle této smlouvy se předpokládá z prostředků poskytnutých Státním 
fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a z vlastních 
zdrojů zadavatele. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se respektovat tuto 
skutečnost a veškeré povinnosti z toho vyplývající při plnění této smlouvy. 

III. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto 
smlouvou, a to nejdéle do 12 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště. V 
této lhůtě bude předmět veřejné zakázky, řádně dokončen a předán objednateli bez vad a 
nedodělků, včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby. 

3.1.1. Doba předám a převzetí staveniště - nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace, na základě písemné výzvy objednatele. Předpoklad listopad 2021. 

3.1.2. Doba zahájení stavebních prací - nejpozději do 15-ti dnů od předání a převzetí staveniště. 



3.1.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledku řádně doložených okolností objektivně znemožňujících 
provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele. 

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 
předmětu díla objednateli, respektive bude-li dohodnuto každé jeho samostatné funkční části. 
Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, a v souladu 
s částí čtvrtou, hlavou II, dílem 8, oddílem 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále 
jen „NOZ“) a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, 
zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a 
další doklady vyžadované touto smlouvou. 

3.3. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění je přílohou č. 2. 
této smlouvy. V harmonogramu jsou vyznačeny uzlové body a termíny provedení jednotlivých 
samostatných ucelených (funkčních) částí díla, které jsou pro realizaci stavby závazné a které se 
zhotovitel zavazuje splnit. 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této 
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité 
materiály a terénní úpravy. 

3.5. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí kompletního 
díla dle čl. 2.1. této smlouvy a to bez vad a nedodělků a včetně kompletních podkladů ke 
kolaudaci stavby. 

3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení 
díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním 
deníku. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit tuto překážku nej později do 7 dnů od 
obdržení písemného vyrozumění. 

IV. Místo provádění díla 

4.1. Místem plnění je k.ú. obce Lotouš a Byseň - místní části města Slaný, podrobnosti jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. 

V. Cena za dílo, platební podmínky 

5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené celkové výši ceny za dílo, která je podrobně 
specifikována v článku II. Předmět plnění této smlouvy a v oceněném položkovém soupisu prací, 
který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla. 

Cena celkem bez DPH 14 416 560,48 Kč 
DPH 21 % ve výši 3 027 477,70 Kč 
Celková cena včetně DPH 17 444 038,18 Kč 

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude 
účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty. 



5.2. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou 
práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 

5.3. Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po 
skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) - soupis prací a dodávek 
provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr - 
oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem a objednatelem. 

5.4. Daňový doklad bude vystaven po odsouhlasení zjišťovacího protokolu (se soupisem 
provedených prací) objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - nová lhůta splatnosti počíná 
v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli 
v délce 30 dnů. 

5.5. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 
235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; 
mimo tyto údaje je povinen do každého vystaveného daňového dokladu uvést: 

o číslo smlouvy objednatele 
o název projektu PP - Zajištění zásobení pitnou vodou - místní část města Slaný - Lotouš 

o Registrační číslo projektu: 1200300198 
o číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České 

republice. 
Vzhledem k tomu, že objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a poskytnutí stavebních nebo 
montážních prací podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, bude v souladu s § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb. k tomuto zdanitelnému plnění použit režim přenesení daňové povinnosti. V 
režimu přenesení daňové povinnosti je objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem 
plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a 
zároveň je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost 
vypočtené daně odpovídá objednatel. 

5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů (faktur) smluvními stranami dohodnuta 
na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Tato délka 
splatnosti faktur je objednatelem stanovena z důvodu prodlevy při administraci průběžného 
financování akce administrátorem dotace. 

5.7. Konečný daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen vystavit a předat objednateli nejpozději 
do 15 dnů ode dne předání a převzetí kompletně dokončeného celého díla, které je zbaveno všech 
vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli. 

5.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že 
je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou, na 
základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě. 

5.9. Ke změně ceny díla může dojít jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (viz čl. II. této smlouvy) 



b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je 
nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, jiné umístění inženýrských sítí, apod). 

Způsob sjednání změny ceny díla musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. Na základě změnového listu dle kapitoly 2.12. této 
smlouvy, musí být vyhotoven dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena cena díla a důvody této 
změny. 

VI. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně 
stanoveno ustanoveními této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a 
jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a 
jinou součinnost. 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné parametry provádění díla a 
podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
pro řádné provedení díla nezbytné, a tedy že na jeho straně nejsou dány žádné překážky, které 
by bránily provedení díla dle této smlouvy řádně a včas. 

Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí 
předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením 
smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na 
nevhodnost upozornit. 

7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí: 

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, 

(b) jestliže bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací (tj. 
bez právního nástupce), 

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 
představuje běžný obchodní styk, 

(d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či 
rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn, 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s 
předmětem této smlouvy, 



(f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na 
podnikání jiné osoby, 

(g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na plnění, přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících. 

V případě porušení shora sjednané oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn 
od této smlouvy bez dalšího odstoupit. 

7.3. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného 
vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly. 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický 
dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle příslušné 
projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s 
rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel 
zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. 

(c) zajistit prostřednictvím třetí osoby (projektanta) v místě provádění díla autorský dozor a 
v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle příslušné projektové 
dokumentace 

(d) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu 
dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je 
oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při 
provádění díla či třetích osob. Objednatel musí jmenovat koordinátora BOZP, který bude 
koordinovat činnosti techniků BOZP jmenovaných zhotovitelem. 

VIII. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předám staveniště dle článku IX. smlouvy 
objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle 
ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený 
zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, 
včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude 
uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných 
osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. 

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce této smlouvy vede zhotovitelem pověřený 
stavbyvedoucí . V případě změny osoby 
zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku. 

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 
musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního 
dohledu. 



8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje Ix měsíčně, nebo na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně, 
předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 
smluvních stran. Zápisy ve stavebním deníku nelze dle dohody objednatele a zhotovitele 
považovat za změny této smlouvy. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy (zhotovitele). O 
předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento protokol připraví technický dozor stavby. 
Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 
v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a 
této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem. 

9.2. Při předání staveniště bude objednatelem určeno zhotoviteli místo napojení na zdroj elektřiny a 
vody, současně pak budou objednatelem zhotoviteli předány potřebné doklady a dokumentace 
ke staveništi. 

9.3. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. 
Současně bude zhotoviteli předána příslušná projektová dokumentace. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností poddodavatelů 
na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V 
případě nesplnění této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele 
zjednat nápravu za pomoci třetích osob. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny dozoru 
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště v souladu se svými potřebami, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště 

c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního znáčem; a 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 



mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní činností zhotovitele, včetně ochrany vzrostlé zeleně v průběhu 
výstavby 

e) likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s 
právními předpisy. 

9.6. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9.7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné 
právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

9.8. Zhotovitel zajišťuje na vlastní účet přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění 
energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy. Zároveň je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště a to v 
přiměřeném rozsahu. 

9.9. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 
jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby. 

9.10. Nejpozději ke dni předání dokončeného díla objednateli je zhotovitel povinen staveniště vyklidit 
a provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a 
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu 
dle podmínek stavebního povolení. V případě prodlení zhotovitele s plněním této povinnosti 
delším než 10 dnů, je objednatele oprávněn na náklady zhotovitele zjednat nápravu, a to za 
pomoci třetích osob včetně uložení movitých věcí do úschovy, a to také na náklady zhotovitele. 

X. Podmínky provádění díla 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v 
normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky 
k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 
zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému orgánu, předáno zhotovitelem 
prohlášení o shodě. Tento doklad o kvalitě použitého materiálu nebo výrobku bude předán 
objednateli před použitím tohoto materiálu na stavbě! Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy. 

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost 
a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Materiály a výrobky použité pro 
zhotovení díla musí být v souladu s normami (ČSN, ČSN EN) v platném znění a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že v průběhu plnění veřejné 



zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého zvýše uvedených předpisů, popř. nabude 
platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je 
zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a 
návody (postupy). 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a 
rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) projektové 
dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle 
a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto 
povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady 
do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a 
odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady 
škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným 
způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu 
se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívám místa provádění díla vymezeného v článku IV. 
odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či 
staveb;a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí výstavby; a 

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů 
(subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
odpovědnou osobou - autorizovanou osobou v oboru „Stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební 
deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého 
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 

e) zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním 
rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení a to před zahájením prací jednotlivých poddodavatelů - v 
souladu s odst. 10.5. této smlouvy. 

f) zhotovitel zajistí, aby provádění díla bylo v souladu s požadavky objednatele a s § 105 
zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění zejména s věcným vymezením části předmětu 
plnění, která nesmí být plněna poddodavatelem. Objednatel - v rámci plnění této smlouvy 
o dílo - neomezuje poddodávky, ale přesto požaduje, aby zhotovitel uvedl jako přílohu 
této smlouvy seznam poddodavatelů - viz odst. 10.5. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu dle této smlouvy, jakož i je povinen zavázat tyto třetí osoby k dodržování 
obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně se zhotovitel 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré své smluvní povinnosti vůči těmto poddodavatelům, k nimž 



se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních. Jako přílohu této smlouvy uvede 
zhotovitel seznam poddodavatelů, kteří zajišťují poddodavatelské práce nebo části díla. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu než uvedenou v 
příloze této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele. Ten může být udělen pouze tehdy, 
jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce neprovede sám 
nebo prostřednictvím ktomu již dohodnutých poddodavatelů. Objednatel nesmí tento souhlas 
bez závažného důvodu odepřít. 

Poddodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, bude v seznamu poddodavatelů 
uveden vždy a může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele a to jen tehdy, 
jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový poddodavatel prokáže kvalifikaci 
ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel. 

10.6. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní od doručení výzvy 
předložil objednateli aktualizovaný seznam všech poddodavatelů a zároveň předložil kopie 
všech smluv s poddodavateli. 

10.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
objednatelem a odstranění všech případných vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost 
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů, 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

10.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do příslušné projektové dokumentace 
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Čistopis bude průběžně 
zapracováván do realizační (dodavatelské) projektové dokumentace. 

10.9. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení díla, předat objednateli čtyři pare 
projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla při dodržení dále uvedených 
zásad: 

a) do projektové dokumentace ke stavebnímu povolení budou zřetelně vyznačeny všechny 
změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

b) ty části projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres dokumentace skutečného pro vedení díla bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení 
bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele (coby zadavatele ve vztahu k 
Veřejné zakázce) a její souhlasné stanovisko, 

e) součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí 
(tato část bude i v digitální podobě s daty v systému DGN pro využití v GIS), 

f) nedílnou součástí příloh k projektové dokumentaci skutečného provedení díla budou 
protokoly o provedených zkouškách a revizích, doklady k použitým materiálům a 
výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v průběhu 
stavby na CD nosiči, 

g) projektová dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla připravená k 
potvrzení stavebním úřadem, bude ve všech svých částech výrazně označena 
„Dokumentace skutečného provedení díla“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízem zhotovitel doplní, event. přepracuje 



bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení díla. 

10.10. Součástí předmětu plnění díla je i potřebné zpracování dílenské dokumentace pro 
neprefabrikované prvky části díla, nebo dílenské dokumentace na zámečnické a truhlářské 
výrobky nebo o zpracování detailů osazení těchto výrobků nebo o dílenskou dokumentaci k 
technologickým zařízením, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto 
dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 

10.11. Zhotovitel je dále povinen: 

(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat 
o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti 
poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované 
podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu 
dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy; 

(b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 
převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel 
kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel 
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat 
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

(c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí 
vykonávat zhotovitel nebo osoba sním propojená), organizaci kontrolních dnů a to v 
rozsahu alespoň Ix za 14 dní - proběhne kontrolní den za účasti objednatele, zástupce 
zhotovitele a TDI, případně jiných přizvaných osob (autorského dozoru, poddodavatelů, 
koordinátor BOZP) podle aktuálních potřeb stavby; Termíny budou vždy odsouhlaseny 
všemi účastníky kontrolních dnů. 

(d) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této 
smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení. Záruční lhůta počíná běžet předáním 
díla, dle odst. 3.5. této smlouvy. 

Zhotovitel tímto poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost díla, a to v následujícím rozsahu. 
Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost: 

A. Technologické části díla v délce trvání záruční doby 36 (slovy: třicetšest) měsíců, která počíná 
běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, 
zhotovitelem objednateli. Technologickou částí díla se rozumí elektrospotřebiče a motory. 

B. Stavební části díla v délce trvání záruční doby 60 (slovy: šedesát) měsíců, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, 
zhotovitelem objednateli. Stavební částí díla se rozumí stavební práce, technologické soubory a 
ostatní části vyjma elektrospotřebičů a motorů. 

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady 
díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň 
způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na 



způsob odstranění vad díla, a to včetně lhůty pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez 
souhlasu zhotovitele. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v 
technicky co nejkratší lhůtě, maximálně však do 30 dní ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich 
existenci, kdy tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a jen 
z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele, nikoliv však více 
než o 10 dnů. 

Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad budou tyto 
vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijní stav, je zhotovitel povinen 
nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad 
nejpozději do 12 hod. po obdržení oznámení vad. 

Havarijní vadou se rozumí vada, která brání užívání díla nebo která brání řádnému provozu 
zhotoveného díla, nebo vada, která, pokud nebude okamžitě odstraněna, může způsobit 
poškození dalších částí díla nebo majetku objednatele či třetích osob, a to ve velkém rozsahu; 
škodou velkého rozsahu se dle dohody stran pro účely tohoto ujednání rozumí škoda, jejíž výše 
dosahuje částky minimálně 50.000,— Kč vč. DPH. 

11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní 
plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodám a převzetí náhradního 
plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která 
uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla 
objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta 
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 
11.2. této smlouvy; a/nebo 

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této 
smlouvy; a/nebo 

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla dle článku 
XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo 

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; 

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav 
třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel 
zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky 
objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena. 

11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od smlouvy. 

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z 
nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 



XII. Předání a převzetí díla 

12.1. Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k realizaci všech prací, činností a dodávek dle této 
smlouvy a k úplnému dokončení díla (staveb) prováděné v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, 
jakož i v souladu splatnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětných staveb a 
zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 12.3. tohoto článku. 

Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a 
nedodělků, převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu. 

12.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Na přejímací 
řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli 
alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu navrženého zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkce technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

12.3. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat objednateli u přejímacího řízení veškeré doklady 
nutné ke kolaudaci stavby s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a způsobilé k předání. K dokladům, které je zhotovitel povinen předat objednateli při 
přejímce díla, patří zejména: 

• geodetické zaměření skutečného stavu, 

• protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

• revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, 

• doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek, 

• doklady k použitým materiálům a výrobkům (certifikáty, prohlášení o shodě), 

• fotodokumentace pořizovaná v průběhu stavby na CD nosiči, 

• projektová dokumentace skutečného provedení díla, 

• stavební deník, 

• doklady o nakládání s odpady při provádění stavby, 

• dokumentace (podklady) a vyhodnocení zkušebního provozu, 

• doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními 
předpisy tyto orgány a organizace stanovily, 

• stanoviska dotčených orgánů a organizací, 

• zkouška typu asfaltové směsi, 

• a další dokumenty uvedené v povolení stavby „Zásobení pitnou vodou Slaný- Lotouš, 
rekonstrukce vodovodního řadu v Bvsni“. 

12.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí dokončeného 
díla -přejímací protokol. 

Přejímací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla, a dále soupis zhotovitelem předávaných dokladů. Pokud 
budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření 
zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. 

12.5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do přejímacího 
protokolu. 



12.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky. Vadou se pro 
účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených příslušnou projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými 
předpisy. 

12.7. Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání díla. 
Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v přejímacím protokolu s termínem jejich odstranění, 
který stanoví objednatel a který je pro zhotovitele závazný. 

12.8. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese 
až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

12.9. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno staveniště (místo plnění díla) 
včetně zhotovených staveb v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Staveniště, a dále 
pozemky, stavby a komunikace, jejichž úpravy nejsou součástí příslušné projektové 
dokumentace, ale budou stavbami dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění 
díla a před zahájením přejímacího řízení do původního stavu, nebo do stavu odpovídajícího 
stavebním povolením. 

12.10. Prohlídku převzatého díla, je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 
převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí 
zhotoviteli s uvedením termínu, nikoliv však delšího než 30 dnů, v němž mají být oznámené 
vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak a to doplněním předávacího protokolu. 

12.11. Kolaudace 

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení prováděné stavby. V případě, že se 
zhotovitel i přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas veškeré doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci staveb. 

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti, které brání ve vydání povolení předběžného 
užívání stavby případně ve vydání kolaudačního souhlasu a to ve lhůtě stanovené v přejímacím 
protokolu dle odstavce 12.7. tohoto článku, případně ve lhůtě stanovené objednatelem ve výzvě 
zhotoviteli ke splnění povinnosti. 

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany níže uvedené 
smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou 
porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy o dílo 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové 
ceny díla (bez DPH) a to za každý i započatý den prodlení. 

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení 
závazných uzlových bodů dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, které měly 
být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní 
pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den a pro každý 
případ prodlení. 

13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 



převzato, ve lhůtě dle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní 
pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť. 

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční 
lhůtě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy 
sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 

13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 
v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05% 
z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. 

13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém 
dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, 
sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky za každý započatý den, s jejímž 
zaplacením bude objednatel v prodlení. 

13.8. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k 
jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. 

XIV. Odstoupení od smlouvy 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklou porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě 
jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

(a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, 
které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo 

(b) jestliže zhotovitel nepředal objednateli originál záruční listiny v termínu dle článku XVII. 
odst. 17.2.2. této smlouvy, a/nebo 

(c) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy, 
a/nebo 

(d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo 

(e) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, nebo 

(f) jestliže bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací (tj. 
bez právního nástupce), nebo 



(g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu podniku či jeho části, na základě které 
třetí osobě převedl, resp. propachtoval, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i 
práva a závazky založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní; nebo 

(h) zhotovitel porušil kteroukoliv ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy, 
nebo 

(i) zhotovitel porušil svoji oznamovací povinnost dle článku VIL odst. 7.2. této smlouvy, 
nebo 

(j) kterékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v článku VIL této smlouvy se ukáže být 
nepravdivým, neúplným či zkresleným. 

14.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nezíská účelovou 
dotaci určenou ke spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy, nebo v případě, že objednatel 
nebude schopen spolufinancovat předmět díla z vlastních zdrojů na základě své ekonomické 
situace; 

V případě odstoupení objednatele od této smlouvy ze shora sjednaných důvodů nemá zhotovitel 
vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody či na poskytnutí jakékoliv kompenzace či 
náhrady za náklady, které zhotovitel v souvislosti s uzavřením této smlouvy vynaložil, a 
zhotovitel současně není oprávněn vůči objednateli uplatňovat ani žádné sankce či jakékoliv jiné 
nároky, a zhotovitel s tímto ujednáním bez výhrad souhlasí. 

14.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je objednatel v prodlení se 
zaplacením ceny díla nebo kterékoliv jeho části, řádně zhotovitelem objednateli vyúčtované v 
souladu s článkem V. této smlouvy, po dobu delší než 60 dnů. 

14.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který příslušná smluvní strany od této 
smlouvy odstupuje a který ji k odstoupení opravňuje, jinak je odstoupení neplatné. 

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně a tímto 
okamžikem zanikají práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k doposud nesplněné a 
nerealizované části díla; odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran 
vzniklé do dne odstoupení od smlouvy (zejména nároky na zaplacení smluvní pokuty, nároky 
na náhradu škody), a dále ujednám této smlouvy týkající se volby práva, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiná ujednání, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14.6. Odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran po právu od této smlouvy, jsou smluvní strany 
povinny nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení provést vypořádání dosavadních 
vzájemných plnění a to následovně, za následujících podmínek: 

(a) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou předloží 
objednateli soupis všech doposud provedených prací, činností a dodávek, realizovaných ke 
dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a tento soupis ocení podle jednotkových položek 
použitých v zhotovitelem oceněném Soupisu prací s výkazem výměr, jenž je součástí této 
smlouvy, 

(b) objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech prací, činností a 
dodávek zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

(c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se strany písemně 
jinak, 

(d) poté, co je zhotovitelem oceněný soupis provedených prací, činností a dodávek odsouhlasen 
objednatelem, vystaví zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, v rámci níž budou zohledněny 
veškeré objednatelem provedené úhrady a platby na cenu díla; splatnost „dílčí konečné 



faktury“ bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, 

(e) odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla ve vztahu k 
zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla, 

(f) odstoupením od smlouvy není dotčena zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla ve 
vztahu k zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla. 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla, objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na: 

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předám díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli a ostatním stavbou 
dotčeným subjektům, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k 
provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této 
povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto 
ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. 

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou 
těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

XVI. Pojištění 

16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti 
s prováděním díla včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, společně s 
dokladem prokazujícím zaplacení pojistného, a to v minimální výši pojistného plnění 20 000 



000,00 Kč. Se spoluúčastí zhotovitele min. ve výši 1000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvám této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto ustanovení. 

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 
plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. 
V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou 
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode 
dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode 
dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením 
pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této 
smlouvy o dílo, a to nejpozději v den uzavření této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s 
touto smlouvou. 

XVII. Záruka za řádné provedení celého díla 

17.1. Smluvní strany se dohodly, že k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z 
této smlouvy, zřídí zhotovitel ve prospěch objednatele mže sjednané bankovní záruky. 

17.2. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel je povinen zřídit ve prospěch objednatele, po dobu 
realizace díla, bankovní záruku za řádné provedení díla za následujících podmínek : 

17.2.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla, 
kdy tato bankovní záruka slouží k zajištění nároků objednatele vůči zhotoviteli, 
vzniklých objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele při provádění a realizaci 
díla stanovených na základě této smlouvy. 

17.2.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny vystavené bankou, 
která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listinu je 
zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště (doba 
předání a převzetí staveniště je sjednána v článku III. odst. 3.1.1. této smlouvy), a poté 
se záruční listina stane přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Bankovní záruka musí 
být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění 
bez námitek na základě první výzvy objednatele, coby oprávněného. 

17.2.3. Bankovní záruka musí dále splňovat tyto podmínky : 

• výše zajištěné částky činí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH (článek V. odst. 5.1. této 
smlouvy), tj. 720 828 ,— Kč, 

• v záruční listině banka prohlásí, že uspokojí objednatele v případě, že zhotovitel nesplní 
své závazky, týkající se řádného provedení díla dle této smlouvy, 

• záruční listinu (originál) předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí 
staveniště, 

• bankovní záruka bude platná a účinná minimálně do doby deseti (10) dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a 
nedodělků oběma stranami. 

17.2.4.Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a nesjedná nápravu ani v dodatečné, 
minimálně desetidenní (10) lhůtě ode dne, kdy na uvedenou skutečnost byl objednatelem 



upozorněn, nebo neuhradí-li zhotovitel objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, 
k níž je podle této smlouvy povinen, a k jejíž úhradě byl objednatelem vyzván. 

17.2.5.Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna (předaná záruční listina bude 
objednatelem zhotoviteli vrácena) do deseti (10) dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků oběma stranami. 

17.3. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel je povinen zřídit ve prospěch objednatele, po dobu záruční 
doby díla, bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek za následujících podmínek: 

17.3.1.Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních 
podmínek, kdy tato bankovní záruka slouží k zajištění nároků objednatele za 
zhotovitelem, vzniklých objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících 
se odstraňování vad díla v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel 
nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

17.3.2.Zhotovitel je povinen nej později ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a 
převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků oběma stranami předat objednateli 
originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve zněm pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele 
jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy 
objednatele, coby oprávněného. 

17.3.3.Nepředložení záruční listiny ve shora sjednaném termínuje pro objednatele důvodem k 
nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí (zejména smluvní pokuty) pro nedodržení 
termínu dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. 

17.3.4. Bankovní záruka musí dále splňovat tyto podmínky : 

• výše zajištěné částky činí 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH (článek V. odst. 5.1. této 
smlouvy), tj. 432 497 ,— Kč, 

• v záruční listině banka prohlásí, že uspokojí objednatele v případě, že zhotovitel nesplní 
své závazky, týkající se záručních podmínek dle této smlouvy (záruka za jakost díla a 
odstraňování vad díla v záruční době a související podmínky), 

• záruční listinu (originál) předá zhotovitel objednateli nejpozději ke dni podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, 

• bankovní záruka bude platná a účinná minimálně do doby deseti (10) dnů po uplynutí 
záruční doby dle této smlouvy a po odstranění všech reklamovaných záručních vad, 

17.3.5.Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel 
neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neuhradí 
objednateli škodu (i ve formě nákladů vynaložených objednatelem k odstranění 
reklamovaných vad třetí osobou namísto zhotovitele) či smluvní pokutu, k níž je dle této 
smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl objednatelem vyzván. 

17.3.6.Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do deseti (10) dnů ode dne uplynutí 
záruční doby díla, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž 
odstranění jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval. 

17.4. Smluvní strany současně ujednaly následující pravidla pro úplatném práv objednatele z 
bankovních záruk : 

17.4.1. Objednatel je oprávněn využít peněžité plnění z bankovní záruky, a to ve výši, která 
odpovídá peněžitým nárokům objednatele vzniklých z titulu nesplnění smluvních 
povinností zhotovitele. 



17.4.2. Objednatel je oprávněn využít peněžité plnění z bankovní záruku okamžitě poté, co 
odešle zhotoviteli oznámení o čerpám bankovní záruky. 

17.4.3. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) 
dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

17.4.4. V případě jakékoliv změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost 
odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. 

17.4.5. Smluvní strany ujednaly, že veškeré poplatky spojené s bankovní zárukou, tedy včetně 
případných poplatků spojených s poskytnutím a čerpáním bankovní záruky, hradí 
zhotovitel. 

XVIII. Společná ustanovení 

18.1. Není-li v této smlouvě dohodnuto pro konkrétní případ jinak, smluvní strany ujednaly, že 
jednotlivá jednostranná právní jednání, úkony, sdělení, oznámení, výzvy, vzájemná 
korespondence apod. bude mezi smluvními stranami realizována v elektronické podobě formou 
datových zpráv zasílaných mezi stranami prostřednictvím datových schránek zřízených a 
provozovaných ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů; identifikátor datové schránky každé ze 
smluvních stran, prostřednictvím které budou straně zasílány druhou stranou datové zprávy, je 
uveden v záhlaví této smlouvy. 

Smluvní strany dále dohodly, že dokumenty, které jsou jednou smluvní stranou (odesílatelem) 
zasílány druhé smluvní straně (adresátovi) formou datové zprávy prostřednictvím datové 
schránky, musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
oprávněného zástupce odesílatele. 

Smluvní strany výslovně ujednaly, že datová zpráva a elektronický dokument jí odesílatelem 
zasílaný se považují za doručené okamžikem, kdy se adresát (resp. oprávněná osoba adresáta) 
přihlásí do své datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát (resp. oprávněná osoba adresáta) do své 
datové schránky do 10 dnů ode dne dodání datové zprávy do datové schránky, považuje se 10. 
dnem ode dne dodání datové zprávy do datové schránky adresáta datová zpráva a jí odesílatelem 
zasílaný elektronický dokument za doručený se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná peněžitá částka připsána ve prospěch účtu oprávněné smluvní 
strany (věřitele) z účtu povinné strany nejpozději v poslední den stanovené splatnosti. 

18.3. Práva a povinnosti založená touto smlouvou nebo v souvislosti s ní přecházejí na právní nástupce 
smluvních stran. 

18.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě 
jakoukoliv pohledávku za objednatelem, která zhotoviteli vznikne z titulu této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní. 

18.5. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo či jakékoliv její 
části či příslušenství či oproti jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele za 
objednatelem započítat jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku za zhotovitelem, a to 
zejména pohledávku vzniklou z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti zhotovitele za vady, 
vyrovnání po odstoupení od této smlouvy či náhrady škody. 

18.6. Zhotovitel je oprávněn oproti pohledávce objednatele započíst pouze ty pohledávky, které jsou 
ze strany objednatele písemně uznané jako pohledávky po právu nebo které jsou vykonatelné, a 



to vždy jen na základě písemně uzavřené dohody o vzájemném zápočtu pohledávek s 
objednatelem. 

18.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít případné 
pohledávky za objednatelem, vzniklé z titulu této smlouvy nebo v souvislosti srn, jako zástavu k 
zajištění svých závazků (dluhů) vůči třetí osobě. 

18.8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe 
přebírá v souvislosti s touto smlouvou a se závazky z ní plynoucí nebezpečí změny okolností. 

Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 1766 občanského zákoníku na závazky a práva 
a povinnosti stran založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní. 

18.9. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících 
subjektů i poddodavatelů z provádění díla, a to na základě návrhu objednatele učiněného 
objednatelem z oprávněného důvodu. Za oprávněný důvod pro návrh objednatele na vyloučení 
konkrétní osoby z provádění díla se považuje zejména: 

o nedostatečná kvalita poddodávky realizované dotyčnou osobou, o nedodržování 
příslušné projektové dokumentace dotyčnou osobou, o opakované (nejméně 2x) porušení 
povinností stanovených dle této smlouvy zhotoviteli dotyčnou osobou, 
o opakované porušení stanovených technických podmínek dotyčnou osobou, nebo 
o neposkytování součinnosti dotyčnou osobou v komunikaci s objednatelem, nezbytné pro 

plnění práv objednatele vyplývajících z této smlouvy. 

18.10. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo 
se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným 
soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na 
platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

18.11. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými 
a vzestupně číslovanými dodatky; tyto dodatky musí být vyhotoveny v elektronické podobě a 
musí být opatřeny uznávanými elektronickými podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
oprávněných zástupců obou smluvních stran. K jakýmkoliv jiným než písemným změnám této 
smlouvy se dle dohody smluvních stran nepřihlíží. 

18.12. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 
nedílnou součást smlouvy. 

18.13. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit 
nejprve smírnou cestou; nepodaří-li se takto spory vyřešit, budou tyto spory rozhodovány s 
konečnou platností obecnými soudy České republiky. 

18.14. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti založené touto smlouvou a v této smlouvě 
výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 



XIX. Závěrečná ustanovení 

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto 
smlouvu uzavřít. 

19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena v elektronické podobě s platností 
originálu. Smlouva a její přílohy č. 1, 2 a 3 musí být opatřeny uznávanými elektronickými 
podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpis, oprávněných zástupců smluvních stran. 

19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr 
Příloha č. 2: Harmonogram prací včetně finančního plnění 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů (dle čl. X. odst. 10.5. této smlouvy) 
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy (dle čl. XVI. odst. 16.1. této smlouvy) 
Příloha č. 5: Originál záruční listiny (dle čl. XVII. této smlouvy) 

19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s 
jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

19.6. Město Slaný, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u 
právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. 
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou 
obligatomí pro platnost tohoto právního jednání. 

19.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách zadavatele nebo na profilu zadavatele a to včetně 
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

 

 

 

 

  

  

                                                   zhotovitel 

 

jednatelé společnosti

Ve Slaném, dne .......................  V Teplicích, dne 

Mgr. Martin Hrabánek 

starosta města 




