

Smlouva o dílo

na zhotovení projektu stavby včetně povinných příloh záměru projektu a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostivice“

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214993 / 5003540010

Číslo stavby: S631600138

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16. 9. 2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1373/2017/Šim

a

Společnost „**Pražský Semmering - TOPCON+PRODIN**“ založená Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 20.2.2017,

se sídlem na adrese: TOP CON SERVIS s.r.o., Praha 8, Ke Stírce 1824/56, PSČ: 182 00

Vedoucí společník – TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Praha 2, Varšavská 30, PSČ: 120 00

Zastoupený Ing. Liborem Markem, jednatelem

Korespondenční adresa: Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 2

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

IČO: 452 749 83, DIČ: 452 749 83

bank. spojení: XXXXXXXXXX

a

Společník - PRODIN a.s.

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

Zastoupený Vedoucím společníkem na základě plné moci ze dne 20.2.2017, která je součástí Smlouvy o sdružení ve společnosti

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 16-17

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil obeláním 5 zájemcům dne 31.1.2017 pod číslem jednacím 1204/2017-SŽDC-SSZ-UE-Hlí svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostivice“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a

Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo, které je tvořeno dvěma samostatnými, časově na sebe navazujícími Fázemi Díla, podrobněji popsanych v Příloze č. 1 této smlouvy:

První fáze - zpracování Projektu stavby včetně povinných příloh Záměru projektu

Druhá fáze - výkon autorského dozoru při realizaci Stavby

- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt včetně povinných příloh záměru projektu a za řádně provedený výkon Autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu stavby včetně povinných příloh záměru projektu a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **1 880 100,- Kč**

slovy: **jedenmilionsmsetosmdesáttisícsto korun českých**

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po ukončení První Fáze bez udání důvodu. Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy nebo o pokračování zakázky bude zhotoviteli doručeno vždy, a jeho doručení bude nezbytnou podmínkou pro pokračování ve zpracování Druhé fáze.

- 3.7 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli.
- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.10 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.11 Hodnocení efektivnosti bude provedeno dle Prováděcích pokynů k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“, schválených rozhodnutím Centrální komise Ministerstva dopravy dne 23. 2. 2016.
- 3.12 Místem plnění Díla je sídlo Stavební správy západ: **Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9**
- Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 4.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

- 4.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu z předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 4.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 4.10 Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 4.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 4.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 4.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro Projekt stavby včetně povinných příloh Záměru projektu a výkon autorského dozoru
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 14-03-2017

V Praze dne 9.3.2017

Příloha č. 1
Specifikace Díla

Dílo se skládá ze dvou samostatných, časově na sebe navazujících fází:

- První fáze**
- Zpracování Projektu stavby včetně povinných příloh záměru projektu. Požadavky na rozsah a zpracování Projektu stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – Přílohou č. 3b) Smlouvy. Upřesňující podmínky pro zpracování Projektu stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – Příloha č. 3c) Smlouvy.
 - Získání pravomocného územního rozhodnutí, popř. vydání vyjádření stavebního úřadu podle § 15 Stavebního zákona.
 - Zpracování žádosti o stavební povolení pro získání pravomocného stavebního povolení pro realizaci Stavby.
 - Zajištění veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 - Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
- Druhá fáze**
- Zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem.

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

1. Samostatnou přílohou SOD, OP/P/07/16
2. Znění obchodních podmínek OP/P/07/16 se mění následovně:
 - a) 1.1 **Cena Díla** celkový součet za Cenu za zpracování Projektu *vč. povinných příloh Záměru projektu* a cenu za výkon autorského dozoru

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování Projektu stavby či staveb *vč. povinných příloh Záměru projektu* a výkon autorského dozoru v souladu se Smlouvou či podle okolností věci obě tato plnění nebo jejich část
 - b) 9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování Projektu *vč. povinných příloh Záměru projektu* a cenu za výkon autorského dozoru, která je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena za zpracování Projektu *vč. povinných příloh Záměru projektu* vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu autorského dozoru je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně cestovného.
 - c) **11 BANKOVNÍ ZÁRUKA**

Oddíly 11.1-11.7 se ruší a budou nahrazeny:

11.1 Bankovní záruka není uplatněna.

Příloha č.2 „Obchodní podmínky“

Příloha č. 3

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/05/17

*samostatně

c) Zvláštní technické podmínky

*samostatně

Příloha č.3 „Technické podmínky“

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování **První Fáze** (projekt stavby, podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ')	Jednotková cena ')	Cena celkem ')
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					1 401 300

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ')	Jednotková cena ')	Cena celkem ')
7	Zpracování povinných příloh Záměru projektu s ekonomickým hodnocením stavby v rozsahu potřebném k jednání CK MD	hod	■	■	■
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
12	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
13	Inženýrská činnost zajišťující komplexní	hod	■	■	■

	veřejnoprávní projednání a zajištění všech 35 potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou				
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
17	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena za zpracování **Druhé Fáze** (autorský dozor):

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
Celkem				46 800

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 8 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ **Celková Cena Díla:**

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 880 100,- Kč	394 821,- Kč	2 274 921,- Kč
z toho:		
Cena za První fázi		
1 833 300,- Kč	384 993,- Kč	2 218 293,- Kč
Cena za Druhou fázi		
46 800,-Kč	9 828,- Kč	56 628,-Kč

- **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	549 990,- Kč	665 487,9,- Kč
2. Dílčí etapa	916 650,- Kč	1 109 146,5,- Kč
3. Dílčí etapa	366 660,- Kč	443 658,6,- Kč
4. Dílčí etapa	46 800,- Kč	56 628,- Kč
Celkem:	1 880 100,- Kč	2 274 921,- Kč

- **Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)**

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

První fáze (projekt stavby vč. povinných příloh záměru projektu)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<u>Termín zahájení prací</u>	Ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 30 % ceny První fáze)</i>	Projekt stavby včetně povinných příloh záměru projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 50 % ceny První fáze)</i>	Kompletní Projekt stavby se zpracovanými připomínkami vč. žádosti o st. povolení	Předávací protokol
<u>3. Dílčí etapa</u>	Do 9 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 20 % ceny První fáze)</i>	Součinnost a doplnění dokladů a doplnění dokladů požadovaných DÚ	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<u>Termín zahájení Druhé fáze</u>	V den doručení oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy		
<u>4. Dílčí etapa</u>	do ukončení realizace stavby <i>(předpoklad 11/2017 – 6/2018)</i> <i>(fakturační termín ve výši 100 % ceny Druhé fáze)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 30. 6. 2018(v závislosti na zahájení stavby)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00 PRAHA 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████.
Adresa	Sokolovská 278/1955, 190 00 PRAHA 9
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Libor Marek
Adresa	TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8

E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Ing. Libor Marek
Adresa	TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	Ing. Libor Marek
Adresa	TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	Ing. Libor Marek
Adresa	TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
E-mail	██████████
Telefon	██████████

▪ geotechnik:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

▪ koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

- Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	2.000.000,- Kč

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
Geodézie Krkonoše s.r.o.	Geodetická dokumentace	5%
	CELKEM %	5%