

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 07PT-001404, TPR/20/234

číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21702376

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], generální ředitel ŘSD ČR
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], referent přípravy a
realizace staveb, Správy Karlovy Vary
tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

Metrostav Infrastructure a.s.:

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO, DIČ: 242 04 005, CZ242 04 005
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předseda představenstva
[REDACTED], místopředseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], člen představenstva

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **D6 Krupá, přeložka**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 122 1013.15213 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši **1 543 454 637,98 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D6 Krupá, přeložka	1 543 454 637,98	324 125 473,98	1 867 580 111,96

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce **D6 Krupá, přeložka**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-042084 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 16.3.2021

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ a doba pro dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou

s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ

	Digitálně podepsal Datum: 2022.01.27 07:10:23 +01'00'		Digitálně podepsal Datum: 2022.01.26 13:02:28 +01'00'
--	---	--	---

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování.

Digitálně podepsal 
Datum: 01.02.2022 9:08:04 +01:00

56 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Č. j.: 07PT-001404/10

Vyřizuje: [REDACTED]

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **D6 Krupá, přeložka**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **Z2020-042084 / VZ0105144** (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

Metrostav Infrastructure, a. s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 242 04 005

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Příloha č. 3 – Příloha č. 3 k Oznámení o výběru dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Příloha č. 3 k Oznámení o výběru dodavatele

Článek I.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „**Zadavatel**“), k zadávacímu řízení pod názvem „D6 Krupá, přeložka“, ev. č. VZ: Z2020-042084 (dále jen „**Veřejná zakázka**“) vydává toto prohlášení pro účely transparentnosti svého postupu při posuzování nabídky společnosti Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24204005, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „**společnost MI**“), a to z důvodu níže popsaných.

Článek II.

Úvodní informace k průběhu zadávacího řízení

Za účelem posouzení a hodnocení nabídek Zadavatel ustanovil komisi, která na svém prvním zasedání provedla hodnocení podaných nabídek. Na základě provedeného hodnocení se na prvním místě umístila nabídka společnosti MI.

Komise následně pověřila členy komise ověřením splnění technické kvalifikace společnosti MI.

Společnost MI doložila v nabídce za účelem prokázání splnění technické kvalifikace ve smyslu čl. 4.5.3 (i) až (v) zadávací dokumentace, resp. ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), mimo jiné významné stavební práce:

- D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek,
- D1 modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice,
- Dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín,
- D35 rekonstrukce vozovky km 280,9 - 282,9 vlevo a vpravo,
- D48 Rybí – MÚK Rychaltice,
- II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006, a
- D6 Řevničov, obchvat,

kterými splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokazuje.

Tyto stavební práce byly realizovány společností Metrostav a.s., IČO: 00014915, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „**Metrostav**“).

Společnost MI dále v nabídce doložila notářský zápis NZ 435/2020 ze dne 25. 8. 2020, sepsaný notářem [REDAKCE], jehož obsahem je souhlasné prohlášení Metrostavu a společnosti MI, představující doklad o koupi závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Článek III.

Poskytnutí uvedených stavebních prací částí závodu obchodní společnosti Metrostav označované jako Divize 4

Společnost MI k doložení poskytnutí uvedených stavebních prací částí závodu obchodní společnosti Metrostav označované jako Divize 4 předložila:

- výstupy z účetní evidence Metrostav z nichž lze dovodit, že poskytnutí uvedených stavebních prací bylo evidováno pod organizačními prvky, které tvoří součást převedené části závodu; uvedený obsah účetní evidence Metrostav byl osvědčen notářským zápisem č. NZ 210/2021 ze dne 27. 4. 2021, NZ

214/2021 ze dne 27. 4. 2021, NZ 216/2021 ze dne 27. 4. 2021, NZ 243/2021 ze dne 4. 5. 2021, NZ 241/2021 ze dne 4. 5. 2021, NZ 245/2021 ze dne 4. 5. 2021 a NZ 247/2021 ze dne 4. 5. 2021, sepsaným [REDAKCE], notářem se sídlem v Praze, který byl přítomen nahlédnutí do této účetní evidence a provedl osvědčení tohoto děje (tedy nahlédnutí do účetní evidence);

- faktury včetně části příloh opatřené razítkem společnosti Metrostav s číselným označením, které v souladu s interním předpisem společnosti Metrostav dokládá příslušnost k Divizi 4;
- zprávu o věcných zjištěních auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., která kromě jiného potvrzuje, že zakázkové kódy patřily pod Divizi 4 společnosti Metrostav a zároveň konstatuje na základě vybraného vzorku účetních dokladů (nákladových a výnosových faktur), že pod danými projektovými kódy byly vedeny stavební práce odpovídající uvedeným stavebním pracím (referenci), která tvoří součást převedené části závodu;
- zprávu o věcných zjištěních auditora PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., která konstatuje, že s účinností od 1. září 2020 byly tyto zakázkové kódy převedeny ze společnosti Metrostav do společnosti MI;
- výstupy z interní evidence obchodních případů společnosti Metrostav „SOI – systém obchodních informací“, které rovněž dokládají, že zakázky odpovídající uvedeným stavebním pracím (referenci) spadaly pod organizační útvary, které tvoří součást převedené části závodu; obsah této interní evidence společnosti Metrostav byl osvědčen notářským zápisem č. NZ 208/2021 ze dne 27. 4. 2021, NZ 213/2021 ze dne 27. 4. 2021, NZ 215/2021 ze dne 27. 4. 2021, NZ 242/2021 ze dne 4. 5. 2021, NZ 240/2021 ze dne 4. 5. 2021, NZ 244/2021 ze dne 4. 5. 2021 a NZ 246/2021 ze dne 4. 5. 2021, sepsaným [REDAKCE], notářem se sídlem v Praze, který byl přítomen nahlédnutí do této účetní evidence a provedl osvědčení tohoto děje (tedy nahlédnutí do této evidence obchodních případů).
- Z předložených dokladů vyplývá poskytnutí uvedených stavebních prací částí závodu obchodní společnosti Metrostav označované jako Divize 4.

Článek IV.

Přechod práv k uvedeným stavebním pracím v rámci převodu části obchodního závodu obchodní společnosti Metrostav označované jako „Divize 4“ z obchodní společnosti Metrostav na obchodní společnost MI

Společnost MI k doložení přechodu k uvedeným stavebním pracím v rámci převodu části obchodního závodu obchodní společnosti Metrostav označované jako „Divize 4“ z obchodní společnosti Metrostav na obchodní společnost MI předložila kopii Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 25. 8. 2020 („**smlouva o převodu**“) a notářský zápis č. NZ 353/2021 ze dne 16. 6. 2021, sepsaný [REDAKCE], notářem se sídlem v Praze, osvědčující obsah této smlouvy („**NZ o obsahu smlouvy o převodu**“).

K tomu společnost MI dále uvedla, že:

- podle § 2177 občanského zákoníku se společnost MI stala koupí závodu věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů náležejících k převáděné části závodu;
- v souvislosti s prodejem části závodu se společnost MI jako nabyvatel stává právním nástupcem převodce ve smlouvách souvisejících s převáděnou částí závodu (zejména s jeho provozem), které převodce uzavřel při výkonu obchodní činnosti spočívající v provozu závodu a/nebo v souvislosti se závodem.

Z přílohy č. 5 smlouvy o převodu – Seznam převáděných obchodních smluv (jejíž obsah byl osvědčen uvedeným notářským zápisem) vyplývá, že předmětem prodeje a převodu části závodu byl mimo jiné převod obchodních smluv souvisejících s uvedenými stavebními pracemi.

Z přílohy č. 9 smlouvy o převodu – Seznam vybraných referencí (jejíž obsah byl osvědčen uvedeným notářským zápisem) dále vyplývá, že předmětem prodeje a převodu části závodu byl mimo jiné převod vybraných referencí souvisejících s uvedenými stavebními pracemi.

Z přílohy č. 11 smlouvy o převodu – Seznam převáděných účastí v sdruženích / společnostech (jejíž obsah byl osvědčen uvedeným notářským zápisem) dále vyplývá, že předmětem prodeje a převodu části závodu byl mimo jiné převod účastí v sdruženích / společnostech souvisejících s uvedenými stavebními pracemi.

Z přílohy č. 12 smlouvy o převodu – Seznam záruk zajišťujících závazky ze smluv a právních vztahů (jejíž obsah byl osvědčen uvedeným notářským zápisem) dále vyplývá, že předmětem prodeje a převodu části závodu byl mimo jiné převod záruk zajišťujících závazky ze smluv a právních vztahů souvisejících s uvedenými stavebními pracemi.

K převodu záruk zajišťujících závazky ze smluv a právních vztahů souvisejících s uvedenými stavebními pracemi společnost MI dále doložila prohlášení příslušné banky o trvání práv z bankovních záruk i po převodu části závodu.

Z přílohy č. 14 smlouvy o převodu – Seznam převáděných organizačních prvků (jejíž obsah byl osvědčen uvedeným notářským zápisem) dále vyplývá, že předmětem prodeje a převodu části závodu byl mimo jiné převod organizačních prvků souvisejících s uvedenými stavebními pracemi.

Z předložených dokladů vyplývá přechod práv k uvedeným stavebním pracím v rámci převodu části obchodního závodu obchodní společnosti Metrostav označované jako „Divize 4“ z obchodní společnosti Metrostav na obchodní společnost MI.

Článek V.

Přechod odpovídajících personálních a technických kapacit (ve vztahu k poskytnutí uvedených stavebních prací) v rámci převodu části obchodního závodu obchodní společnosti Metrostav označované jako „Divize 4“ z obchodní společnosti Metrostav na obchodní společnost MI

Společnost MI k doložení přechodu odpovídajících personálních a technických kapacit (ve vztahu k poskytnutí uvedených stavebních prací) v rámci převodu části obchodního závodu obchodní společnosti Metrostav označované jako „Divize 4“ z obchodní společnosti Metrostav na obchodní společnost MI předložila kopii smlouvy o převodu a NZ o obsahu smlouvy o převodu, dokumenty pořízené v průběhu realizace uvedených stavebních prací, pracovní smlouvy vybraných zaměstnanců a dále karty dlouhodobého majetku.

Z přílohy č. 8 smlouvy o převodu – Seznam přecházejících zaměstnanců (jejíž obsah byl osvědčen uvedeným notářským zápisem) vyplývá, že předmětem prodeje a převodu části závodu byl mimo jiné převod 534 zaměstnanců, a to včetně zaměstnanců plnících různé vedoucí, výrobní a další funkce v rámci realizace uvedených stavebních prací. Z předložených dokumentů pořízených v rámci realizace uvedených stavebních prací (zápisy o předání stavení, stavební deníky, žádosti o souhlas se jmenováním zástupce zhotovitele, oznámení změny zástupce zhotovitele, souhlasy objednatele se jmenováním zástupce zhotovitele, potvrzení o převzetí pro část stavby nebo sekce, písemné příkazy ředitele Divize 4, čestná prohlášení dalších pracovníků apod.) vyplývají identifikační údaje osob, které se v různých vedoucích, výrobních a dalších funkcích podílely na realizaci uvedených stavebních prací, a které jako původně zaměstnanci společnosti Metrostav přešly v rámci převodu části obchodního závodu obchodní společnosti Metrostav označované jako „Divize 4“ z obchodní společnosti Metrostav na obchodní společnost MI.

K uvedeným osobám společnost MI dále doložila původní pracovní smlouvy se společností Metrostav, které na straně zaměstnavatele v souladu s interními předpisy a organizačním členěním společnosti Metrostav uzavíral buď ředitel Divize 4, nebo jeho náměstek, z čehož vyplývá, že tyto osoby působily v rámci Divize 4 a na základě toho a smlouvy o převodu práva a povinnosti z jejich pracovněprávních vztahů přešly na společnost MI.

Z předložených karet dlouhodobého majetku vyplývá dispozice mimo jiné s technickým vybavením, kterým bylo prokazováno splnění technické kvalifikace v rámci zadávacího řízení na výše uvedených stavebních prací.

Příloha č. 1 smlouvy o převodu – Seznam převáděného dlouhodobého hmotného majetku, příloha č. 2 smlouvy o převodu – Seznam převáděného krátkodobého finančního majetku, příloha č. 3 smlouvy o převodu – Seznam převáděných zásob, příloha č. 4 smlouvy o převodu – Seznam převáděného softwaru a jiného nehmotného majetku, příloha č. 6 smlouvy o převodu – Seznam převáděných pohledávek a příloha č. 7 smlouvy o převodu – Seznam převáděných dluhů pak představují přehled dalších převáděných kapacit v rámci převodu části obchodního závodu obchodní společnosti Metrostav označované jako „Divize 4“ z obchodní společnosti Metrostav na obchodní společnost MI.

Z předložených dokladů vyplývá přechod odpovídajících personálních a technických kapacit (ve vztahu k poskytnutí uvedených stavebních prací) v rámci převodu části obchodního závodu obchodní společnosti Metrostav označované jako „Divize 4“ z obchodní společnosti Metrostav na obchodní společnost MI nebo jiná dispozice s potřebným technickým vybavením.

Článek VI. Závěr

Zadavatel provedl komplexní šetření převodu části závodu společnosti Metrostav na společnost MI. Zadavatel má proto za prokázané, co bylo předmětem převodu části závodu, jaké stavební práce tato konkrétní část závodu společnosti Metrostav v minulosti vůči Zadavateli realizovala a že se nejedná pouze o pokus o simulovaný nepřípustný převod referencí bez reálného převodu odpovídajících komplexních zdrojů a kapacit.



VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	07PT-001404
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	Z2020-042084 / VZ0105144
Název veřejné zakázky	D6 Krupá, přeložka
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	327 122 1013

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
Metrostav Infrastructure, a. s.	sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň IČO: 24204005

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. 11. 2021, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. 11. 2021, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a Projektová činnost ve výstavbě**.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení na formuláři č. 2.1.1., podepsané [REDAKCE], předsedou představenstva a [REDAKCE], místopředsedou představenstva společnosti Metrostav Infrastructure a. s., ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost **v oboru dopravní stavby ([REDAKCE])**, dále **v oboru mosty a inženýrské konstrukce ([REDAKCE])**, dále **v oboru zeměměřické činnosti ([REDAKCE])** a dále **v oboru geotechnika (Ing. Ota Jandejsek)** vystavené společností Metrostav Infrastructure, a. s. dne 26. 11. 2021.

Osvědčení o autorizaci č. 37699 pro autorizovaného technika [REDAKCE] v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 10. 6. 2015.

Osvědčení o autorizaci č. 32176 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE] v oboru mosty a inženýrské konstrukce vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 3. 12. 2009.

Osvědčení o autorizaci č. 35553 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE] v oboru mosty a inženýrské konstrukce vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 8. 12. 2011.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 950/95 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro [REDAKCE] vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 26. 7. 2001.

Osvědčení o autorizaci č. 39067 pro autorizovaného inženýra [REDAKCE] v oboru geotechnika vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 3. 4. 2018.

2.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Výkaz zisku a ztrát za rok 2017, 2018, 2019 a nad rámec uvedeného byl dále předložen Výkaz zisku a ztrát za rok 2020 za společnost Metrostav a. s. (jiná osoba prokazující kvalifikaci dle § 83 ZZVZ), kterým dodavatel prokazuje splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ (požadovaný minimální celkový roční obrát dodavatele za předcházející tři uzavřených, bezprostředně předcházejících účetních období je vyšší než 700 mil. Kč bez DPH).

Ručitelské prohlášení uzavřené mezi Metrostav a. s. a Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 7. 4. 2021, podepsané ručiteli [REDAKCE], předsedou představenstva Metrostav a. s. a [REDAKCE], místopředsedou představenstva Metrostav a. s.

2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 26. 11. 2021 vystavený společností Metrostav Infrastructure, a. s., podepsaný [REDAKCE], předsedou představenstva a [REDAKCE], místopředsedou představenstva společnosti Metrostav Infrastructure a. s. včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

2 stavební práce, jejichž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace v plném profilu v délce minimálně 2 km:

- Osvědčení objednatele „**D1 modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 25. 11. 2016, doba dokončení: 10/2016, cena: 550 mil. Kč bez DPH z toho podíl pro Metrostav a. s. 55 %, přičemž v rámci tohoto podílu Metrostav a.s. realizoval stavební práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace (k tomuto byla dodavatelem předložena Společenská smlouva ze dne 2. 12. 2014 a Stanovy ke společenské smlouvě). Kompletní rekonstrukce směrově rozdělené čtyřpruhové komunikace v plném profilu v délce 4,6 km. Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020.
- Osvědčení objednatele „**D1 modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 25. 10. 2018, doba dokončení: 10/2017, cena: 945 mil. Kč bez DPH z toho podíl Metrostav a. s. 60 %, přičemž v rámci tohoto podílu Metrostav a.s. realizoval stavební práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace (k tomuto byla dodavatelem předložena Společenská smlouva ze dne 7. 9. 2015 a Stanovy ke společenské smlouvě). Kompletní rekonstrukce směrově rozdělené čtyřpruhové komunikace v plném profilu v délce 7,71 km. Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020.
- Protokol o předání a převzetí dokončených staveb nebo ucelených částí „**Dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 3. 9. 2018 a protokol o předání a převzetí prací pro SO 101 této stavby ze dne 13. 1. 2020, doba dokončení: 02/2020, cena: 1,248 mld. Kč bez DPH z toho podíl Metrostav a. s. 45 %, přičemž v rámci tohoto podílu Metrostav a.s. realizoval stavební práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace (k tomuto byla dodavatelem předložena Společenská smlouva ze dne 18. 5. 2015, Stanovy ke společenské smlouvě a Prováděcí dohoda ke konstrukčním vrstvám a zemním pracím). Výstavba SO 101 dálnice D3 (tj. směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikace) v plném profilu v délce 3,663 km. Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020.
- Potvrzení o převzetí pro část stavby nebo sekce „**D48 Rybí – MÚK Rychaltice**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 26. 7. 2019, 11. 5. 2021, 27. 5. 2021 pro stavební objekt C 103 a C104, doba dokončení: 12/2020, cena: 2,069 mld. Kč bez DPH z toho podíl Metrostav a. s. 79 %, přičemž v rámci tohoto podílu Metrostav a.s. realizoval stavební

práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace (k tomuto byla dodavatelem předložena Společenská smlouva ze dne 19. 10. 2016 a Stanovy ke společenské smlouvě). Rekonstrukce stávající silnice I/48, která byla vybudována jako směrově nedělený čtyřpruh na komunikaci směrově rozdělenou v plném profilu v délce 11,5 km. Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020.

2 stavební práce spočívající v pokládce asfaltové vozovky na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikaci o ploše minimálně 40 tis. m²:

- Protokol o předání a převzetí dokončených staveb nebo ucelených částí „**Dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 13. 1. 2020 a 3. 9. 2018, doba dokončení: 02/2020, cena: 1,248 mld. Kč bez DPH z toho podíl Metrostav a. s. 45 %, přičemž v rámci tohoto podílu Metrostav a.s. realizoval vlastními silami stavební práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace (k tomuto byla dodavatelem předložena Společenská smlouva ze dne 18. 5. 2015, Stanovy ke společenské smlouvě a Prováděcí dohoda ke konstrukčním vrstvám a zemním pracím). Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020. Provedení pokládky asfaltové vozovky na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci o ploše více než 246 tis. m².
- Záznamy o předání a převzetí akce „**D35 Rekonstrukce vozovky v km 280, 9 – 282,9 vlevo a vpravo**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 11. 9. 2018 a 23. 11. 2018, doba dokončení: 09/2018, cena: 98 mil. Kč bez DPH pro Metrostav a. s., který vlastními silami realizoval stavební práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace. Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020. Provedení pokládky asfaltové vozovky na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci o ploše více než 48 tis. m².
- Potvrzení o převzetí pro část stavby nebo sekce „**D48 Rybí – MÚK Rychaltice**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 26. 7. 2019 a 15. 5. 2021, doba dokončení: 12/2020, cena: 2,069 mld. Kč bez DPH z toho podíl Metrostav a. s. 79 %, přičemž v rámci tohoto podílu Metrostav a.s. realizoval vlastními stavební práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace (k tomuto byla dodavatelem předložena Společenská smlouva ze dne 19. 10. 2016 a Stanovy ke společenské smlouvě). Provedení pokládky asfaltové vozovky na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci o ploše více než 130 tis. m². Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020.
- Potvrzení o převzetí „**D6 Řevničov, obchvat**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 22. 6. 2021, doba dokončení: 12/2020, cena: 1,073 mld. Kč bez DPH pro Metrostav Infrastructure a. s. Provedení pokládky asfaltové vozovky vlastními silami na směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikaci o ploše více než 153 tis. m².

1 stavební práce, jejíž součástí byly zemní práce (tzn. výkopy + násypy) v min. objemu 300 tis. m³:

- Protokol o předání a převzetí dokončených staveb nebo ucelených částí „**Dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 13. 1. 2020 a 3. 9. 2018, doba dokončení: 02/2020, cena: 1,248 mld. Kč bez DPH z toho podíl Metrostav a. s. 45 %, přičemž v rámci tohoto podílu Metrostav a.s. realizoval stavební práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace (k tomuto byla dodavatelem předložena Společenská smlouva ze dne 18. 5. 2015, Stanovy ke společenské smlouvě a Prováděcí dohoda ke konstrukčním vrstvám a zemním pracím). Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020. Součástí stavby byly zemní práce (výkopy a násypy) v objemu více než 1,45 mil. m³.
- Potvrzení o převzetí pro část stavby nebo sekce „**D48 Rybí – MÚK Rychaltice**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 26. 7. 2019 a 1. 10. 2020, doba dokončení: 12/2020, cena: 2,069 mld. Kč bez DPH z toho podíl Metrostav a. s. 79 %, přičemž v rámci tohoto podílu Metrostav a.s. realizoval stavební práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace (k tomuto byla dodavatelem předložena Společenská smlouva ze dne 19. 10. 2016 a Stanovy ke společenské smlouvě). Součástí stavby byly zemní práce (výkopy a násypy) v objemu více než 972 tis. m³. Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020.
- Potvrzení o převzetí „**D6 Řevničov, obchvat**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 22. 6. 2021, doba dokončení: 12/2020, cena: 1,073 mld. Kč bez DPH pro Metrostav Infrastructure a. s. Součástí stavby byly zemní práce (výkopy a násypy) v objemu více než 1,32 mil. m³.

1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce mostu na pozemní komunikaci s volnou šířkou minimálně 9,5 metru přes železniční trať:

- Osvědčení objednatele „**II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006**“ od objednatele Středočeský kraj, doba dokončení: 09/2019, cena: 228,3 mil. Kč bez DPH podíl pro dodavatele Metrostav a. s. 35 %, přičemž v rámci tohoto podílu Metrostav a.s. realizoval stavební práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace (k tomuto byla dodavatelem předložena Společenská smlouva ze dne 14. 7. 2017 a Stanovy společnosti). Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020. Součástí stavby byla rekonstrukce mostu na pozemní komunikaci s volnou šířkou 10 m přes žel. trať.
- Protokol o předání a převzetí „**D48 Rybí – MÚK Rychaltice**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 21. 5. 2021 a 26. 7. 2019 pro SO C243, doba dokončení: 12/2020, cena: 2,069 mld. Kč bez DPH z toho podíl Metrostav a. s. 79 %, přičemž v rámci tohoto podílu Metrostav a.s. realizoval stavební práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace (k tomuto byla dodavatelem předložena Společenská smlouva ze dne 19. 10. 2016 a Stanovy ke společenské smlouvě). Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020. Součástí stavby byla rekonstrukce mostu na pozemní komunikaci s volnou šířkou 29,3 m přes žel. trať.

1 stavební práce, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce mostu na směrově rozdělené minimálně čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu, délka mostu minimálně 250 m:

- Potvrzení o převzetí pro část stavby nebo sekce „**D48 Rybí – MÚK Rychaltice**“ od objednatele ŘSD ČR ze dne 1. 10. 2020, doba dokončení: 12/2020, cena: 2,069 mld. Kč bez DPH z toho podíl Metrostav a. s. 79 %, přičemž v rámci tohoto podílu Metrostav a.s. realizoval stavební práce odpovídající předmětnému kritériu technické kvalifikace (k tomuto byla dodavatelem předložena Společenská smlouva ze dne 19. 10. 2016 a Stanovy ke společenské smlouvě). Součástí stavby byla výstavba mostu SO C231 most na čtyřpruhové pozemní komunikaci v plném profilu s délkou 257 m. Dále dodavatel doložil k této referenční stavbě Potvrzení o přechodu referencí z Metrostav a. s. na Metrostav Infrastructure a. s. ze dne 2. 9. 2020.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu **hlavního stavbyvedoucího** [REDAKCE] vystavené společností Metrostav Infrastructure, a. s. a podepsané [REDAKCE], předsedou představenstva a [REDAKCE], členem představenstva Metrostav Infrastructure a.s. ze dne 26. 11. 2021 v tomto rozsahu:

- (i) 23 let v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb;
- (ii) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 500 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, kde působil v pozici hlavního stavbyvedoucího:

Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí ve finančním objemu 633 mil. Kč, doba plnění: 2009 – 2013.

D1 Modernizace – úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice – EXIT 34 Ostředek ve finančním objemu 549,5 mil. Kč, doba plnění: 2015 – 2016.

D1 modernizace – úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice ve finančním objemu 929,3 mil. Kč, doba plnění: 2015 – 2016.

- (iii) u dodavatele v pracovněprávním poměru;
- (iv) autorizace jako autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava dle zákona č. 360/1992 Sb., č. ČKAIT 37699 ze dne 10. 6. 2015;
- (v) znalost českého jazyka - rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu **zástupce stavbyvedoucího** [REDAKCE], vystavené společností Metrostav Infrastructure, a. s. a podepsané [REDAKCE], předsedou představenstva a [REDAKCE], místopředsedou představenstva Metrostav Infrastructure a.s. ze dne 4. 11. 2021 v tomto rozsahu:

- (i) 21 let v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb,
- (ii) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční mostní stavbou ve finančním objemu minimálně 60 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení v pozici stavbyvedoucího:

D6 Řevničov, obchvat – SO 2203 Most na D6 přes rokli v km 40,760 ve finančním objemu 328,8 mil. Kč, doba plnění: 2018 – 2020.

R35 – Sedlice – Opatovice, dostavba estakády ve finančním objemu 650 mil. Kč, doba plnění: 2013 – 2015.

D3 0309/I Bošilec - Ševětín (SO 201, SO 203) ve finančním objemu 141,3 mil. Kč, doba plnění: 2016 – 2020.

(iii) u dodavatele v pracovněprávním poměru;

(iv) autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., č. ČKAIT 32176 ze dne 3. 12. 2009;

(v) znalost českého jazyka - rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu **zástupce stavbyvedoucího** [REDACTED], vystavené společností Metrostav Infrastructure, a. s. a podepsané [REDACTED], předsedou představenstva a [REDACTED], místopředsedou představenstva Metrostav Infrastructure a.s. ze dne 4. 11. 2021 v tomto rozsahu:

(i) 17 let v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb,

(ii) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční mostní stavbou ve finančním objemu minimálně 60 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení v pozici stavbyvedoucího:

II/610 Brandýs n/Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 013 ve finančním objemu 180 mil. Kč, doba plnění: 2011 – 2012.

R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády SO 206-2 estakáda v km 3,150-4,100 ve finančním objemu 650 mil. Kč, doba plnění: 2013 – 2015.

(iii) u dodavatele v pracovněprávním poměru;

(iv) autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., č. ČKAIT 35553 ze dne 8. 12. 2011;

(v) znalost českého jazyka - rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu **hlavního geodeta** [REDACTED] [REDACTED] vystavené společností Metrostav Infrastructure, a. s. a podepsané [REDACTED] [REDACTED], předsedou představenstva a [REDACTED], členem představenstva Metrostav Infrastructure a.s. ze dne 26. 11. 2021 v tomto rozsahu:

(i) 42 let praxe v oboru na pozici hlavní geodet;

(ii) u dodavatele v pracovněprávním poměru;

(iii) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 950/95 ze dne 26. 7. 2001.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu **geotechnika** [REDACTED] [REDACTED] vystavené společností Metrostav Infrastructure, a. s. a podepsané [REDACTED] [REDACTED], jednatelem společnosti TERRESTA a. s. ze dne 25. 11. 2021 v tomto rozsahu:

(i) 16 let praxe v oboru geotechnika na pozici geotechnika;

(ii) praxe s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou ve finančním objemu minimálně 500 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici geotechnika:

Dálnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka ve finančním objemu 427 mil. EUR
(iii) u dodavatele v poddodavatelském poměru;

(iv) autorizace jako autorizovaný inženýr v oboru geotechnika dle zákona č. 360/1992 Sb., č. ČKAIT 39067 ze dne 3. 4. 2018.

§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ:

Certifikát dle normy ISO 9001 vystavený společností STAVCERT Praha, spol. s r.o. ze dne 25. 9. 2020 pro společnost Metrostav Infrastructure a. s.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Smlouva o uzavření budoucí Kupní smlouvy mezi Metrostav Infrastructure a. s. a Basalt s. r. o. na dodání minimálního množství 30 tis. m³ kameniva (požadavky na jakost kameniva odpovídající položce soupisu prací č. 56314 Vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva tl. do 200 mm).

Čestné prohlášení o tom, že pro plnění veřejné zakázky vybraný dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů na Formuláři 2.3.4. Přehled technického vybavení, podepsaný [REDAKCE], předsedou představenstva a [REDAKCE], místopředsedou představenstva společnosti Metrostav Infrastructure, a. s. ze dne 26. 11. 2021.

Finišer pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku plné šířky vozovky na jeden pracovní záběr (tj. min. 11,75 m) – Finišer Vögele super 2100 – 3I

Výpis z majetkové evidence – kartu dlouhodobého majetku, podepsanou [REDAKCE], předsedou představenstva a [REDAKCE], místopředsedou představenstva společnosti Metrostav Infrastructure a.s. ze dne 26. 11. 2021.

Příslib bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy č.j. 5012600111 vystavený Citibank Europe plc. dne 25. 11. 2021, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Příslib bankovní záruky za zálohu č.j. 5011600111 vystavený Citibank Europe plc. dne 25. 11. 2021, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Doklad o pracovním nebo obdobném vztahu hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího u dodavatele požadovaného ve smyslu čl. 4.4 písm. a) a b) odrážka (iii) této zadávací dokumentace:

Pracovní smlouva [REDAKCE] a společnosti Metrostav a. s. ze dne 1. 4. 2015 a Dohoda o změně pracovní smlouvy, změna pro výkon na pozici hlavní stavbyvedoucí pro [REDAKCE] ze dne 20. 9. 2018.

Pracovní smlouva [REDAKCE] a společnosti Metrostav a. s. ze dne 11. 3. 2004 a Dohoda o změně pracovní smlouvy mezi [REDAKCE] a společností Metrostav Infrastructure a. s., změna pro výkon na pozici hlavní stavbyvedoucí pro [REDAKCE] ze dne 1. 9. 2020.

Pracovní smlouva [REDAKCE] a společnosti Metrostav a. s. ze dne 14. 8. 2001 a Dohoda o změně pracovní smlouvy, změna pro výkon na pozici hlavní stavbyvedoucí pro [REDAKCE] ze dne 31. 3. 2020.

Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o dílo mezi společnostmi **Metrostav Infrastructure, a. s. a TERRESTA a. s.** ze dne 22. 3. 2021, podepsaná [REDAKCE], místopředsedou představenstva a [REDAKCE] [REDAKCE] předsedou představenstva společnosti Metrostav Infrastructure a. s. a [REDAKCE], členem představenstva TERRESTA a.s. s tím, že se společnost TERRESTA a. s. ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ zavazuje ke splnění kvalifikačních předpokladů a doložení všech příslušných dokladů či dokladů požadovaných zadavatelem pro osobu zajišťující odbornou způsobilost v oboru geotechnika ([REDAKCE]) a současně bude zajišťovat geotechnické práce při realizaci stavby.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ:

Výpis z obchodního rejstříku společnosti TERRESTA a. s. vystavený Českou poštou dne 21. 9. 2021.

Splnění chybějící části kvalifikace:

Formulář č. 2.2.1. ze dne 25. 11. 2021 pro osobu geotechnika [REDAKCE] včetně autorizace v oboru geotechnika č. 39067 ČKAIT ze dne 3. 4. 2018.

Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ:

§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ:

Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro:

- [REDAKCE] vystavený Českou poštou, s. p. dne 21. 9. 2021.

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro právnické osoby pro společnost TERRESTA a. s. vystavený Českou poštou, s. p. dne 21. 9. 2021.

§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ:

Potvrzení vystavené Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj dne 1. 10. 2021.

Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani vystavené společností TERRESTA a. s. dne 8. 11. 2021.

§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ:

Písemné čestné prohlášení na formuláři č. 2.1.1. vystavené společností TERRESTA a. s. dne 8. 11. 2021.

§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ:

Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení v Hradci Králové dne 24. 9. 2021.

§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ:

Výpis z obchodního rejstříku společnosti TERRESTA a. s. vystavený Českou poštou dne 21. 9. 2021.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.



ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	07PT-001404
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele	Z2020-042084 / VZ0105144
Název veřejné zakázky	D6 Krupá, přeložka
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	327 122 1013

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Délka záruční doby (v měs.)
1.	SWIETELSKY stavební s. r. o.	Zemská 259, 337 01 Ejpovice	48035599	1.948.665.138,50	84
2.	„Společnost D6 Krupá“	BERGER BOHEMIA a. s. Klatovská 410, 321 00 Plzeň	45357269	1.646.225.030,83	120
		IMOS Brno, a. s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – Černovice	25322257		
		Froněk, spol. s. r. o. Zátiší 2488, 269 01 Rakovník	47534630		

3.	Skanska a. s.	Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín	26271303	1.649.523.352,76	120
4.	STRABAG a. s.	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice	60838744	1.637.471.106,95	120
5.	„Společnost D6 Krupá“	SILNICE GROUP a. s. Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město EKOSTAVBY Louny s. r. o. Václav Majera 573, 440 01 Louny	62242105 10442481	1.552.999.997,77	120
6.	„Společnost D6 Krupá“	EUROVIA CS a. s. U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 PORR a. s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice SMP CZ, a. s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4	45274924 43005560 27195147	1.686.765.753,76	120
7.	Metrostav Infrastructure a. s.	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8	24204005	1.543.454.637,98	120

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a váhám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %
Délka záruční doby v měsících	10 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení délka záruční doby platí, že čím delší záruční doba, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „**Nabídková cena stavby v Kč bez DPH**“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Délka záruční doby v měsících**“ byl časový úsek v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 (tj. rozdílu mezi maximálním (120) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 60 měsíců, byla nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila méně než 60 měsíců, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 120 měsíců a více, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

$$100 \times \frac{[\text{počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu}]}{60}$$

(tj. rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem měsíců)

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „**Nabídková cena stavby v Kč bez DPH**“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním

Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	1.948.665.138,50	90	79,21	71,29
2.	1.646.225.030,83	90	93,76	84,38
3.	1.649.523.352,76	90	93,76	84,21
4.	1.637.471.106,95	90	84,26	84,83
5.	1.552.999.997,77	90	99,39	89,45
6.	1.686.765.753,76	90	91,50	82,35
7.	1.543.454.637,98	90	100,00	90,00

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Délka záruční doby (v měsících)				
	Délka záruční doby (v měs.)	Hodnocený počet měsíců délky záruční doby ¹	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	84	24	10	40,00	4,00
2.	120	60	10	100,00	10,00
3.	120	60	10	100,00	10,00
4.	120	60	10	100,00	10,00
5.	120	60	10	100,00	10,00
6.	120	60	10	100,00	10,00
7.	120	60	10	100,00	10,00

¹ V případě kritéria hodnocení „Délka záruční doby v měsících“: Počet měsíců, o který nabídnutá délka záruční doby překračuje zadavatelem požadovanou minimální.

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Délka záruční doby (v měs.)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	1.948.665.138,50	71,29	84	4,00	75,29	7.
2.	1.646.225.030,83	84,38	120	10,00	94,38	4.
3.	1.649.523.352,76	84,21	120	10,00	94,21	5.
4.	1.637.471.106,95	84,83	120	10,00	94,83	3.
5.	1.552.999.997,77	89,45	120	10,00	99,45	2.
6.	1.686.765.753,76	82,35	120	10,00	92,35	6.
7.	1.543.454.637,98	90,00	120	10,00	100,00	1.

4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Členové/náhradníci členů komise
Jméno, příjmení
 Digitálně podepsal [redacted] 24.05.2021 14:24

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 13.01.2022 13:28:06 +01:00 5

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D6 Krupá, přeložka

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

DODAVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 24204005

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D6 Krupá, přeložka	1 543 454 637,98	324 125 473,98	1 867 580 111,96

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	1 543 454 637,98 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

 Digitálně
podepsal 
Datum:
2021.11.26
14:41:05 +01'00'

 Digitálně
podepsal 
Datum:
2021.11.26
14:21:32 +01'00'

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D6 Krupá, přeložka

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Metrostav Infrastructure a.s. Koželužská 2246/5 180 00 Praha 8
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	XXXXXXXXXX Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	36 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 120 měsíců (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.
		(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na www.sfdi.cz
Sekce I	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: Hlavní trasa dálnice D6 (SO 3101 v km 41,75 – km 48,2 včetně všech podobjektů), (i) včetně všech mostních objektů na hlavní trase (SO 3201 Most na D6 přes potok v km 42.435; SO 3202 Most na D6 přes trať ČD v km 44.330; SO 3203 Most na D6 - estakáda v km 44.509 – 45.335; SO 3204 Most na D6 přes polní cestu v km 46.390), (ii) včetně protihlukových zdí (SO 3260.1 - Protihlukové zdi vlevo v km 41,750 - 41,870; SO 3260.2 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,375 - 45,500 (mimo most); SO 3260.3 - Protihlukové zdi vpravo v km 44,503 - 45,307 (na mostě); 3260.4 - Protihlukové zdi vlevo v km 44,560 - 44,850 (na mostě), (iii) včetně MÚK Krupá a související přeložky II/229 (SO 3110 MÚK Krupá); SO 3131 Přeložka silnice II/229 v km 43,530, SO 3220 Most na silnici II/229 v MÚK Krupá, (iv) a včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		trasy dálnice D6 včetně mimoúrovňové křižovatky MÚK Krupá.
Sekce II	1.1.5.6	Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 3130 Přeložka silnice I/6 v km 46,700 – km 48,010 včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání
Sekce III	1.1.5.6	Každý jednotlivý stavební objekt z této skupiny je samostatnou Sekcí: 3320 – Přeložka Krupského potoka v km 44,560 3321 – Přeložka vodoteče v km 45,220 3322 – Přeložka Lišanského potoka v km 45,250 3370 – Úpravy meliorací v km 42,300 - 43,900 3371 – Úpravy meliorací v km 44,400 - 45,650 3401 – Úprava vedení VVN 400 kV v km 43,550 3431 – Úprava napájení katodové ochrany v km 42,890 3460.1 – Opatření na DOK TransgasNet v km 43,141 3460.2 – Opatření na DOK MEMOREX v km 43,141 3461 – Opatření na DOK v km 42,891 3462 – Úprava kabelu ČD 3463 – Úprava DK Transgas v km 42,891 3465 – Úprava kabelů v km 43,141 3501 - Přeložka VVTl plynovodu DN 900 v km 43,130 3511 - Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 41,850

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		3512 - Opatření na VTL plynovodu DN 300 v km 43,170 3513 - Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 43,485 3513.1 - Provizorní přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 43,460
Dílo	1.1.5.8	D6 Krupá, přeložka
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky Elektronický stavební deník
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) 1,5 mil. Kč za každý započatý den prodlení Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (ii), (iii) a (iv) 75 tis. Kč za každý započatý den prodlení Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (v) 750 tis. Kč za každý započatý den prodlení.
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 200 tis. Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>]

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		50 tis. Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 10 mil. Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 750 tis. Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] 500 tis. Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] 500 tis. Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 200 tis. Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> (i) Provedení prací v rozsahu Sekce I. - Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dále dle čl. 1.7.2 Technické specifikace do 30 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (ii) Provedení prací v rozsahu Sekce II. - Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dále dle čl. 1.7.2 Technické specifikace do 28 týdnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (iii) Omezení dopravy na silnici II/229 v km 43,53 Úplná uzavírka silnice II/229 na dobu max. 70 dnů

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(iv) Omezení dopravy na silnici I/6 SO 3130 (budoucí II/606) do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem) na dobu maximálně 20 dní, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. K omezení veřejné dopravy vedené po silnici I/6 v okolí dálničního staničení km 48,2 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů. (v) Omezení dopravy na silnici I/6 SO 3140 (budoucí II/606) do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem) na dobu maximálně 10 dní, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. K omezení veřejné dopravy vedené po silnici I/6 v okolí dálničního staničení km 48,2 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů. <u>Finanční milník:</u> (vi) Finanční plnění minimálně 14 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH) za práce provedené dle platného harmonogramu do 12 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem části Díla, tj. SO 3464 je Objednatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC , která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Vypuštěno bez náhrady
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na www.sfdi.cz (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se


 Digitálně podepsal
 Datum: 2021.11.04
 10:02:02 +01'00'


 Digitálně podepsal
 Datum: 2021.11.04
 10:30:58 +01'00'

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list																			
Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5																
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]																			
		Paré č.	Příjemce																
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)																
		2	Zhotovitel																
		3	Projektant																
		4	Supervize																
		[doplňte dle potřeby]																	
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]																			
Popis Změny:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00							
				Údaje v Kč bez DPH:															
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																	
		0,00																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Supervize</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Správce stavby</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </tbody> </table>				Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis	Supervize	jméno	datum	podpis	Správce stavby	jméno	datum	podpis
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis																
Supervize	jméno	datum	podpis																
Správce stavby	jméno	datum	podpis																
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, ježž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																			
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </tbody> </table>				Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	datum	podpis								
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis																
Zhotovitel	jméno	datum	podpis																
			Číslo paré:																