Příkazní smlouva 

„ NA VÝKON technickÉHO dozorU InVESTORA “
uzavřená podle Občanského zákoníku 89/2012 Sb. v platném znění

I. Identifikační údaje

a)
příkazce:
Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín 
Se sídlem:
E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
IČO:
62157124
DIČ:
CZ62157124
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., č.ú.: 334801/0100
Oprávněný zástupce:
Ing. Radek Haas, ředitel podniku
Telefon/Fax:
xxxxx 


E-mail:
xxxxx
B)
příkazník: 
Lavi engineering S.R.O. 

Se sídlem:
Sazovická 508/14, Zličín, 155 21 Praha
 

Kontaktní adresa:
Meziříčská 2868, 756 61 Rožnov p. R.
IČO:
27858952


DIČ:
CZ27858952

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., č.ú.: 223789467/0300 

Statutární zástupce:


Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavla Orlová 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Mojmír Kramoliš - autorizovaný inženýr v oboru PS
Telefon:
xxxxx



E-mail:
xxxxx
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 186171

II. Předmět plnění

Příkazník se zavazuje zajistit pro příkazce provedení činností a služeb souvisejících s výkonem občasného Technického dozoru investora (dále jen TDI) stavbě: „Rekonstrukce posklizňové linky Kunín “ na základě zplnomocnění příkazce v následujícím rozsahu:

1. Činnost občasného technického dozoru v průběhu výstavby 
· Příkazník se zavazuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku bude využívat pouze osob, které disponují autorizací v oboru pozemní stavby (technik nebo inženýr) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů; 
· Seznámení se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby;

· Průběžné informování objednatele o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;

· Organizaci předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli;

· Účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

· Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele;

· Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;

· Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;

· Cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;

· Kontrolu podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;

· Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

· Kontrolu dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo;

· Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;

· Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;

· Technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

· Technickou a věcnou kontrolu prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

· Spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled;

· Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli;

· Kontrolu zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

· Kontrolu časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění objednatele včetně předložení návrhu na řešení;

· Přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;

· Organizační přípravu předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;

· Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;
III. Podklady Pro plnění předmětu díla
Platná, schválená projektová dokumentace stavby, ohlášení prováděných udržovacích prací.
IV.  Lhůty plnění (předpokládané termíny)

Zahájení činnosti TDI:

ihned po podpisu protokolu o předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby,
předpoklad:   6. 1. 2022
Ukončení činnosti TDI: 
do šesti měsíců od předání staveniště zhotoviteli, předpoklad: červen 2022
V. Místo plnění

Kunín 

VI. Cena prací, platební podmínky
1. Cena je stanovena s ohledem na předpokládaný průběh přípravy a výstavby investice viz. příloha Příkazní smlouvy.
2. Činnost technického dozoru během výstavby v rozsahu čl. II. smlouvy:
Cena bez DPH 

299 400,- Kč

DPH 21%                                                                                               62 874,- Kč

Cena s DPH                                                                                         362 274,- Kč

· Stanovená cena nezahrnuje náklady na projektovou dokumentaci, manipulační a provozní řády, odborné posudky včetně geologických, výkonů OGI, správní a další poplatky, geometrické plány, LV, výkupy a nájmy pozemků, revizní zprávy apod.
· Cena za výkon TDI je cenou pevnou a nebude navýšena v případě vzniku vícenákladů (uznatelných i neuznatelných nákladů) na stavbě.
· Práce provedené podle čl. II budou fakturovány jednou za uplynulý měsíc na základě daňového dokladu („faktury“). 
· Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy obsahovat i tyto údaje:

· označení plátce

· přesnou specifikaci fakturovaného plnění

· číslo a datum uzavření příkazní smlouvy

· přesný název a číslo stavby

· bankovní spojení dle této smlouvy

· označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho  

· vlastnoruční podpis

· soupis skutečně provedených úkonů odsouhlasený příkazcem

· Splatnost faktur činí 15 dnů od doručení příkazci.

· V případě zjištěných nedostatků ve výkonu činností sjedná příkazník okamžitě a bezplatně nápravu.

VII. Součinnost příkazníka, povinnosti stran

1. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude 
příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
2. Příkazce je povinen:
a. informovat příkazníka o výsledcích jednání, která vedl samostatně ve věci předmětné investice,
b. zajistit úhradu příkazníkem ověřených platebních dokladů zhotovitelů ve lhůtách sjednaných ve smlouvách o dílo.

3. Příkazník je povinen:
a. plnit závazky z této smlouvy včas, řádně, s odbornou péčí a v souladu s potřebami a oprávněnými zájmy příkazce,

b. využívat při plnění předmětu smlouvy všechny zákonné prostředky, které pokládá za prospěšné pro příkazce,

c. průběžně informovat příkazce o postupu prací na předmětné investici vč. předání kopií důležitých spisů, smluv, rozhodnutí apod.,

d. součinnost mezi příkazcem a příkazníkem bude probíhat po celou dobu přípravy, realizace a závěrečné fáze výstavby,

e. udržovat v platnosti pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti v min. výši 1 mil. Kč po celou dobu realizace zakázky.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Plnění závazků z této příkazní smlouvy je vázáno na zadaný rozsah investice a vymezené termíny plnění. V případě změn rozsahu investice nebo termínu plnění nezaviněných příkazcem bude tato skutečnost řešena dodatkem k této smlouvě.

Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. 
V případě neobdržení podpory-dotace má Příkazce právo vypovědět smlouvu okamžitě.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
 V Rožnově pod Radhoštěm dne 6.1.2022           V Šenově u Nového Jičína  dne 6.1.2022
Příkazník:                                                                                        Příkazce:
4
4

