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MĚSTO LITOMĚŘICE 
Odbor školství, kultury, sportu 
a památkové péče 

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem 

Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32 

 
 
 
Město Litoměřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 
IČ: 00263958, DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města  
(dále jen „Objednatel“) 
 
na straně jedné a 
 
Linhart spol. s r.o.  
se sídlem: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
IČ: 47052121 DIČ: CZ47052121 
zastoupen: Miroslavem Linhartem, jednatelem 
zapsaný v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 14513 
Bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

uzavírají 
 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ObčZ“) 

 
tuto 

 
smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce 
spočívající v provedení stavebních prací včetně dodávek a služeb a provedení všech dalších 
souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení a předání díla ze strany Zhotovitele pro 
Objednatele. 
1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení 
uskutečněného Objednatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na výše uvedenou veřejnou zakázku (dále jen „Zadávací 
řízení“). 

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad, nebezpečí 
a odpovědnost dílo za podmínek a v rozsahu stanovených Smlouvou (dále jen „Dílo“) a závazek 
Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu. 
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr oceněným Zhotovitelem v jeho nabídce v Zadávacím řízení, který tvoří Přílohu 
č. 1 této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“) a dle projektové dokumentace 7.ZŠ LITOMĚŘICE, 
HAVLÍČKOVA ULICE – REKONSTRUKCE BĚŽECKÉ DRÁHY A HŘIŠTĚ, PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A 
REALIZACI – AKTUALIZACE, zpracované Projektovým atelierem - 

, hlavní projektant (dále jen 
„Projektová dokumentace“) a dle dalšího obsahu této Smlouvy včetně všech jejích příloh. 
2.3. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci k dispozici. Smluvní 
strany sjednávají, že při rozporu mezi Projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost a platí 
Výkaz výměr. Smluvní strany dále sjednávají, že při vzájemném rozporu mezi částmi Projektové 
dokumentace má přednost textová část (texty vč. tabulek) před výkresy s tím, že přednost mají výkresy 
v malém měřítku a nakonec výkresy ve velkém měřítku.  
2.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
včetně veškeré dokumentace vztahující se k Dílu. Součástí Díla je závazek Zhotovitele dodat zboží a 
poskytnout služby uvedené ve Výkazu výměr a/nebo v této Smlouvě. Součástí Díla je dále závazek 
Zhotovitele zajistit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby včetně dílenské, 
výrobní a související dokumentace a veškerou další potřebnou dokumentaci k Dílu a/nebo jeho části 
v souladu s platnými právními předpisy.  
2.5. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 této 
Smlouvy. 

 
3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran stanovila oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu 
v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 

3.2. Oprávněné osoby Objednatele jsou: 
3.2.1. ve věcech technických:  odbor územního rozvoje, Městský úřad 

Litoměřice; kontaktní údaje: tel.: ; e-mail: 
cz; poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 2, 

412 01 Litoměřice (dále jen „technický dozor stavby“); 

3.2.2. ve věcech fakturačních a finančních:  vedoucí odboru školství, 
kultury, sportu a památkové péče, Městský úřad Litoměřice; kontaktní údaje: tel.: +420 
4  e-mail:  poštovní adresa: Městský úřad 
Litoměřice, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice.  
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3.3. Oprávněné osoby Zhotovitele jsou: 
3.3.1. ve věcech smluvních: paní kontaktní údaje: tel.: , e-

mail: poštovní adresa: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav 

3.3.2. ve věcech fakturačních a finančních: paní  kontaktní údaje: tel.: 
, e-mail: . poštovní adresa: 

Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav; 
3.3.3. ve věcech technických – hlavní stavbyvedoucí: pan , kontaktní údaje: 

mob.: e-mail:  poštovní adresa: Slavětínská 5, 190 14 
Praha 9 – Klánovice. 

3.4. S výjimkou oprávněných osob Zhotovitele dle čl. 3.3.3 této Smlouvy jsou Smluvní strany 
oprávněny změnit každá své oprávněné osoby; jsou však povinny na takovou změnu alespoň 5 
(pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu, je-li to objektivně možné, jinak 
ihned po provedení změny. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že technickým 
dozorem stavby může být pouze osoba určená výlučně Objednatelem a nesmí jí být Zhotovitel 
ani osoba s ním propojená. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu hlavního stavbyvedoucího dle čl. 3.3.3 této Smlouvy jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. K žádosti o písemný souhlas Objednatele dle 
věty první tohoto článku předloží Zhotovitel doklady prokazující splnění kvalifikačních 
předpokladů pro osobu na pozici hlavního stavbyvedoucího dle podmínek Zadávacího řízení. 

3.6. Zhotovitel je povinen plnit tuto Smlouvu prostřednictvím osoby hlavního stavbyvedoucího 
uvedeného v čl. 3.3.3 této Smlouvy a/nebo předem Objednatelem odsouhlaseného postupem 
dle čl. 3.5 této Smlouvy, a to v rozsahu věcné působnosti stavbyvedoucího dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
   

4. MÍSTO, ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Místem provádění stavebně-technických prací na Díle je areál Základní školy Litoměřice, 
Havlíčkova 32 se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice; veškeré dotčené pozemky, umístění 
staveniště a konkrétní situační plány jsou vymezeny v Projektové dokumentaci. 
4.2. Objednatel se zavazuje oznámit Zhotoviteli nejméně 3 (tři) pracovní dny předem přesný termín 
předání staveniště k plnění Díla a v takovém termínu staveniště Zhotoviteli předat a Zhotovitel je povinen 
v oznámeném termínu staveniště převzít a poskytnout Objednateli k tomuto veškerou součinnost. 
Předpokládaným termínem pro předání staveniště je 1.3.2022, umožní-li jej průběh Zadávacího řízení. 
Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli veškerou součinnost k předání staveniště a/nebo nepřevezme-li 
staveniště, je dnem předání staveniště den oznámený dle věty první tohoto článku a povinnosti 
Zhotovitele ve vztahu k provádění Díla nejsou nijak dotčeny.  
4.3. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a při přejímce s odbornou péčí prověřit, zda staveniště 
nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla. O předání a převzetí 
staveniště bude pořízen písemný zápis.  
4.4. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne 
předání staveniště dle čl. 4.2 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před 
převzetím staveniště.  
4.5. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo, tj. dokončit a předat Dílo Akceptací Díla ve smyslu čl. 
8.2 této Smlouvy, nejpozději do 152 dnů ode dne předání staveniště. 
4.6. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od takové žádosti 
doručit Objednateli v elektronické a tištěné (papírové) formě harmonogram provádění Díla zpracovaný 
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v podrobnostech dle požadavků Objednatele (dále jen „Harmonogram“). Tento Harmonogram má, 
s výjimkou závazného termínu pro dokončení Díla uvedeného v této Smlouvě, informativní charakter. 

 
5. CENA DÍLA A PLATBY 

5.1. Cena za Dílo je cena smluvní a je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu 
výměr a celkem činí 6 296 416,90 Kč bez DPH 

(slovy: šestmilionůdvěstědevadesátšesttisícčtyřistašestnáct korun českých devadesát haléřů) 
s tím, že výše DPH činí 1 322 247,55 Kč a cena celkem činí 7 618 664,45 Kč včetně DPH (dále a 
výše jen „Cena“). Cena je ujednána pevnou částkou ve smyslu ust. § 2620 ObčZ. 

5.2. Cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na 
pracovní sílu, materiály, stroje, dopravní značení, zařízení staveniště včetně zakrytí a zřízení staveništní 
ochrany všech stávajících stavebních prvků, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, 
poplatky a zajištění veškerých dokladů a podkladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný 
průběh přejímacího řízení. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že do Ceny zahrnul též rizika a náklady 
spojené se změnou (růstem) cen materiálů, výrobků, služeb, práce a dalších nákladů Zhotovitele na 
plnění této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby. 
5.3. Cena bude Objednatelem hrazena postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur), a  
to následovně: 

5.3.1. Až do výše 90 % (devadesáti procent) Ceny bude Objednatel platit Zhotoviteli 
vždy zpětně za provedená plnění dle dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem 
měsíčně na základě technickým dozorem stavby odsouhlaseného soupisu prací 
provedených v příslušném období, jehož kopie musí být součástí dílčí faktury. Zhotovitel 
je povinen předložit Objednateli soupis prací vždy rovněž ve formátech .pdf a .xls s tím, 
že oba soubory musí být obsahově totožné.  Pro odsouhlasení (popř. neodsouhlasení) 
soupisu prací technickým dozorem stavby dohodly Smluvní strany lhůtu 15 (patnácti) 
dnů od jeho předložení. Nebude-li příslušný soupis prací písemně odsouhlasen 
technickým dozorem stavby, nebude až do doby jeho odsouhlasení Objednatel 
v prodlení s úhradou dílčí faktury, k níž se takový soupis váže. Pro vyloučení 
pochybností se výslovně sjednává, že odsouhlasení soupisu prací technickým dozorem 
stavby dle tohoto článku se provádí výlučně pro účely zaplacení části Ceny, tedy nikoli 
pro účely Akceptace Díla či jeho části, a že ani takové odsouhlasení a zaplacení 
neznamená předání a převzetí Díla či jeho části ani začátek běhu záruční doby a že ani 
odsouhlasením soupisu prací či zaplacením Objednatel nepřebírá Dílo či jeho části do 
úschovy, nezajišťuje údržbu, ostrahu atp. 
5.3.2. Doplatek Ceny ve výši 10 % zaplatí Objednatel Zhotoviteli po Akceptaci Díla ve 
smyslu čl. 8.2 Smlouvy dle konečného vyúčtování formou daňového dokladu – 
závěrečné faktury vystavené Zhotovitelem; v této faktuře budou zúčtovány předchozí 
platby. 

5.4. Každá faktura dle této Smlouvy musí být doručena Objednateli ve dvou vyhotoveních a musí 
obsahovat veškeré povinné zákonné náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá 
faktura dále musí mít též tyto náležitosti: 

5.4.1. Faktura musí obsahovat přesný název projektu „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, 
Havlíčkova 32“ a identifikační číslo projektu RM21-00087. 

5.4.2. V případě kontroly faktury je třeba z nich na první pohled poznat, co je jejich předmětem, 
tzn. je třeba podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky včetně jejich množství a 
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ceny. Není akceptovatelné pouhé uvedení například – stavební práce ve výši 1.000.000,- 
Kč.  

5.4.3. Na faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou 
jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či 
sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor, R – položka), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto 
měrnou jednotkou dále specifikována. 

5.4.4. Ve faktuře musí být účtována odděleně ta plnění, u nichž platí přenesená daňová 
povinnost. 

5.5. Nebude-li mít faktura zákonné či smluvní náležitosti a/nebo přílohy dle čl. 5.4 Smlouvy anebo 
nebude-li řádně vystavena, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit, nestanoví-li právní předpisy jinak; 
v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel následně vystaví novou řádnou 
fakturu, u které začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne, kdy bude doručena Objednateli.  
5.6. Každá faktura je splatná vždy do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli, a to na 
účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky z účtu 
Objednatele na účet Zhotovitele. 
5.7. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla 
vyplývajících z podnětu Objednatele nebo z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí 
Zhotovitele nebo z vad Projektové dokumentace a Výkazu výměr, je Zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Ocenění bude provedeno podle existujících položek 
Výkazu výměr. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování případných víceprací nebo 
méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen Výkazu výměr, se 
provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v 
aktuální cenové úrovni platné ke dni oceňování víceprací. Nebude-li obsažena jednotková cena v 
katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového 
kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zdokladovatelné 
(hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (výrobní režie, správní režie a procento zisku) bude převzato 
z metodiky ÚRS Praha, a.s. – tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. Soupis změn 
včetně ocenění musí zvlášť uvádět a oceňovat případné vícepráce a méněpráce. Změnový list musí být 
předložen technickému dozoru stavby k odsouhlasení jako příloha dodatku ke Smlouvě. Teprve po jeho 
odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn 
a na jejich úhradu. 

  
6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy a pokyny 
Objednatele (technického dozoru stavby).  
6.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s povoleními vydanými ke stavbě Díla a 
souvisejícími a navazujícími rozhodnutími příslušných správních orgánů.  
6.3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných 
veřejnoprávními orgány. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní 
předpisy, a to zejména veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předepsané 
technologické postupy.  
6.4. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavby technologické postupy pro provedení 
prací na Díle a dílenskou (výrobní) dokumentaci jednotlivých prací, je-li vyžadována, vždy nejpozději 3 
(tři) pracovní dny před zahájením příslušných jednotlivých prací. Zhotovitel není oprávněn změnit tyto 
technologické postupy a výrobní (dílenskou) dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu 
technického dozoru investora; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a 
zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se 
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Smlouvou. Zhotovitel je povinen předem předložit Objednateli vzorky výrobků a materiálů, vyžaduje-li to 
Projektová dokumentace, Výkaz výměr nebo stanoví-li tak Objednatel. 
6.5. Zhotovitel se zavazuje odvést odpad ze staveniště a provést jeho likvidaci v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby předcházel vzniku odpadů a 
snížil dopady své činnosti na životní prostředí včetně omezení emisí. Zhotovitel se zavazuje dodržet při 
nakládání s odpady vzniklými v souvislosti s plněním této Smlouvy veškeré povinnosti stanovené 
právními předpisy. 
6.6. Koordinace a kontrola provádění Díla bude probíhat též prostřednictvím kontrolních dnů za 
účasti zástupců obou Smluvních stran. Kontrolních dnů se musí vždy účastnit hlavní stavbyvedoucí, 
nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Objednatel je oprávněn požadovat účast 
dalších osob na kontrolních dnech včetně zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a to zejména s ohledem 
na specializace a plnění, která jsou nebo mají být prováděna. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních 
dnů a zajistit účast osob požadovaných Objednatelem na kontrolních dnech. Kontrolní dny se konají 
zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Kontrolní dny se konají přímo na 
staveništi. Nedohodnou-li se Smluvní strany na místě či přesném termínu kontrolního dne, stanoví je 
Objednatel. 
6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím 
technického dozoru stavby a Objednatelem pověřenými pracovníky nebo osobami s tím, že mají 
kdykoliv přístup na staveniště.  
6.8. Objednatel (jeho zástupce nebo technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad 
prováděných prací či jiného plnění (tj. nesouladu se Smlouvou) požadovat, aby Zhotovitel takové závady 
neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě 
neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.  
6.9. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla nepřetržitou přítomnost hlavního 
stavbyvedoucího na staveništi a výkon dozoru tímto hlavním stavbyvedoucím s odbornou péčí nad 
veškerými stavebními pracemi na staveništi, a to vždy též po dobu, kdy stavební práce budou provádět 
poddodavatelé Zhotovitele; v ojedinělých případech je oprávněn hlavního stavbyvedoucího na nezbytně 
nutnou dobu zastoupit jiný stavbyvedoucí. 
6.10. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez 
faktických a právních vad, prosté jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, předkupních 
práv apod. 
6.11. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být veden 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění a musí být během 
pracovní doby trvale přístupný, přičemž: 

6.11.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa; 

6.11.2. povinnost vést deník začíná dnem předání staveniště Zhotoviteli a končí dnem podpisu 
zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami nebo dnem 
vystavení písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle 
zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného 
rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno; 

6.11.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; jde 
zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od dokumentace, klimatických podmínkách, poddodavatelích apod.; 

6.11.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat: 
6.11.4.1. orgány státního stavebního dozoru; 
6.11.4.2. příslušné orgány státní správy; 
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6.11.4.3. pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru; 
6.11.4.4. zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavby; 
6.11.4.5. zmocnění zástupci Zhotovitele; 

6.11.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní 
strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 (tří) pracovních dnů se k zápisu vyjádřit; 
v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí v případech, 
kdy je nutno změnit Smlouvu písemnou formou nebo v případě porušení povinnosti 
Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku; 

6.11.6. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží Objednateli; 
první průpis náleží technickému dozoru stavby; druhý průpis náleží Zhotoviteli Díla; 

6.11.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo 
dodatky Smlouvy. 

6.12. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být 
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 3 (tři) pracovní 
dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku a zasláním e-mailu 
všem osobám tvořícím technický dozor stavby. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele (nebo jeho zástupce) 
včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou 
kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Neumožní-li Zhotovitel Objednateli dodatečnou kontrolu dle 
předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit odkrytí konstrukcí sám nebo prostřednictvím třetí osoby; 
v takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí do 
21 (jednadvaceti) dnů od doručení jejich vyúčtování. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 
Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním 
termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve po 48 (čtyřiceti osmi) hodinách od 
prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven 
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit 
veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, 
zavazuje se Zhotovitel takové odkrytí provést do 5 (pěti) dnů od výzvy Objednatele; zjistí-li se, že 
Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen zjištěné 
vady bezodkladně odstranit a hradí náklady s tím spojené. Neprovede-li Zhotovitel dodatečné odkrytí dle 
předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit dodatečné odkrytí sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 
V případě, že po odkrytí zakryté konstrukce vykazují vady, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím 
Zhotovitel a vynaložil-li dle předchozí věty Objednatel náklady na dodatečné odkrytí, zavazuje se tyto 
Zhotovitel uhradit Objednateli do 30 (třiceti) dnů od doručení jejich vyúčtování. V případě, že po 
dodatečném odkrytí zakryté konstrukce nevykazují vady, hradí náklady spojené s jejich odkrytím 
Objednatel.  
6.13. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejména: 

6.13.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi, zejména 
dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovního práva, 
zaměstnanosti a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany 
(PO) a zajistit dodržování veškerých takovýchto povinností svými přímými dodavateli a 
poddodavateli, pokud se podílí na plnění této Smlouvy; 

6.13.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se 
zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se 
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby; 

6.13.3. zajistit zakrytí a zřízení staveništní ochrany všech stávajících stavebních prvků;  
6.13.4. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště, je-li to potřebné k zajištění 

bezpečnosti staveniště;  
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6.13.5. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu 
a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků; 

6.13.6. zajistit, aby veškeří pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné 
pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.); 

6.13.7. zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu 
s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být 
vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;  

6.13.8. zajistit řádné vytyčení staveniště;  
6.13.9. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;  
6.13.10. dbát na zvýšenou ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro zamezení újmy 

a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky 
jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené 
příslušnými předpisy.  

6.14. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla zavést systém zajištění jakosti, který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky na provedení Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zahájením provádění 
Díla písemnou detailní zprávu o tomto systému, přičemž Objednatel (technický dozor stavby) je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt tohoto systému; tím není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele za vady Díla.  
6.15. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu 
veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy. 
6.16. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy měl možnost se v rámci prohlídky místa 
plnění v Zadávacím řízení řádně seznámit s veškerými prostory a stavem staveniště a přístupovými 
cestami.  
6.17. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které 
bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění Díla ty zdroje el. 
energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své náklady a 
rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. 
Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavateli těchto komodit 
vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za 
tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. 
6.18. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky 
včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž: 

6.18.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem informovat 
technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel a technický 
dozor stavby se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se 
nedohodnou, je oprávněn termín určit technický dozor stavby; 

6.18.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 (dvacet čtyři) hodin 
předem o svém úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se technický dozor stavby 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti technického 
dozoru stavby; 

6.18.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti technického dozoru stavby 
a technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, 
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku 
za přítomnosti technického dozoru stavby;  

6.18.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to 
příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem 
zkoušek.  
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6.19. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným 
správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádření vyžadovaná 
příslušnými právními předpisy. 
6.20. Zhotovitel se zavazuje komunikovat s Objednatelem v písemném i ústním styku včetně 
provádění zápisů ve stavebním deníku, zprávách, protokolech atp. výhradně v českém, případně 
slovenském jazyce. 

 
7. PODDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) výlučně  
za splnění podmínek této Smlouvy a právních předpisů (zejména ZZVZ). 
7.2. Zhotovitel prohlašuje, že: 

7.2.1. v příloze č. 3 Smlouvy – Poddodavatelé uvedl všechny své poddodavatele, kteří 
mu byli známi ke dni podání nabídky v Zadávacím řízení; 
7.2.2. nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele 
v Zadávacím řízení předloží a/nebo předložil Objednateli identifikační údaje těch 
poddodavatelů stavebních prací, které již neuvedl dříve dle čl. 7.2.1 Smlouvy. 

7.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli identifikační údaje případných 
poddodavatelů neoznámených dle čl. 7.2 této Smlouvy, a to vždy před zahájením plnění na Díle daným 
poddodavatelem. 
7.4. Zhotovitel není oprávněn plnit Smlouvu prostřednictvím poddodavatele před jeho oznámením 
Objednateli dle čl. 7.2 nebo 7.3 této Smlouvy. V případě provádění Díla poddodavateli odpovídá 
Zhotovitel za tyto části Díla tak, jako by Dílo prováděl sám.  
7.5. Povinnosti poddodavatelů z případných vadných plnění Díla či jeho části v rozsahu dle ObčZ 
nejsou tímto článkem 7 nijak dotčena. 
7.6. Zhotovitel se zavazuje k včasné úhradě svých závazků vůči dodavatelům a poddodavatelům při 
plnění této Smlouvy. 

 
8.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit, předat Dílo včetně veškeré dokumentace Objednateli a 
vyklidit staveniště a Objednatel se zavazuje Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou. 

8.2. Dílo je Zhotovitelem provedeno dnem, kdy nastane poslední z níže uvedených událostí (to vše 
dále a výše jen „Akceptace Díla“), přičemž o splnění všech níže uvedených událostí podepíšou 
Smluvní strany závěrečný protokol (dále jen „Akceptační protokol“): 

8.2.1. řádným dokončením Díla s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Ojedinělé vady“) a kterým ještě 
neuplynula lhůta pro jejich odstranění a vyklizení staveniště; 
8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami 
stanovícím, že Dílo je bez vad a nedodělků s výjimkou případných Ojedinělých vad a 
staveniště je vyklizeno, nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje 
záznam o vadách a nedodělkách s výjimkou případných Ojedinělých vad, tak 
odstraněním takových vad a nedodělků a vystavením písemného potvrzení Objednatele 
o tom, že vady a nedodělky s výjimkou případných Ojedinělých vad byly odstraněny 
a staveniště k Dílu bylo vyklizeno; pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, 
že Ojedinělé vady je Zhotovitel povinen odstranit, a to bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění; 
8.2.3. předáním Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, včetně 
dokumentace skutečného provedení stavby.  
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8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo ani jeho část za předpokladu, že: 
8.3.1. obsahuje vady a nedodělky s výjimkou Ojedinělých vad; 
8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky;  
8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, 
technickými normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi; 
8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu. 

8.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech od okamžiku předání 
staveniště stanoveném v čl. 4.2 Smlouvy až do Akceptace Díla. 

8.5. Vlastnické právo přechází na Objednatele dnem zpracování každé části Díla. Pro vyloučení 
případných pochybností se sjednává, že vlastnické právo k Dílu jako celku i jeho jednotlivým 
částem nabývá Objednatel nejpozději současně s předáním a převzetím Díla ve smyslu čl. 8.2  
Smlouvy. 
 

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě pokynu Objednatele. 
Zhotovitel je dále oprávněn přerušit nebo omezit provádění Díla pouze pokud: 

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla 
dohodnutým způsobem; 
9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při 
vynaložení odborné péče, zejména mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele; Smluvní strany jsou povinny se 
bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se ji nemohou dovolávat; 
9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých meteorologických podmínek nedovolujících 
dodržení stavebně technologických postupů provádění Díla. 

9.2. Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení provádění Díla dle čl. 9.1 Smlouvy, je 
Zhotovitel oprávněn práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek 
dále uvedených. Za překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, 
zejména hospodářských poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka 
zaměstnanců Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace 
Zhotovitele), ani překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této 
Smlouvy či na jejím základě v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy 
povinen překonat. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším 
rozsahu a je povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to 
neplatí, došlo-li k přerušení či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele. 
  

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA ZA JAKOST 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a všechny jeho části budou mít vlastnosti sjednané ve 
Smlouvě včetně jejích příloh a stanovené v příslušných právních předpisech a technických 
normách i doporučujících.  

10.2. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení Díla nebo jeho části, jež určuje tato 
Smlouva nebo obecně závazné předpisy včetně technických norem i doporučujících. Dodavatel 
odpovídá za všechny vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty vady, 
které se na Díle vyskytnou v záruční době. 

10.3. Zhotovitel je vždy povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem bezplatně odstranit vady a 
nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí Díla a případné vady a nedodělky stanovené 
v rozhodnutí či jiné listině správního orgánu vydané v rámci řízení týkajícího se Díla; v případě, že 
Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit 
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jejich odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich vyúčtování.  

10.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo jako celek a jeho jednotlivé části a 
příslušenství v délce 60 (šedesát) měsíců; pokud je pro některé konkrétní dodané věci tvořící 
součást či příslušenství Díla jejich výrobcem stanovena záruční doba delší než v tomto článku 
uvedená, je Smluvními stranami sjednána pro takový předmět záruky tato delší záruční doba 
poskytnutá výrobcem. Záruční doba počíná běžet prvním dnem následujícím po Akceptaci Díla 
dle čl. 8.2 Smlouvy. Odpovědnost Zhotovitele za vady Díla dle tohoto článku 10 není jakkoli 
dotčena podpisem jakýchkoliv protokolů, vyslovením jakéhokoliv souhlasu či tím, že některé 
vady nebyly Objednatelem v rámci procesů popsaných v této Smlouvě vytčeny, a to včetně jejich 
nevytčení v zápise o předání a převzetí Díla. 

10.5. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady a/nebo ze záruky za 
jakost kdykoli během trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování reklamované vady 
ve lhůtě dle čl. 10.7 této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, má 
Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat (i) přiměřené snížení Ceny Díla, (ii) nechat 
vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele; (iii) odstoupit od Smlouvy či části Smlouvy, 
nebo (iv) vůči Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky.  

10.6. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne 
odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady 
Objednateli.  

10.7. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu (odstranění vady), zavazuje se Zhotovitel 
zahájit práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů 
ode dne obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně nejkratší 
technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování. V případě sporu 
Smluvních stran o dobu potřebnou pro odstranění vady činí tato lhůta 10 pracovních dnů. 
Zhotovitel je povinen zahájit odstranění vady a tuto odstranit, a to i tehdy, rozporuje-li Zhotovitel 
svou odpovědnost za tuto vadu. 

10.8. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel 
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí 
osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 30 (třiceti) dnů ode 
dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena 
práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky. 

10.9. Zhotovitel je povinen vždy nejpozději ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa 
plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod. 
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11. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

11.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli do 10 (deseti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy 
originál záruční listiny k bankovní záruce zajišťující práva Objednatele vůči Zhotoviteli na řádné a včasné 
provedení Díla, zejména práva z odpovědnosti za vady Díla, na náhradu újmy, smluvní pokuty a obdobné 
sankce a nároky vyplývající z této Smlouvy a v její souvislosti, z níž vyplývá neodvolatelný závazek 
výstavce uspokojit Objednatele do výše 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to bez 
odkladu a bez námitek jen na základě obdržení první písemné výzvy Objednatele, bez podmínky na 
předložení dalších listin pro uplatnění práva ze záruční listiny k bankovní záruce (dále jen „performance 
bond“). Performance bond musí být vystaven s platností ode dne 1.3.2022, neurčí-li Objednatel 
s ohledem na průběh Zadávacího řízení datum pozdější, na dobu nejméně 180 (sto osmdesáti) dnů. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit prodloužení platnosti performance bondu či vystavení navazujícího 
performance bondu a předat Objednateli originální dokumenty k němu vždy tak, aby platnost 
performance bondu neskončila dříve, než uplyne 15 (patnáct) dnů po Akceptaci Díla dle čl. 8.2 této 
Smlouvy.  
11.2. Smluvní strany sjednávají, že performance bond je Objednatel oprávněn čerpat vždy pouze  
do výše v daném konkrétním případě aktuálně vzniklých práv Objednatele, zejména nákladů či výdajů, 
újmy a smluvních pokut, příp. jiných sankcí. 
11.3. V případě čerpání performance bondu Objednatelem je Zhotovitel povinen tento doplnit či 
nahradit originály bankovní záruky do výše sjednané v článku 11.1 této Smlouvy nejpozději do 15 
(patnácti) dnů ode dne doručení informace o čerpání.  

 
12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem v rámci jeho podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní třetím osobám 
s limitem pojistného plnění nejméně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), s územním 
rozsahem České republiky a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10 % (deset procent).  
12.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli povinnost uvedenou 
v čl. 12.1 této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či 
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného. 

  
13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla Akceptací Díla dle čl. 8.2 této Smlouvy. 
13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH za 
každý započatý den prodlení Zhotovitele, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele: 

13.2.1. se zahájením provádění Díla; 
13.2.2. s předáním Objednateli originálu záruční listiny k performance bondu dle čl. 11.1 této Smlouvy. 

13.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny bez DPH za každý 
případ nesplnění povinnosti Zhotovitele přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má 
být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 6.12 této Smlouvy.  
13.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny bez DPH za každý 

případ nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit technologické postupy pro provedení prací na 
Díle a/nebo dílenskou (výrobní) dokumentaci a/nebo vzorky výrobků a materiálů dle čl. 6.4 této 
Smlouvy. 

13.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za 
každý den prodlení s odstraněním každé záruční vady mající charakter drobné vady a ve výši 0,1 
% z Ceny za každý den prodlení s odstraněním každé jiné záruční vady; drobnou vadou pro účely 
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této Smlouvy se rozumí vada, která sama o sobě nebrání užívání Díla či jeho části funkčně nebo 
esteticky, ani užívání Díla či jeho části podstatným způsobem neomezuje. 

13.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za 
každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností: 

13.6.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.11 této Smlouvy;  
13.6.2. dodržování bezpečnostních předpisů dle čl. 6.3 této Smlouvy; 
13.6.3. dodržování předpisů dle čl. 6.13.1 Smlouvy; 
13.6.4. plnit část Díla prostřednictvím poddodavatelů v souladu s čl. 7.1 této Smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny bez DPH za 
každý den prodlení s jakoukoli z těchto povinností: 

13.7.1. předložit Objednateli Harmonogram dle čl. 4.6 této Smlouvy; 
13.7.2. zahájit odstraňování vady dle čl. 10.7 této Smlouvy; 
13.7.3. předložit doklady k pojištění Objednateli v souladu s čl. 12.2 této Smlouvy; 
13.7.4. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly anebo zajistit spolupůsobení při 
výkonu finanční kontroly svými poddodavateli a dodavateli dle čl. 16.5 této Smlouvy. 

13.8. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo Smluvní strany 
domáhat se v plné výši a rozsahu náhrady škody vzniklé porušením povinnosti druhé Smluvní strany, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta; ust. § 2050 ObčZ se dohodou Smluvních stran neuplatní. 

  
14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní 
povinnosti Zhotovitelem a dále výslovně v těchto případech: 

14.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla po dobu delší než 15 (patnáct) 
dnů; 
14.1.2. prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli originálu záruční listiny k 
performance bondu dle čl. 11.1 nebo 11.3 této Smlouvy delším než 15 (patnáct) dnů; 
14.1.3. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla Akceptací Díla dle čl. 8.2 této Smlouvy 
v termínu dle čl. 4.5 této Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů; 
14.1.4. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně 
nedostatky kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví 
Objednatel Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po 
marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; 
14.1.5. přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se 
Smlouvou; 
14.1.6. opakované (alespoň 2x) porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo sám 
a/nebo poddodavateli v souladu s čl. 7 této Smlouvy; 
14.1.7. prodlení Zhotovitele s placením svým poddodavatelům po dobu delší než 30 
(třicet) dnů po lhůtě jejich splatnosti; 
14.1.8. opakované (alespoň 2x) nebo závažné porušení povinností Zhotovitele dle čl. 
6.13.1 Smlouvy. 

14.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech, kdy tak stanoví právní předpis, a 
v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je 
prohlášen konkurs nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace. 
14.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy výlučně z důvodů prodlení Objednatele se 
zaplacením faktury po dobu delší než 30 (třicet) dnů po lhůtě její splatnosti, a to za předpokladu, že na 
možnost odstoupení od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně 
upozorněn Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.   
14.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
straně. 
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14.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě 
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením 
oznámení o odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení 
Smlouvy. 

 
15. DORUČOVÁNÍ 

15.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, 
datovou schránkou, nebo prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.  
15.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy nebo kontaktních údajů budou o této 
změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tří) dnů od změny.  
15.3. Obě Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát 
odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, která byla adresátovi 
řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo později písemně oznámenou 
druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo adresát si zásilku nevyzvedl. 

  
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou 
se řídí právním řádem České republiky. 
16.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, zdánlivým nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly 
nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně 
účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu 
dotčených ustanovení.  
16.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle § 564 ObčZ 
vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále vylučují, aby osoby 
uvedené v ust. § 166 a § 430 ObčZ sjednávaly změny obsahu této Smlouvy jinak než na základě 
písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy příslušné Smluvní strany. 
16.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze  
po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 
16.5. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
spolupůsobení svých poddodavatelů a dodavatelů při výkonu finanční kontroly v souvislosti s touto 
Smlouvou a zavazuje se požadovat po svých poddodavatelích a dodavatelích jejich spolupůsobení při 
výkonu finanční kontroly, a to vždy minimálně v rozsahu dle věty první tohoto článku. 
16.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tutéž povinnost bude 
Zhotovitel požadovat po svých poddodavatelích. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady, které 
souvisejí s realizací Díla a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb.), minimálně 10 let od 
finančního ukončení, nestanoví-li platný právní předpis či podmínky dotace lhůtu delší. 
16.7. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu 
úřadu a dalším oprávněným orgánům veřejné správy vstup do objektů a na pozemky dotčené Dílem a 
jeho realizací a kontrolu plnění a dokladů souvisejících s Dílem. 
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16.8. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru 
smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti 
uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále 
jen „ISRS“). 
16.9. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se dle Zákona  
o registru smluv neuveřejňují. 
16.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím ISRS. Dle dohody Smluvních stran zajistí uveřejnění této Smlouvy 
prostřednictvím ISRS Objednatel. 
16.11. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, že 
ustanovení § 1748, §§ 1798–1800, § 1936, § 1957, §§ 1977 až 1979, § 2104, § 2112, §§ 2126 a 2127, 
§ 2591, § 2611 a § 2627 odst. 1 poslední věta a odst. 2 ObčZ se pro účely této Smlouvy neuplatní, a to 
ani analogicky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ. 
16.13. Přílohy této Smlouvy tvoří: 

16.13.1. Příloha č. 1 – Výkaz výměr 
16.13.2. Příloha č. 2 – Projektová dokumentace  
16.13.3. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

16.12. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude 
uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech 
s platností originálu, přičemž tři vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objednatel 
 
V Litoměřicích dne ___.___._______ 

 

 

 

Zhotovitel 
 
Ve Staré Boleslavi 
 
 
 
 

 
 

............................................. 
za Město Litoměřice                                        
 Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta                                     

.............................................. 
Za firmu Linhart spol. s r.o. 

Ing. Tereza Čeňková, technik společnosti na 
základě plné moci ze dne 25.3.2020 

 
 

Ing. Tereza 

Čeňková

Digitálně podepsal 

Ing. Tereza Čeňková 

Datum: 2022.02.01 

13:54:27 +01'00'

Mgr. 

Ladislav 

Chlupáč

Digitálně podepsal 

Mgr. Ladislav 

Chlupáč 

Datum: 2022.02.02 

15:17:51 +01'00'
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Příloha č. 1  

Výkaz výměr 
                                 
POZN. Účastník je povinen předložit výkaz výměr s vyplněním cenových údajů všech položek. 
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Příloha č. 2  
Projektová dokumentace  

 
POZN. Účastník nepředkládá Projektovou dokumentaci ve své nabídce. 
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Příloha č. 3  
Seznam poddodavatelů 

 
POZN. Účastník je povinen určit všechny části plnění, které má v úmyslu zadat jednomu či více 
poddodavatelům, a to vyplněním věcné specifikace plnění poddodavatelů v levém sloupci tabulky. 
Je-li účastníku znám již i konkrétní poddodavatel, vyplní účastník spolu se specifikací plnění vždy též 
identifikační údaje poddodavatele v pravém sloupci tabulky. 
Není-li účastníku prozatím znám konkrétní poddodavatel části plnění, které má účastník v úmyslu zadat 
poddodavateli, vyplní účastník věcnou specifikaci plnění poddodavatelů v levé části tabulky a v rámci 
identifikačních údajů poddodavatele v pravé části tabulky uvede údaj „dosud není znám“ či jiný obdobný údaj 
(např. křížky či proškrtnutí řádku). 
 

Specifikace plnění poddodavatelů 
Identifikační údaje poddodavatele 

(obchodní firma/název/jméno a příjmení, 
sídlo, IČO) 

___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ 
  

 
 
 Ing. Tereza 

Čeňková

Digitálně podepsal 

Ing. Tereza Čeňková 

Datum: 2022.02.01 

13:54:56 +01'00'


