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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

Objednavatel: 

Se sídlem: 

Zastoupen: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních: 

ČÁST A 

1.1. Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

Město Rýmařov 

náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 

Ing. Luďkem Šimko - starostou 

00296317 

CZ00296317 

Komerční banka,a.s. 

19-1421771/0100 

Ing. Luděk Šimko, starosta 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

, e-mail:  tel.  

  e-mail:  tel.  

(dále jen „objednatel") 

Zhotovitel: Ing. Jiří Vítek 

Se sídlem: Hněvotínská 50, 779 00 Olomouc 

IČO: 47189495 

DIČ:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

tel.  email:  

(dále jen „zhotovitel") 

li. Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace 
pro stavební povolení, pro provádění stavby a výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a 
zpracování výkazu výměr-oceněný a neoceněný (dále jen „smlouva"). 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v 
době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
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písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není 

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH"}. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k 
novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.5. Předmětem smlouvy jsou přípravné práce, zaměření včetně průzkumů, zhotovení dokumentace pro 

vydání stavebního povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské 
činnosti a zpracování rozpočtu stavby. 

ČÁSTB 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

Ill. Předmět plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení 
(dále jen „DSP") a dokumentaci pro provádění stavby {dále jen „DPS"), rozpočet stavby, vše na akci 

„Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor - Oprava mostu u Rybníka Rýmařov" na 
pozemku parc. č. 1083/1, v katastrálním území Rýmařov, (dále jen „stavba"), projednat ji s dotčenými orgány 
státní správy a účastníky stavebního řízení {dále jen „dílo"). Projektové dokumentace budou zpracovány 
zhotovitelem na základě vlastních zaměření a průzkumů. 

3.2. Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu 
uvedenou v čl. VII této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že autorizovaná osoba se bude podílet na zpracování projektových dokumentací a 
bude přítomna na jednáních, která budou probíhat ve vzájemně dohodnutých termínech (kontrolní dny) ke 
zpracování projektové dokumentace. 

Specifikace díla je dále uvedena v odst. 3.3. - 3.7. tohoto článku . 

3.3. Zaměření 

Předmětem této části díla je geodetické zaměření stávajícího stavu ploch zhotovitelem, a přímo navazujících 

ploch včetně zajištění vyjádření správců inženýrských sítí se zákresem těchto sítí do projektové dokumentace. 

Zajištění vytýčení všech inženýrských sítí, včetně geodetického zaměření v S-JTSK a BpV. 

3.4. Průzkumy 

Zhotovitel se zavazuje: 

provést na svůj náklad a nebezpečí veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové 

dokumentace, přípravné práce a průzkumy, (sondy, zjištění všech existujících podzemních i nadzemních 

inženýrských sítí), geodetické zaměření (výškopis a polohopis). 

3.5. Vypracování dokumentace pro stavební povolení 

Zhotovitel se zavazuje: 

zpracovat kompletní dokumentaci pro vydání stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 
Sb."), v rozsahu a členění dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.") a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 146/2008 Sb."), přizpůsobeném charakteru stavby, která bude sloužit jako podklad pro 
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vydání stavebního povolení. V rámci této fáze budou probíhat ve vzájemně dohodnutých termínech 
koordinační schůzky ke zpracování projektové dokumentace. 

3.6. Vypracování dokumentace pro provádění stavby 

Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace (DPS) bude obsahovat: 

veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., v rozsahu a členění dle přílohy č. 6 vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů, 

přizpůsobeném charakteru stavby a zakreslení všech inženýrských sítí dle vyjádření správců sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby, 

kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských 
sítí (tras technické infrastruktury), 

dokumentaci stavebních objektů, 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s platnými právními předpisy, a to 
rovněž v elektronické podobě, 

položkový rozpočet nákladů stavby v cenové soustavě firmy RTS a.s. a cenové úrovně daného období, 

ve všech paré projektové dokumentace soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(neoceněný) a technické podmínky. 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby podle platných právních předpisů, 

technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami české republiky a Evropských 
společenství v oblasti výstavby a stavebnictví, 

zajistí veškerá potřebná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí příslušných správních orgánů nutných pro 
získání stavebního povolení, 

zajistí veškeré inženýrské činnosti, mimo obstarání stavebního povolení, 

zapracuje připomínky a změny, které vyjdou najevo či vyplynou při projednávání dokumentace, v 
průběhu správního řízení nebo během kontrolních dnů, 

v dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebudou uvedeny 
konkrétní obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 
pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků -tyto musí však být v dokumentaci popsány svými 
standardy a užitnými vlastnostmi. Takovýto odkaz lze připustit, pokud nepovede k neodůvodněnému 
omezení hospodářské soutěže, přičemž zadavatel je povinen umožnit použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení. 

3. 7. Autorský dozor (vč. spolupráce při provádění a dokončení stavby) 

Zhotovitel se zavazuje k výkonu autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., v 
následujícím rozsahu: 

a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s 
příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 

b) dozor při případném dopracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, k zabezpečení 
souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 
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c) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, z 

hlediska vlastního řešení stavby i z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby; s přihlédnutím k 
podmínkám určeným stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

d) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení 
projektu, z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně 
dalších údajů a ukazatelů; 

e) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení 
efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na 
souvisejících změnových řízeních; 

f) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu 
(netýká se odstraňování chyb a nedodělků DPS) a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího 
rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

g) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. i na jiných jednáních, která 
bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům 

nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné 
smlouvě nebo za zvláštních podmínek stanovených smlouvou; 

h) dozor nad průběhem případných zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), 
předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí 

stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací 
a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 

i) odborná podpora a vyjádření v případě požadavků dodavatele stavby na změnu rozsahu a kvality dodávek 
(výrobků a výkonů} oproti projektu; 

j) spolupráci při odevzdání a převzetí stavby od dodavatele, kontrola správnosti provedení dle projektové 
dokumentace; 

k) účast při kolaudaci stavby. 

3.8. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, předá zhotovitel objednateli takto: 

• dokumentace dle odstavce 3.3. a 3.4. tohoto č!ánku budou objednateli dodány v 1 vyhotovení v listinné 
podobě a v elektronické podobě *.doc (* .rtf), pro tabulky*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 
výkresovou dokumentaci * .dwg a zároveň * .pdf, pro fotodokumentaci * .jpg, nebo * .pdf, 

• dokumentace dle odstavce 3.5. tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 2 vyhotoveních a 
dokumentace dle 3.6. tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána v S vyhotoveních, dokumentace 
budou dodány také v elektronické podobě *.doc (*.rtf), 

pro rozpočty a výkazy výměr* .xls, pro skenované dokumenty* .pdf, pro výkresovou dokumentaci * .dwg 
a zároveň * .pdf, 

• zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a správců 
sítí nutných pro stavebního povolení v 4 vyhotovení v listinné podobě (lx originál a 3x kopie), mimo 
obstarání stavebního povolení, 

• předání smluv (smlouvy o právu provést stavbu, popř. jiných smluv) ve 3 vyhotoveních s podpisem 
dotčených stran v originálech. 

3.9. Projektované stavební práce a dodávky musí zhotovitel ocenit dle platného aktuálního ceníku RTS 
stavebních prací. 

IV. Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech: 
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a) projektovou dokumentaci DSP dle čl. Ill. odst. 3.5. této smlouvy do 60 dnů ode dne podpisu smlouvy 

oběma smluvními stranami; 

b) dokumentaci DPS dle čl. Ill. odst. 3.6. této smlouvy: do 30 dnů od odevzdání dokumentace DSP; 

c} dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených 
výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízenf včetně správců inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) do 40 dnů po předání jednotlivých částí dokumentace dle odst. 4.1. písm. a) 
tohoto článku. 

4.2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Městského úřadu Rýmařov, náměstí 
Svobody 432/5, 795 01 Rýmařov. 

4.3. Termín pro dokončení díla může být prodloužen, jestliže překážky v jeho provedení zavinil objednatel, 
jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
Nový termín předání díla bude stanoven dohodou obou smluvních stran ve formě písemného dodatku 
k této smlouvě. 

V. Předáni díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

5.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a osobním předáním objednateli 
bez výhrad objednatele, tj. bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání a v místě a termínech 
uvedených dle čl. IV.odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část} převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O 
předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 
(jeho část} přejímá s výhradami nebo bez výhrad, či nikoliv a to nejpozději do 10 dnů po předání 
jednotlivých částí díla. 

5.3. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich 
převzetí objednatelem. 

5.4. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu plnění díla až do uplynutí 1 roku od jeho úplného 
předání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s limitem plnění ve výši nejméně 1 
000 000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli jako přílohu této smlouvy 
ke dni podpisu této smlouvy. 

VI. Provádění díla, práva a povinnosti stran 

6.1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d} účastnit se na základě pozvánky objednatele ve vzájemně dohodnutých termínech všech jednání 

týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci a součinnost, 

f} písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by 

nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, k dotazům 
uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se k projektovým dokumentacím staveb dle 
odst. 3.6. této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné 
podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
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doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí 
dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané faxem 
nebo e-mailem) na: 

• e-mail:  

• přijetí sdělení zhotovitel objednateli obratem potvrdí stejným způsobem. Tímto se stává sdělení 
přijatým. 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní a jiné předpisy včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

6.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli součinnost při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 
průběhu plnění. Tuto součinnost poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními 
stranami. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti se může projevit v prodloužení termínu plnění. Na 
takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s 
návrhem nového termínu plnění. 

6.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo jeho rozšíření na základě požadavků 
objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení. 

6.4. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání 
přistoupit a akceptovat též poměrné snížení ceny díla. 

6.5. V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady převyšující dohodnutou 
cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději de 10 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel věděl nebo moh! rozumně 
předpokládat, že dojde ke zvýšení ceny díla. Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel 
uhradí pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se 
zvýšením ceny projeví písemný souhlas. 

6.6. V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke 
smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a 
cenu díla. 

6.7. Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě, který bez 
zbytečného odkladu zašle zhotoviteli. 

6.8. Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez zbytečného odkladu 
jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky k dodatku nejpozději do 10 pracovních 
dnů ode dne doručení dodatku objednatelem. 

6.9. Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení dodatku 
objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky k jeho znění objednateli, má se za to, 
že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že byly v ceně díla zahrnuty. 
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VII. Cena díla 

7.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny pouze za 
podmínek dle odst. 6.3. až 6.9. této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, 
dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, ve výši: 

Části díla cena bez DPH DPH21% cena vč. DPH 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

a) Zaměření a průzkumy (čl. Ill odst.3.3. a 3.4. smlouvy) 13 500,- 2 835,- 16 335,-

b) Dokumentace pro stavební povoleni (DSP), vč. ll: (čl.Ill, odst.3.5. smlouvy) 68 200,- 14 322,- 82 522,-

c) Dokumentace pro provedení stavby (OPS), vč. položkového rozpočtu 
oceněného a neoceněného) pozn. bez uvedení obchodních názvů 55 500,- 11655,- 67 155,-

Celkem 137 200,· 28812,· 166012,· 

d) Autorský dozor - cena za 1 návštěvu 

cena za autorský dozor bude fakturována dle skutečného počtu návštěv 3000.- 630.- 3630.-

7.2. 

7.3. 

Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Nebezpečí změny okolností přebírají obě smluvní strany. 

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

VIII. Platební podmínky 

8.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

8.2. V souladu s ust. zákona o DPH si strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

8.3. Cena za dílo bude uhrazena po jednotlivých částech a za podmínky, že dílo Ueho část) bude 
objednatelem převzato bez výhrad. Výkon autorského dozoru bude uhrazen po dokončení a převzetí 
stavby objednatelem stavebních prací. 

8.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona o DPH, (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) IČO objednatele: (002 96 317), předmět smlouvy, tj. text: .,Projektová dokumentace, inženýrská činnost 

a autorský dozor- Oprava mostu U Rybníka Rýmařov" 

b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného 
v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s odst. 2.2. této smlouvy informovat 
objednatele), 

c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo Ueho část) přejímá bez výhrad 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 
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8.5. Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Stejná lhůta 

splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) 

8.6. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo na dodejku 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky. 

8.7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, 
kterou je objednatel povinen uhradit. 

8.9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

IX. Záruka za dílo a vady díla 

9.1. Zhotovitel podpisem předávacího protokolu poskytuje objednateli záruku za to, že dílo Ueho část) 
nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady technologického postupu, o vady zjevné či skryté 
nebo o vady právní či faktické a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této smlouvy, 
dle platných právních předpisů a technických norem. 

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo (jeho část) v rozsahu dle čl. IX této smlouvy v trvání 
60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem předání řádně zhotoveného díla Ueho části) v 
souiadu s čl.V této smlouvy. V případě oznámení vady díla íjeho části) objednatelem se běh záruční 
doby staví a počíná znovu běžet ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla objednatelem. 

9.3. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vadu díla (jeho části) bez zbytečného odkladu poté, kdy 
objednatel vadu zjistil, a to písemně na dodejku adresovanou do sídla zhotovitele nebo prostřednictvfm 
elektronické komunikace. 

9.4. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit do 3 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem .. pokud se smluvní strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě nebo jiném způsobu vyřízení 
reklamace. 

9.5. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.6. V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním části díla objednateli v termínech sjednaných 
v odst. 4.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.7. Dojde-li k prodlení s plněním díla v důsledku porušení povinnosti sjednané odst.6.1. písm. f) této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

9.8. V případě porušení povinnosti dle odst. 6.1. písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý, i započatý den prodlení u 
každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace. 

9.9. V případě neposkytnutí součinnosti nebo prodlení při poskytnutí součinnosti je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

9.11. Smluvní strany se dohodly, že právo na vymáhání případné náhrady škody není ustanoveními o smluvní 
pokutě sjednané touto smlouvou dotčeno. 
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9.12. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v souvislosti s vadou díla, která se projeví při 

provádění stavby na základě díla dle této smlouvy (projektové dokumentace). Škoda vzniklá objednateli 
odpovídá nákladům, které by objednatel nevynaložil nebýt vad projektu, položkového rozpočtu a výkazu 
výměr. Za škodu objednatel považuje zejména: 

a) cenu víceprací, které byly vynaloženy na stavbu v souvislosti s vadou díla, 

b) náklady objednatele spojené se zadáním a provedením nového zadávacího řízení, 

c) náklady objednatele vzniklé s prodlením zhotovitele stavby s provedením nebo dokončením stavby 
objednateli, 

9.13. Zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny díla, pokud vícenáklady vzniklé z 
nepřesného Výkazu výměr přesáhnou S % celkových nákladů na realizaci stavby na základě chybné 
projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. Vícenáklady se myslí náklady potřebné na 
realizaci stavby, které nebyly obsaženy v původním Výkazu výměr. 

X. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že: 

a) podstatným způsobem poruší smluvní povinnost specifikovanou níže a 

b) bude zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je v 
likvidaci. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních podmínek považují: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací, jestliže s plněním díla nezapočne bez zbytečného odkladu 
po podpisu této smlouvy, nejpozději do S dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k 
zahájení prací, 

b) prodlení objednatele s úhradou ceny díla (jeho části) na základě faktur, které nebudou uhrazeny do 
dvou měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení zhotovitelem objednateli, tím není 
dotčeno právo na zaplacení zákonných úroků z prodlení, 

c) prodlení zhotovitele s dodáním díla (jeho části) a s odstraněním reklamované vady dle čl. IX odst.9.4. 

této smlouvy řádně a včas, dle podmínek sjednaných touto smlouvou na základě písemného vytčení 
prodlení objednatelem zaslané zhotoviteli, tím není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní 
pokutu. 

10.3. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem doručení druhé smluvní straně v souladu s touto 
smlouvou. Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 10.1. písm.b) a 
odst. 10.2. písm. a) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá částečné plnění samo o 
sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy smluvní strany sjednávají, 
že se smlouva zrušuje s účinky do budoucna. 

10.4. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně 
ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši odpovídající hodnotě 
plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se objednatel obohatil, a to za 
předpokladu, že plnění předmětu této smlouvy do odstoupení bude provedeno v náležité kvalitě a za 
podmínek této smlouvy. 

10.5. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 

provedení díla. 

XI. Licenční ujednání 

11.1. Dokumentace (dílo) zpracovaná zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem a zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn k výkonu majetkových práv k dílu. 
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11.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. 
Objednatel podpisem této smlouvy výhradní licenci přijímá za podmínky, že tato smlouva nabude 
účinnosti a dílo bude vytvořeno. 

11.3. Licence je zhotovitelem udělována ke všem známým způsobům užití díla, na dobu trvání autorských práv 
k dílu, bez množstevního a územního omezení. 

11.4. Objednatel je oprávněn dílo či jeho část upravovat, měnit, spojit s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla 
souborného. Objednatel se zavazuje, v případě užití díla spočívajícího v jeho změně, která podstatně 
mění jeho koncepci, umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, aby tyto změny díla 
nesnížily jeho hodnotu. 

11.5. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou třetím osobám (podlicence). 
Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. 

11.6. Licence dle této smlouvy je poskytována úplatně, přičemž obě smluvní strany shodně prohlašují, že 
odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla v odst. 7.1 této smlouvy a její úhradou je úpiata za 
licenci poskytnutou dle této smlouvy zcela vypořádána. 

11.7. Oprávnění objednatele dílo užít nezaniká ani v případě zániku této smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 

XII. Závěrečná ustanovení 

11.1. Práva a povinnosti z této smlouvy nelze převádět na třetí osobu. Přechod práva a povinností vyplývající 
z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

11.2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené přímo v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem. 

11.3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, 
přičemž jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele a dvě pro objednatele. Alespoň jedno z vyhotovení 
určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy bude 
probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová zpráva považuje za 
doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany jeji doručení; osobním předáním, 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany. Pro případ doručování 

prostřednictvím pošty si smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým 
dnem ode dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

11.5. Tato smlouva je platná dnem podpisu druhé smluvní strany a účinná dnem jejího zveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

11.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a po přečtení této smlouvy 
prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, potvrzují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
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~marov 
pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

Za objednatele: 

Ing. Luděk Šimko 

starosta města 

V Rýmařově dne 15.12.2021 

I' 

Pod pf , razítko 

Za zhotovitel

lng.JiřfVltek

Ing. Jiří Vítek 
STAVEBNÍ PROJEKCE 

779 00 OLOMOUC, HN~\/OTÍNSKÁ 50 
IČO: 471 89 495 

Podpis, razítko 

,,Projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor - Oprava mostu U Rybníka Rýmařov" 



Přílohy: 

Příloha č. 1- Plná moc 

Příloha c.1 

Plná moc 

~marov 

Město Rýmařov se sídlem Rýmařov, náměstí Míru 230/1, PSČ 795 01, IČO: 002 96 317, zastoupeno 
starostou Ing. Luďkem Šimko 

uděluje tímto plnou 

moc 

Ing. Jiřímu Vítkovi, IČO: 47189495, k zastupování Města Rýmařov v řízeních dle zák. č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které souvisí se 
zajištěním projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: ,,Projektová 

dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor - Oprava mostu u Rybníka Rýmařov", včetně 

přijímání písemností, doručovaných správními orgány v těchto řízeních. Zmocnění se rovněž vztahuje 
na všechny úkoly směřující k zabezpečení stanovisek, podmiňujících vydání správních rozhodnutí dle 
výše uvedených obecně závazných předpisů. Zmocněnec je oprávněn zmocnit k zastupování další 
osobu. 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou s platností ode dne platnosti a účinnosti smlouvy o dílo s 

výše uvedeným předmětem plnění až do nabytí právní moci posledního ze správních aktů souvisejících 
s předmětem plnění ze smlouvy o dílo. 

STAVEBNf PROJEKCE 
179 00 OLOMOUC, HN~VOTÍNSKA 50 

'ČO· 471 89 495 

Ing. LL!ďěk Šimko 

starosta 
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