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SMLOUVA O DÍLO 
 

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: 
 

Propojení skupinových vodovodů Mladá Boleslav – 
Milovice – investiční záměr 

 
Čl. I 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

Sídlo:     Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav  

IČO:      46 35 69 83 

DIČ:     CZ46356983      

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva 

     Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva  

Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek 

     Ing. Miloš Kafluk, vedoucí VRI 

(dále jen „Objednatel“)  

 
a 

 

1.2 Zhotovitel 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo:     Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5 

IČO: 471 16 901   DIČ: CZ47116901  

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1930  

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 

Číslo účtu:     19-1583390227/0100  

Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková, 

místopředseda představenstva 

     Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD., 

vedoucí oddělení zásobování vodou 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
 
 Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, 

společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob. 
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Čl. II 

Předmět smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
spočívající ve zpracování investičního záměru akce „Propojení skupinových vodovodů 
Mladá Boleslav – Milovice“ (dále jen „Dílo“). Cílem je technické a ekonomické 
posouzení propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi v prostoru 
Benátecké Vrutice za účelem zvýšení zabezpečenosti dodávek vody do oblasti Milovic, 
Lysé nad Labem a okolí. Cílem je posouzení, zda se v budoucnu zaměřit na vlastní 
zdroje a úpravnu vody, nebo propojovat vodárenské systémy zásobení vodou.  

 Předmětem posouzení je: 
 

 systém „Benátky nad Jizerou - VDJ 2x 6000 m3 Jiřice - Milovice - Lysá nad Labem“, tj. 
posouzení dokončení propojení vodovodu v oblasti.  
 

 vodojem Jiřice 2x 6000 m3, tj. velikosti a technického stavu. V současné době se 
provozuje přívodní řad z Benátek nad Jizerou do centrálního vodojemu Jiřice 2x 6000 
m3.   
 

 systém potrubí do lokality bývalého vojenského prostoru Mladá. V současnosti je 
mimo provoz. VaK Nymburk řešil i nedostatečnost vody v Benátecké Vrutici a 
vznikaly úvahy nad zásobením vodou (nebo doplňování) z Benátek nad Jizerou přes 
centrální vodojem a Mladou do Benátecké Vrutice a možností krátkého propojení do 
vodojemu Lysá nad Labem.  
 

 posouzení systému zásobení města Lysá nad Labem - nový zdroj, nové prameniště, 
úpravna vody atd. 
 

 vzhledem k tomu, že vodní zdroj Benátky nad Jizerou se nachází v údolní nivě Jizery 
a může být ohrožen povodňovým stavem na řece, je nutné v řešení uvažovat 
s možností zásobování ze zdroje SV Mladá Boleslav a toto posoudit nebo navrhnout 
potřebná opatření   

 

 výrobní výbory při zpracovávání záměru by měly probíhat společně s kolegy 
z Nymburka střídavě v sídlech vodárenských společností 

 

 před odevzdáním je nutné zaslat dokončenou dokumentaci k závěrečným 
připomínkám 
 

 
Investiční záměr bude sestávat z následujících vzájemně provázaných základních fází: 
 

1. Zajištění a analýza podkladů  

 Doposud zpracované dokumentace týkající se vodohospodářské infrastruktury. 

 Územní plány měst, rozvojové plány měst, kapacitní požadavky. 

 Případné jednání s provozovatelem VH infrastruktury. 

 Podklady o stávajícím vodohospodářském systému – materiál řadů, profil, stáří, atd. 

 Terénní průzkum. 

 
2. Bilance potřeby vody a zdrojů 

 Stanovení potřeby vody pro obyvatelstvo + občanská vybavenost. 
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 Výpočet potřeby vody pro celou lokalitu (Milovice, Lysá nad Labem a okolí), tj. 

stávající stav + výhled (s ohledem na možnosti rozvoje). 

 Posouzení kapacity dostupných zdrojů vody. 

 Posouzení připojení dalších obcí 

 
3. Technický návrh řešení 

 Možnosti dostavby s ohledem na technické parametry stávajícího systému a kapacity 

zdrojů. 

 Trasování vodovodních přiváděcích řadů. 

 Základní parametry navrhovaného vodovodu, návrhový průtoky, tlakové poměry. 

 Rámcový návrh technických opatření řešení (ATS, ČS, VDJ atd.). 

 Rámcový návrh jednotlivých technických opatření na stávajících objektech. 

 
4. Inženýrská činnost - majetkové vazby 

 Možnosti převodů majetku (objektů, řadů) mezi jednotlivými subjekty. 

 Jednání s vlastníky a provozovateli skupinových vodovodů o možnosti výhledového 

připojení (místo, kapacita a tlakové poměry). 

 Jednání s obcemi o připojení na skupinový vodovod. 

 Zapracování technických a ekonomických požadavků do závěrů studie. 

 
5. Ekonomické hodnocení 

 Ocenění navrhovaných variant řešení. 

 Propočet investičních nákladů. 

 Odhad nákladů přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP,DPS. 

 
6. Možnosti financování 

 Vypracování jednoduché rešerše vhodných zdrojů financování. 

 Návrh časového postupu realizace. 

 Návrh etapizace přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP,DPS. 

 
7. Závěry a doporučení 

 Shrnutí dílčích závěrů. 

 Bilance odhadovaných investičních nákladů. 

 Doporučení projektanta a návrhy dalšího postupu 

Investiční záměr bude Objednateli předán ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x 
v digitální formě na CD. 

2.2  Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli 
Cenu (jak je definována níže). 

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a 
kvalitě podle této Smlouvy. 
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Čl. III 

Doba plnění 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli 
v následujících termínech: 

 
  Zahájení činnosti:  bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo  

  Ukončení činnosti:  nejpozději do 16 týdnů od podpisu smlouvy o dílo 

(dále jen „Doba plnění“) 

 
Čl. IV 

Cena 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto 
Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:  

 

Celková cena bez DPH    188 800,- Kč  

 DPH 21%       39 648,- Kč 

 Celková cena včetně DPH   228 448,- Kč 

  (dále jen „Cena“) 

 

Čl. V 

Platební a fakturační podmínky 

5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění Díla, 

potvrzujícího předání Díla bez vad a nedodělků.  

5.2 Při zjištění vad a nedodělků nebránících využití Díla při kontrole provedené 

Objednatelem bude do sjednané doby jejich odstranění pozastaveno proplacení 10 % 

z celkové ceny Díla bez DPH. 

5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého 
peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování 
není započítáno ve lhůtě splatnosti. 

5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění. 
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Čl. VI 

Smluvní pokuty 

6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny. 

6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody. 

6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, 
povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby 
odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je 
povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně 
své námitky. 

 
Čl. VII 

Záruka za dílo 

7.1 Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího 
protokolu. 

 
Čl. VIII 

Vlastnické právo 

8.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel. 
 
8.2  Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této 

Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, 
která je předmětem Díla. 

Čl. IX 
Předání a převzetí díla 

9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem 
sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i 
případné výhrady Objednatele. Zhotovitel předá dílo jinak v tištěné podobě, ale i 
v podobě elektronické a to i v editovatelných formátech doc., xlsx., dwg. apod. 

9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány 
a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením. 

Čl. X 
Povinnosti zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou. 

10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a 
na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat 
Objednateli skutečný stav prováděného Díla. 

10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 
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Čl. XI 
Povinnosti objednatele 

11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy. 

11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení 
Díla dle této Smlouvy. 

 
Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami. 

12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro 
každou ze smluvních stran. 

12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, 
které předsmluvní ujednání učinily. 

12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré 
údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány 
za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je 
použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto 
povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. 

12.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění 
podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy. 

12.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
Příloha: Položkový rozpočet 
 
 
V Mladé Boleslavi dne    V Praze dne 
  
 
Za objednatele     Za zhotovitele                                                                   
    
   
…………………………….    …………………………….. 
Ing. Jan Sedláček     Ing. Jan Cihlář 
předseda představenstva    ředitel divize 02 
 
 
…………………………….     
Ing. Vladimír Stehlík      
člen představenstva 
 
 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
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Položkový rozpočet 
 

č. Popis 

Cena DPH s DPH 

bez DPH 21 %  

(Kč) (Kč) (Kč) 

1. Zajištění a analýza podkladů  5 600 1 176 6 776 

2. Bilance potřeby vody a zdrojů 16 000 3 360 19 360 

3. Technický návrh řešení 96 000 20 160 116 160 

4. Inženýrská činnost 32 000 6 720 38 720 

5. Ekonomické hodnocení  20 000 4 200 24 200 

6. Možnosti financování  16 000 3 360 19 360 

7. Závěry a doporučení  3 200 672 3 872 

 CELKEM: 188 800 39 648 228 448 

 


