

Číslo smlouvy: **CES 2022/0005**

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 1**
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČO: 00063410
DIČ: CZ00063410

Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **Gardenline s.r.o.**
Se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

(dále jen "**zhotovitel**")

Preambule

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Park Cihelná**“ realizovaného v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení (dále jen „**veřejná zakázka**“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), tuto:

Smlouvu o dílo:

(dále jen „**smlouva**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací za cenu vymezenou v článku III této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dílo dle čl. II této smlouvy bude poskytnuto způsobem a v termínech stanovených v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro zadávací řízení Park Cihelná, jehož důsledkem je tato smlouva (dále jen „**zadávací dokumentace**“).

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo blíže specifikované v této smlouvě (dále jen „**dílo**“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
2. Dílo bude realizováno na území hlavního města Praha, k. ú. Malá Strana, pozemky parc. č. 710/1, 710/4, 710/7, 710/8, 711, 1041/3, 1039/1.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (zpracovaná společností TaK Management s.r.o., Hollarovo náměstí 2, 130 00 Praha 3, IČO: 07239033), která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s výše zmíněnou dokumentací, dle příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době provádění díla.
5. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjemky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.
7. Strany se mohou písemným dodatkem k této smlouvě dohodnout na změně rozsahu díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla,

jakož i související dokumentací, zejména dokumentací v příloze č. 1, a na základě uvedeného výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH **25.788.868,50 Kč**

(slovy: dvacet pět milionů sedm set osmdesát osm tisíc osm set šedesát osm 50/100 korun českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH **5.415.662,39 Kč**

Cena celkem včetně DPH **31.204.530,89 Kč**

(dále jen „**cena díla**“).

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „**položkový rozpočet**“).
3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, zejména:

- veškeré náklady na zřízení a provoz staveniště,
- veškeré vytyčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,
- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění všech dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu všech technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla,
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla,

- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - veškeré náklady na provedení normami či právními předpisy stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - veškeré náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk,
 - veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci stavby (díla) i provoz hotového díla.
5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové listy, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.
7. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto případech:
- v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,
 - v případě tzv. víceprací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou; v případě uzavření dodatku smlouvy dle odst. 5 tohoto článku bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy dle dohody s objednatelem, a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury.
2. Návrh zjišťovacího protokolu se zhotovitel zavazuje předložit do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Návrh zjišťovacího protokolu bude obsahovat výčet veškerých řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu.
3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami do pěti pracovních dnů od předložení zjišťovacího protokolu objednateli k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
5. Konečný daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad – fakturu až po odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo po řádném uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady - faktury nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
8. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad – faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém dokladu – faktuře.
10. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou vč. příloh.

11. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. příloh nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
12. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
13. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelém stanoveném termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání: do 7 měsíců ode dne předání staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „**časový harmonogram**“).

2. Zhotovitel je povinen do tří pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy předložit objednateli časový harmonogram provádění stavebních prací s měsíčním finančním plněním, který bude nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. V harmonogramu zhotovitel uvede zejména:
 - převzetí staveniště,
 - důležité uzlové body,
 - termín řádného dokončení díla ve smyslu článku X této smlouvy,
 - přehled plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla,
 - označení předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.
3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
4. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.
5. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1. se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je objednatel povinen poskytnout svou součinnost.
7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje především:
 - na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště ve shodě s platnými předpisy, nezbytné pro provedení díla a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla,
 - zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady s těmito odběry spojené,
 - staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob,
 - provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení,
 - vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do 15 dnů od předání díla, nebude-li dodatečně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak,

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy,
 - neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele,
 - vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu smlouvy.
3. Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, souběžně s prováděním díla, bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.
 4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně.
 5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
 6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškozením věci na pozemcích rozumí také porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
 7. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
 8. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
 9. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli při předání staveniště dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním díla“ opatřený razítkem a podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, kde musí upozornit na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků a osob na staveništi.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků objednatelem, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným

uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele, název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ osoby vykonávající technický dozor objednatele, resp. stavební dozor,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce (TDO), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.
4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici objednateli.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.
2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační tým):
 - (i) hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]
 - (ii) zástupce hlavního stavbyvedoucího: [REDACTED]jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.

3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 smlouvy, a to v uvedeném rozsahu.

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
6. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele či jim poskytne součinnost.
7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění smlouvy (či jeho dílčí částí), které objednatel zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. Zhotovitel je zejména povinen:
 - zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií, a dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí,
 - omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

- upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí,
 - při provedení díla bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce neprovádět změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani v případě změny použitých materiálů a technologií. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno změnou smlouvy,
 - při provádění prašných prací zajistit instalaci adekvátních protiprašných zábran tak, aby nedocházelo k rozptylu prachu do okolí,
 - nést plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot na místě provádění díla i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena, jakož i třídění a likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy;
 - nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s příslušnou legislativou;
 - průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele;
 - nést plnou odpovědnost za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zejména zajistit ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat zástupce objednatele,
 - zajistit, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených,
 - zajistit nepřetržité střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.
8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
9. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a

vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

11. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.
13. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřicích přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.
14. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřicích prací včetně údržby potřebných zařízení v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.
15. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace díla a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správcí sítí.
16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

17. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak.
18. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
19. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům přístup do objektu, v němž bude dílo prováděno. Objednatel vyčlení prostor, který budou pracovníci zhotovitele oprávněni používat pro uložení věcí a materiálu. Objednatel však žádným způsobem neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty v objektu objednatele.
20. Objednatel umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely realizace díla.
21. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací.
22. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení. Objednatel je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.
23. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny řádně v souladu se smlouvou, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště, resp. do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
24. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně.
25. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude

prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
3. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektem stavby a položkovým rozpočtem. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních prací.
4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti musí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci.
5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení vymezeného v preambuli této smlouvy.
6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.
8. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistí vypracování kontrolního a zkušebního plánu (potřebné zkoušky např. kontrola zákl. spáry, zkoušky betonu, apod.)

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli.
2. Dílo je způsobilé k předání objednateli:
 - je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a
 - k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. K převjímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit kompletní dokumentaci, zejména:
 - atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem,
 - zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá z platných technických norem,
 - zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
 - návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních,
 - úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
 - zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
 - deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
 - stavební a montážní deníky (originál),
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění,
 - doklad o likvidaci odpadů,
 - provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí,
 - prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
7. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
8. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
9. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 7 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 9 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne nahlášení vady nebo nedodělku objednatelem.
11. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději tři týdny ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky.
12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.
13. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady

díla, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).

3. Záruční doba díla činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání díla podle článku X této smlouvy. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě.
4. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele telefonicky, osobně, e-mailem nebo faxem.
5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzením rozumí i potvrzení elektronicky nebo faxem.
6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,
 - (i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady objednatelem,
 - (ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,
 - (iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění objednatelem,nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.
8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
11. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

XII.

Postoupení, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je zastavit.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo.

XIII.

Pojištění, certifikace a bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to tak, že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídají ceně díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení případného pojistného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 7. tohoto čl. poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dní od uzavření této smlouvy.
5. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a převzetí dle čl. X této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělkami, bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („**období platnosti bankovní záruky č. 1**“).
6. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH („**výše zajištění č. 1**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod výši zajištění č. 1. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 klesne pod výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala

výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu.

7. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X této smlouvy.
8. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („**období platnosti bankovní záruky č. 2**“).
9. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 2 bude bankovní záruka č. 2 vždy činit nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH („**výše zajištění č. 2**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 2 neklesla pod výši zajištění č. 2. Pokud hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.
10. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „**zajištěné povinnosti**“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.
11. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
12. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky č. 1, resp. období platnosti bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednateli ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
13. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla.

XIV.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, vyjma porušení v čl. XIII, odst. 6 a 9 této smlouvy, tj. zhotovitel bude v prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1 této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.
8. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč.
9. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
10. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění smluvní stranou.
11. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části.

XV.

Technický dozor objednatele (TDO)

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami,

ČSN a jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

2. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí.
3. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
4. TDO je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.
5. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu.
7. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XVI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště, nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen jako uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, nebo
 - c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 dnů, nebo
 - e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn.

alespoň tři vady), nebo

- f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo
 - g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo
 - h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo
 - i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo
 - j) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo
 - k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této smlouvy nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů:
- Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.
8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který

objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinnosti na straně zhotovitele.

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelům již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVII.

Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, do datové schránky, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

Ze strany objednatele na:

Ze strany zhotovitele na:

2. Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

XVIII.

Další ujednání

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.
2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového

harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními (odpovědnými) zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními (odpovědnými) zástupci nejsou opatření účinná.
4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen odpovědný stavbyvedoucí.
6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. této smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany objednatele.
9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XIX.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
6. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou druhé smluvní

straně porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránící povinné smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvíдалa. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

7. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 6 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinnosti nebo která vznikla z jejich hospodářských poměrů.
8. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
9. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinná (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně.
10. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odst. 8 a 9 tohoto článku, nemůže se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Jednací jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“).

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr) - doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
 - Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
10. Tato smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 7.12.2021 usnesením č. UR21_1441.

V Praze dne 3.1.22

V LITOMĚŘICÍCH dne 26.1.2022

objednatel

zhotovitel

.....
M
In

starosta

.....

oš Náprstek


příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20066
Stavba: Park Cihelná

KSO:
Místo: Malá Strana

CC-CZ:
Datum: 22.09.2021



IČ: 00063410
DIČ:
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
IČ: 07239033
DIČ:
IČ: 24226246
DIČ:

Poznámka: Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci: Cena
účetního kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky
uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-

Cena	25 788 868,50
DPH	Základ daně 25 788 868,50 snížená 15,00% 0,00
	Výše daně 5 415 662,39 0,00
Cena s DPH	v CZK 31 204 530,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20066

Stavba: Park Cihelná

Místo: Malá Strana

Datum:

Zadavatel: MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ
Náklady stavby celkem		25 788 868,50	31 204 530,89	
VRN	VRN	1 603 000,00	1 939 630,00	VON
SO.01	Demolice, HTÚ	3 073 386,86	3 718 798,10	VON
SO.02	Opěrné stěny OP1, OP2	7 472 049,13	9 041 179,45	VON
SO.03	Sad			VON
SO.04	Dop			VON
SO.05	Ter			VON
SO.06	Pob			VON
SO.07	Mok			VON
IO.01	Stu			VON
IO.02	Silo			VON
IO.03	Veř			VON
TO.01	Automatický zavírací systém	652 642,20	7 991 999,00	VON
10	Přeložka kabelu CETIN	28 630,64	34 643,07	VON
11	Související investice s PPO	559 740,57	677 286,09	VON

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Cihelná

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Malá Strana

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Projektant:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 603 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 603 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

500 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Průzkumné práce

P

Poznámka k položce
JC JE VČETNĚ NÁKLADŮ NA:
· provedení vrtaných sond S1 + S2 + S3 - dl. cca 3x 7 = 21 m
· provedení kapesního sond pro stanovení průběhu inženýrských sítí
· vytyčení inženýrských sítí

2	K	012002000	Geodetické práce					
---	---	-----------	------------------	--	--	--	--	--

PP

Geodetické práce

3	K	013002000	Projektové práce					
---	---	-----------	------------------	--	--	--	--	--

PP

Projektové práce

P

Poznámka k položce
JC JE VČETNĚ NÁKLADŮ NA:
· pasportizace
· monitoring během

D VRN3

Zařízení sítí

4	K	032002000	Vybavení sítí					
---	---	-----------	---------------	--	--	--	--	--

PP

Vybavení sítí

5	K	033002000	Připojení sítí					
---	---	-----------	----------------	--	--	--	--	--

PP

Připojení sítí

6	K	034002000	Zabezpečení sítí					
---	---	-----------	------------------	--	--	--	--	--

PP

Zabezpečení sítí

7	K	035002000	Pronájem plochy					
---	---	-----------	-----------------	--	--	--	--	--

PP

Pronájem plochy

P

Poznámka k položce
JC JE VČETNĚ NÁKLADŮ NA:
· dočasný zábr.
· dočasný zábr.

8	K	039002000	Zrušení zařízení					
---	---	-----------	------------------	--	--	--	--	--

PP

Zrušení zařízení

D VRN4

Inženýrské práce

9	K	040001000	Inženýrské práce					
---	---	-----------	------------------	--	--	--	--	--

PP

Inženýrské práce

P

Poznámka k položce
JC JE VČETNĚ NÁKLADŮ NA:
· vypracování
· vypracování

D VRN6

Územní vlivy

10	K	062303000	Použití nezvyklých					
----	---	-----------	--------------------	--	--	--	--	--

PP

Použití nezvyklých

D VRN7

Provozní vlivy

50 000,00

11	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Ztížený pohyb vozidel v centrech měst

12	K	075002000	Ochranná pásma	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	----------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Ochranná pásma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		"zpětné násyp"					
	VV		"opěrné stěny"					
	VV		"pobytové schody"					
	VV		"terénní schody"					
	VV		"sludna" 6					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní kor					
9	K	961001R	Vyplnění otvorů s žulovým pod					
	PP		Vyplnění otvorů povrchem skoup					
10	K	961044111	Bourání zákl					2018 01
	PP		Bourání základů					
	VV		"základ zábrad					
	VV		"bourání zákl					
	VV		"bourání zákl					
	VV		"bourání zákl					
	VV		Součet					
11	K	962022391	Bourání zdív nebo MVC p					2020 01
	PP		Bourání zdív na kamenného na p					
	VV		přes 1 m3					
	VV		"bourání stáva					
	VV		"řez R0-R1" 8,					
	VV		"řez R1-R2" 4,					
	VV		"řez R2-R3" 4,					
	VV		"řez R3-R4" 3,					
	VV		"řez R4" 2,89					
	D	997	Přesun sutě					
12	K	997013501	Odvoz sutě a meziskládku					2020 01
	PP		Odvoz sutě a vyložení, na vzd					
	VV		"z pol. lomový kámen" 34,873-1,372-1,9		31,086			
	VV		"z pol. beton prostý" 7,53		7,530			
	VV		"z pol. zdivo kamenné" 159,24		159,240			
	VV		"z pol. zámečnické kce" 0,274		0,274			
	VV		Mezisoučet		198,930			
	VV		"stávající souvrství" 86*2		172,000			
	VV		"bourané zámečnické kce" 0,27404		0,274			
	VV		Součet		371,204			
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 053,560	10,98	77 448,09	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		371,24*19		7 053,560			
14	K	997013601	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,530	1 350,00	10 165,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		7,53		7,530			
15	K	997013655						01
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
	D	PSV						
	D	767						
16	K	767996701						01
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
	D	M						
	D	21-M						
17	K	210001R						
	PP							
18	K	210002R	svítidla ze stožaru, odvoz a uložení					
	PP		Demontáž stávajících stožárů VO - (staropražský - kotveno na přírubu, 4 ks kotev na stožár), demontáž svítidla ze stožaru, odvoz a uložení					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Cihelná

Objekt:

SO 02 - Opěrné stěny OP1, OP2

Místo:

Malá Strana

Datum:

Zadavatel:

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Projekt:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpráva:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka	Stavba
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				
1	K	151711119R	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	120,000		
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopů do předem provedených vrst se zámkou cementovou pevností min. 29 MPa, délky od 0 do 8 m				
	VV		"P3" 6*20		120,000		
2	M	13010976	ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375	t	5,470		
	PP		ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375				
	VV		120*0,04558 *Přepočtené koeficientem množství		5,470		
3	K	153211002	Zřízení stříkaného betonu tl do 100 mm skalních a poloskalních ploch	m2	65,000		
	PP		Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 50 do 100 mm				
	VV		"P3" 20*3,25		65,000		
4	M	58932939R	směs pro stříkaný beton C 25/30 XC2 XA1 kamenivo frakce 0/8	m3	6,728		
	PP		směs pro stříkaný beton C 25/30 XC2 XA1 kamenivo frakce 0/8				
	VV		65*0,1035 *Přepočtené koeficientem množství		6,728		
5	K	153271111	Kotvíčky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm	kus	200,000	113,13	22 626,00 CS ÚRS 2020 01
	PP		Kotvíčky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky do 200 mm, průměru do 10 mm				
	P		Poznámka k položce				
	VV		kotvení na chemickou maltu				
	VV		"10 ks Ø 8 mm dl. 300 mm zavrtáno 150 mm /mikropilota" 10*20		200,000		
6	K	153273112	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí	m2	65,000	400,29	26 018,85 CS ÚRS 2020 01
	PP		jednovrstvá D drátu 6 mm skalních a poloskalních				
	PP		Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu přes 4 do 6 mm				
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				26 259,41
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,478	271,32	2 300,25 CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	84,780	20,53	1 740,53 CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		8,478*10 *Přepočtené koeficientem množství		84,780		
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,478	150,77	1 278,23 CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutečeného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"výnos z vrst" 6*20*(0,15)*2*3,14		8,478		
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,108	1 300,00	20 940,40 CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		8,478*1,9 *Přepočtené koeficientem množství		16,108		
D		2	Zakládání				543 627,14
11	K	224511119R	Vrty maloprofilové D do 324 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I až III	m	100,000	0 071,00	113 051,15
	PP		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 324 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I až III				
	VV		"P3" 6*20				
12	K	227111119R	Odpažení maloprofilových vrst průměru do 324 mm	m	100,000	0 071,00	113 051,15
	PP		Odpažení maloprofilových vrst průměru přes 195 do 324 mm				
13	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrku	m	100,000	0 071,00	113 051,15
	PP		Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním a urovňováním povrchu ze štěrku netříděného				
	VV		"OP1" 62,5*0,3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"OP2" 85,6*0,3		25,680			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 789 241,47	
14	K	317322511	Římky nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,870	4 059,04	15 708,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Římky nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	P		Poznámka k položce: beton tř. C 25/30 XC2 XA1					
	WV		"OP1" 38,13*0,4*0,09					
	WV		"OP2" 43,8*0,6*0,095					
15	K	317351105	Zřízení bednění říms					20 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms včetně podpěrné konstrukce jakéhokoliv tvaru a délky vyčnížající do 6 m nad nejbližší nižší podlaží					
	WV		"OP1" 38,13*(0,1+0,05)*2					
	WV		"OP2" 43,8*(0,1+0,05)*0,9					
16	K	317351106	Odstranění bednění říms					20 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms včetně podpěrné konstrukce jakéhokoliv tvaru a délky vyčnížající do 6 m nad nejbližší nižší podlaží					
17	K	321213445	Zdivo nadzákladové z tvrdých staveb kyklopské s výztuží					20 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene nebo z tvrdých staveb kyklopské s výztuží z oceli a plavebních komor, spádových věží a výpusťnic a ostatních konstrukcí obklopujících a upraveného kyklopské s výztuží malou					
	WV		"OP1 řez R0 a R1" 16,23*0,25*1,1					
	WV		"řez R2" 8,295*0,3*2,15					
	WV		"řez R3" 6,15*0,3*1,6					
	WV		"řez R4" 7,45*0,3*1,05					
	WV		"OP2 řez R0 a R1" 16,9*0,25*1,1					
	WV		"řez R2 a R3" 15,75*0,3*2,15					
	WV		"řez R4" 5,2*0,3*2,275					
	WV		"řez R5" 5,95*0,3*(2,275+1,135)/2					
18	K	327324127	Opěrné zdi a valy ze železobetonu					20 01
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	P		Poznámka k položce: beton tř. C 25/30 XC2 XA1					
	WV		"OP1 patka" 49,44*0,25*1,8*0,25*0,5					
	WV		"řez R0 a R1" 16,235*0,25*1,1					
	WV		"řez R2" 8,295*0,25*2,15					
	WV		"řez R3" 6,15*0,25*1,6					
	WV		"řez R4" 7,45*0,25*1,05					
	WV		"OP2 patka" 66,75*0,25*1,55*0,25*0,5					
	WV		"řez R0 a R1" 16,9*0,25*1,1					
	WV		"řez R2 a R3" 15,75*0,25*2,15					
	WV		"řez R4" 5,2*0,25*2,275					
	WV		"řez R5" 5,95*0,25*(2,275+1,135)/2					
19	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů					20 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m					
	WV		"OP1 patka" 65,3*0,25*4,1*0,25*1,8*0,5+1,3*0,45*1,1*0,4		19,275			
	WV		"řez R0 a R1" 16,235*2,65*2		86,046			
	WV		"řez R2" 8,295*2,15*2		35,669			
	WV		"řez R3" 6,15*1,6*2		19,680			
	WV		"řez R4" 7,45*1,05*2		15,645			
	WV		"OP2 patka" 94,1*0,25*1,55*0,1+1,8*0,25*1,3*0,75*2		26,080			
	WV		"řez R0 a R1" 16,9*(1,045+1,11)/2*2		36,420			
	WV		"řez R2 a R3" 15,75*(1,665+2,125)/2*2		59,693			
	WV		"řez R4" 5,2*2,275*2		23,660			
	WV		"řez R5" 5,95*(2,275+1,135)/2*2		20,290			
20	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných	m2	342,458	330,03	113 021,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m					
21	K	327351219	Příplatek za zakřivení a zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů	m2	148,036	49,46	7 321,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m					
	WV		Příplatek k ceně -1211 za zakřivení zdi o poloměru do 20 m					
	WV		"OP1 řez R3" 6,15*1,6*2*0,25*1,6		20,080			
	WV		"řez R4" 7,45*1,05*2*0,25*1,05		15,908			
	WV		"OP2 řez R0 a R1" 3,9*(1,1+1,045)/2*2		8,405			
	WV		"řez R2 a R3" 15,75*(1,665+2,125)/2*2		59,693			
	WV		"řez R4" 5,2*2,275*2		23,660			
	WV		"řez R5" 5,95*(2,275+1,135)/2*2		20,290			
22	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,521	63 485,49	96 561,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	WV		"statika v.č. 3, OP1" 0,67062		0,671			
	WV		"statika v.č. 3, OP2" 0,85016		0,850			
23	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	2,588	48 682,96	125 991,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných					
	WV		"OP1+OP2" 2,58804		2,588			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				63 199,74	
24	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	13,663	3 712,66	50 800,33	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl.					
	VV		přes 80 do 120 mm tl. C 12/15					
	VV		"OP1" 56*0,1*1,035		5,796			
	VV		"OP2" 76,2*0,1*1,035		7,887			
25	K	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	15,940	690,36	11 004,34	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění v podlahách ryh a hran zřízení					
	VV		"OP1" 65,3*0,1		6,530			
	VV		"OP2" 94,1*0,1		9,410			
26	K	631351102	Odstranění					S 2020 01
	PP		Bednění v podl					
	D	8	Trubní ved					
27	K	812422121	Montáž potrubí kroužky ote					S 2020 01
	PP		Montáž potrubí sklonu do 20 %					
28	M	59223022	trouba beton					S 2020 01
	PP		trouba betonov					
	VV		2,5*1,01 'Přep					
	D	9	Ostatní kon					
29	K	953735111	Odvětrání v mm ukláda					S 2020 01
	PP		Odvětrání vodo					
	VV		maltové terče s izolačních násy					
	VV		"analog. odvo					
30	K	985331212	Dodatečné v chemické m					S 2020 01
	PP		Dodatečné vlep					
	VV		otvoru chemick					
	VV		"prokolvení O					
31	M	13021012	tyč ocelová betonu D 10					S 2020 01
	PP		tyč ocelová žeb					
	VV		0,45*3*15					
	VV		20,25*0,00062					
	D	998	Přesun hmo					
32	K	998003111	Přesun hmo ocelové zřiz					S 2020 01
	PP		Přesun hmot př					
	VV		slány ocelové n					
33	K	998153131	Přesun hmo kamene, tvá					S 2020 01
	PP		Přesun hmot př					
	VV		zděnou nebo m					
	VV		vodorovná dopr					
34	K	998153132	Příplatek k p a valy za zvě					S 2020 01
	PP		Přesun hmot př					
	VV		zděnou nebo m					
	VV		k ceně za zvětš					
	VV		vzdálenost do l					
	D	PSV	Práce a c					
	D	711	Izolace pro					
35	K	711161123	Izolace proti vodorovná, r					S 2020 01
	PP		Izolace proti z					
	VV		pláše vodorovn					
	VV		nakaširovanou l					
	VV		"OP1" 36,89					
	VV		"OP2" 42,95					
36	K	711161223	Izolace proti svislá, nopen					S 2020 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na					
	VV		pláše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s					
	VV		nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		"OP1 řez R0 a R1" 16,235*(2,65+0,25+0,78)		59,745			
	VV		"řez R2" 8,295*(2,15+0,25+0,765)		26,254			
	VV		"řez R3" 6,15*(1,6+0,25+0,77)		16,113			
	VV		"řez R4" 7,45*(1,05+0,25+0,76)		15,347			
	VV		"OP2 řez R0 a R1" 16,9*(1,045+1,11)/2+0,25+0,835		19,295			
	VV		"řez R2 a R3" 15,75*(1,895+0,25+0,735)		45,360			
	VV		"řez R4" 5,2*(2,275+0,25+0,92)		17,914			
	VV		"řez R5" 5,95*(1,705+0,25+0,7)		15,797			
37	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,226	1 090,36	246,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
38	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,226	280,58	63,41	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 225 586,04	
39	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	81,930	2 140,28	175 353,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu					
	VV		"OP1" 38,13		38,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V			"OP2" 43,8		43,800			
40	M	74999000R	Výroba a dodávka litinového zábradlí podle v.č. D. 1.5 Návrh zábradlí na opěrných zdech včetně kotevních platí a povrchové úpravy nátěry grafit		34,800	81,658,10	2,844,186,11	
PP			Výroba a dodávka litinového zábradlí po na opěrných zdech včetně kotevních platí nátěrem, odstín tmavě šedý grafit					
41	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické objekty v do 6 m					
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce přesunovaného materiálu vodorovně do objektů výšky do 6 m					
42	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonáž přesun do 100 m					
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce přesunovaného materiálu Příplatek k celkové omezenou největší dopravní vzdálenosti do 100 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Cihelná

Objekt:

SO.03 - Sadové úpravy

Místo:

Malá Strana

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Projektant:

TAK Management

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Sokolovnou 92,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	souoslava
Náklady soupisu celkem							
D	0		SADOVÉ ÚPRAVY CELKEM				
D	1		Kácení, péstební opatření a ochrana dřevin při stavbě				
1	K	112 15-1311	Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu do 200 mm Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu do 200 mm	ks	8,000		
	PP						
2	K	112 15-1312	Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 200-300 mm Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 200-300 mm	ks	4,000		
	PP						
3	K	112 15-1313	Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 300-400 mm Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 300-400 mm	ks	2,000		
	PP						
4	K	112 15-1314	Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 400-500 mm Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 400-500 mm	ks	1,000		
	PP						
5	K	112 15-1316	Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 600-700 mm Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 600-700 mm	ks	1,000		
	PP						
6	K	112 15-1318	Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 800-900 mm Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 800-900 mm	ks	1,000		
	PP						
7	K	112 15-1321	Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 1100-1200 mm Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu 1100-1200 mm	ks	1,000		
	PP						
8	K	111 21-2351	Odstranění nevhodných dřevin nad 1 m s odstř. pařezy v rovině (1-7 m) Odstranění nevhodných dřevin nad 1 m s odstř. pařezy v rovině (1-7 m)	m2	280,000		
	PP						
9	K	111 21-2352	Odstranění nevhodných dřevin nad 1 m s odstř. pařezy na svahu 1:2,5 (2 m) Odstranění nevhodných dřevin nad 1 m s odstř. pařezy na svahu 1:2,5 (2 m)	m2	130,000		
	PP						
10	K	R-položka	doplnění zeminy po pařezech keřů (pouze pokud kácení proběhne před zahájením stavby, jinak v rámci HTÚ) doplnění zeminy po pařezech keřů (pouze pokud kácení proběhne před zahájením stavby, jinak v rámci HTÚ)	m2	410,000	18,70	7 667,00
	PP						
11	K	112 20-1111	Odstranění pařezy o prům. 100-200 mm v rovině se zasypáním jámy Odstranění pařezy o prům. 100-200 mm v rovině se zasypáním jámy	ks	2,000	543,46	1 086,92
	PP						
12	K	112 20-1112	Odstranění pařezy o prům. 200-300 mm v rovině se zasypáním jámy Odstranění pařezy o prům. 200-300 mm v rovině se zasypáním jámy	ks	4,000	1 103,28	4 413,12
	PP						
13	K	112 20-1113	Odstranění pařezy o prům. 300-400 mm v rovině se zasypáním jámy Odstranění pařezy o prům. 300-400 mm v rovině se zasypáním jámy	ks	4,000	1 103,28	4 413,12
	PP						
14	K	112 20-1118	Odstranění pařezy o prům. 400-500 mm v rovině se zasypáním jámy Odstranění pařezy o prům. 400-500 mm v rovině se zasypáním jámy	ks	4,000	1 103,28	4 413,12
	PP						
15	K	112 21-1211	Odstranění pařezy o prům. 600-700 mm v rovině se zasypáním jámy Odstranění pařezy o prům. 600-700 mm v rovině se zasypáním jámy	ks	4,000	1 103,28	4 413,12
	PP						
16	K	112 21-1213	Odstranění pařezy o prům. 800-900 mm v rovině se zasypáním jámy Odstranění pařezy o prům. 800-900 mm v rovině se zasypáním jámy	ks	4,000	1 103,28	4 413,12
	PP						
17	K	112 21-1214	Odstranění pařezy o prům. 1100-1200 mm v rovině se zasypáním jámy Odstranění pařezy o prům. 1100-1200 mm v rovině se zasypáním jámy	ks	4,000	1 103,28	4 413,12
	PP						
18	K	112 21-1216	Odstranění pařezy o prům. 600-700 mm v rovině ručně se zasypáním jámy Odstranění pařezy o prům. 600-700 mm v rovině ručně se zasypáním jámy	ks	1,000	10 331,53	10 331,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstanění pařezu o prům. 600-700 mm v rovině ručně se zasypáním jámy					
19	K	112 21-1221	Odstanění pařezu o prům. 1100-1200 mm v rovině ručně se zasypáním jámy	ks	1,000	25 263,82	25 263,82	
PP			Odstanění pařezu o prům. 1100-1200 mm v rovině ručně se zasypáním jámy					
20	M	MAT	zahradnický substrát na zásyp jam stromů a keřů (pouze pokud kácení proběhne před zahájením stavby, jinak v rámci HTU)	m3	43,000	1 140,00	49 020,00	
PP			zahradnický substrát na zásyp jam stromů a keřů (pouze pokud kácení proběhne před zahájením stavby, jinak v rámci HTU)					
21	K	184 85-2237	Řez stromů zdravotní, plocha koruny 120-150 m2	ks	2,000	2 397,74	4 795,48	
PP			Řez stromů zdravotní, plocha koruny 120-150 m2					
22	K	184 85-2238	Řez stromů zdravotní, plocha koruny 150-180 m2	ks	3,000	2 817,47	8 452,41	
PP			Řez stromů zdravotní, plocha koruny 150-180 m2					
23	K	184 85-2242	Řez stromů zdravotní, plocha koruny 240-270 m2	ks	2,000	4 024,49	8 048,98	
PP			Řez stromů zdravotní, plocha koruny 240-270 m2					
24	K	184 85-2133	Řez stromů bez					
PP			Řez stromů bezpeč					
25	K	184 85-2136	Řez stromů bez					
PP			Řez stromů bezpeč					
26	K	184 85-2142	Řez stromů bez					
PP			Řez stromů bezpeč					
27	K	R-položka.1	Zvýšení koruny					
PP			Zvýšení koruny na p					
28	K	R-položka.2	Odstanění vým					
PP			Odstanění výmladk					
29	K	184 81-8311	Instalace vazby (arborista)					
PP			Instalace vazby pro					
30	K	184 81-8231	Ochrana kmene zřízení vč. odst					
PP			Ochrana kmene bed					
PP			odstranění, výška 2					
31	K	184 81-8233	Ochrana kmene zřízení vč. odst					
PP			Ochrana kmene bed					
PP			odstranění, výška 2					
32	K	184 81-8235	Ochrana kmene zřízení vč. odst					
PP			Ochrana kmene bed					
PP			odstranění, výška 2					
33	K	184 81-8239	Ochrana kmene zřízení vč. odst					
PP			Ochrana kmene bed					
PP			odstranění, výška 2					
34	K	R-položka.3	přítomnost arbor					
PP			stromů, vč. příp					
PP			přítomnost arboristy					
35	K	R-položka.4	případného ošetření					
PP			použití bezvýkopové					
PP			(rámcový odhad, bu					
36	K	R-položka.5	Biologická likvid					
PP			uložení na kompo					
PP			Biologická likvidace o					
PP			kompostárnu)					
37	K	998 23-1311	Přesun hmot pro					
PP			vzdálenosti 500					
PP			Přesun hmot pro sad					
PP			m					
D D1			2. Výsadba stromů				347 220,76	
38	K	R-položka.6	vytyčení pozic stromů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			vytyčení pozic stromů					
39	K	183 10-1222	Hloubení jamek pro stromy s výměnou 50 % půdy zeminy objem do 2 m3 (1,6 m3, 1,5x1,5x0,7m) v rovině a svahu do 1:5	ks	10,000	3 192,70	31 927,00	
PP			Hloubení jamek pro stromy s výměnou 50 % půdy zeminy objem do 2 m3 (1,6 m3, 1,5x1,5x0,7m) v rovině a svahu do 1:5					
40	K	183 10-2221	Hloubení jamek pro stromy s 50 % výměnou, 1 m3 (1,2x1,2x0,7m) na svahu 1:2,5	ks	1,000	2 209,38	2 209,38	
PP			Hloubení jamek pro stromy s 50 % výměnou, 1 m3 (1,2x1,2x0,7m) na svahu 1:2,5					
41	K	183 10-1225	Hloubení jamek pro stromy s 50 % výměnou, 5 m3 rov. (prům. 3 m, v mlatu a dlažbě)	ks	2,000	8 061,51	16 123,02	
PP			Hloubení jamek pro stromy s 50 % výměnou 5 m3 rov. (prům. 3 m, v mlatu a dlažbě)					
42	K	R-položka.7	provedení zátopové zkoušky v místech všech vysazovaných stromů (protliti jámy 200 L vody)	ks	13,000	390,00	5 070,00	
PP			provedení zátopové zkoušky v místech všech vysazovaných stromů (protliti jámy 200 L vody)					
43	M	MAT.1	voda na zátopovou zkoušku (200 L/stromová jámy)	m3	2,600	102,00	265,20	
PP			voda na zátopovou zkoušku (200 L/stromová jámy)					
44	K	184 10-2116	Výsadba dřevin s balem prům. 60-80 cm do předem vyhl.jám se zalitím, rov.	ks	7,000	1 223,62	8 565,34	
PP			Výsadba dřevin s balem prům. 60-80 cm do předem vyhl.jám se zalitím, rov.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	184 10-2126	Výsadba dřeviny s balem prům. 60-80 cm do předem vyhl. jámy se zalitím, na svahu 1:2,5	ks	1,000	1 699,37	1 699,37	
	PP		Výsadba dřeviny s balem prům. 60-80 cm do předem vyhl. jámy se zalitím, na svahu 1:2,5					
46	K	184 10-2117	Výsadba dřeviny s balem prům. 90-100 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	5,000	2 190,04	10 950,20	
	PP		Výsadba dřeviny s balem prům. 90-100 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5					
47	M	MAT.2	Zahradnický substrát do jam stromů - spodní, tl. 40 cm (jámy 1 ks - 1,44 m ² , 2 ks - 7 m ² , 10 ks - 2,25 m ² , 50 % výměna)	m ³	7,600	1 140,00	8 664,00	
	PP		Zahradnický substrát do jam stromů - spodní, tl. 40 cm (jámy 1 ks - 1,44 m ² , 2 ks - 7 m ² , 10 ks - 2,25 m ² , 50 % výměna)					
48	M	MAT.3	Zahradnický substrát do jam stromů - vrchní, tl. 30 cm (jámy 1 ks - 1,44 m ² , 2 ks - 7 m ² , 10 ks - 2,25 m ² , 50 % výměna)	m ³	5,800	1 140,00	6 612,00	
	PP		Zahradnický substrát do jam stromů - vrchní, tl. 30 cm (jámy 1 ks - 1,44 m ² , 2 ks - 7 m ² , 10 ks - 2,25 m ² , 50 % výměna)					
49	K	184 21-5133	Ukotvení listnaté dřeviny úvazku					
	PP		Ukotvení listnaté dřeviny úvazku					
50	M	MAT.4	3 kůly vč. úvazku/strom					
	PP		3 kůly vč. úvazku/strom					
51	K	184 21-5123	Ukotvení listnaté dřeviny úvazku, vícekmenné					
	PP		Ukotvení listnaté dřeviny úvazku, vícekmenné					
52	M	MAT.5	2 kůly vč. úvazku/vícekmenné					
	PP		2 kůly vč. úvazku/vícekmenné					
53	K	184 21-5211	Ukotvení listnaté dřeviny obvod kmene do 25 cm					
	PP		Ukotvení listnaté dřeviny obvod kmene do 25 cm					
54	M	MAT.6	Podzemní kotvení dřeviny (stromy v mřížích)					
	PP		Podzemní kotvení dřeviny (stromy v mřížích)					
55	K	R-položka.8	Nátěr kmene alejových stromů materiálem					
	PP		Nátěr kmene alejových stromů materiálem					
56	K	R-položka.9	Zhotovení spodní ochrany na svahu (3 řady v mřížích)					
	PP		Zhotovení spodní ochrany na svahu (3 řady v mřížích)					
57	M	MAT.7	příčky na spodní ochranu kůlů					
	PP		příčky na spodní ochranu kůlů					
58	K	R-položka.10	Přidání TerraCottem 1,6 m ³ , 1 ks - jáma					
	PP		Přidání TerraCottemu k jámě 1 m ³ , 2 ks - 5 m ³					
59	M	MAT.8	TerraCottem Arbor					
	PP		TerraCottem Arbor (cca 100 ks)					
60	K	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy (mimo stromu na svahu)					
	PP		Zhotovení závlahové mísy (mimo stromu na svahu)					
61	K	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin v trávniku	m ²	10,000	41,83	418,30	
	PP		Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm v rov. v trávniku					
62	K	184 91-1161	Mulčování vysazených rostlin štěrkem cca 6 cm v rov. pod mříží	m ²	5,000	86,89	434,45	
	PP		Mulčování vysazených rostlin štěrkem cca 6 cm v rov. pod mříží					
63	M	MAT.9	borka	m ³	1,000	960,00	960,00	
	PP		borka					
64	M	MAT.10	drcené kamenivo (jemný štěrk fr. 8/16)	m ³	0,300	1 692,00	507,60	
	PP		drcené kamenivo (jemný štěrk fr. 8/16)					
65	K	184 80-1121	Ošetření vysazených stromů rov.	ks	12,000	84,64	1 015,68	
	PP		Ošetření vysazených stromů rov.					
66	K	184 80-1122	Ošetření vysazených stromů na svahu	ks	1,000	467,97	467,97	
	PP		Ošetření vysazených stromů na svahu					
67	M	MAT.11	Rostlinný materiál - stromy viz tabulka	kpl	1,000	132 480,00	132 480,00	
	PP		Rostlinný materiál - stromy viz tabulka					
68	M	MAT.12	voda na závluku 100l/strom při výsadbě (pokud nebude možný odběr v místě realizace)	m ³	1,300	102,00	132,60	
	PP		voda na závluku 100l/strom při výsadbě (pokud nebude možný odběr v místě realizace)					
69	K	185 85-1121	Dovoz vody pro závluku do 1 km (pokud nebude možný odběr v místě realizace, vč. vody na zátopové zkoušky)	m ³	3,900	356,46	1 390,19	
	PP		Dovoz vody pro závluku do 1 km (pokud nebude možný odběr v místě realizace, vč. vody na zátopové zkoušky)					
70	K	185 85-1129	Příplatek za dovoz vody pro závluku - zde zahrnuto + 4 km (pokud nebude možný odběr v místě realizace)	m ³	3,900	21,62	84,32	
	PP		Příplatek za dovoz vody pro závluku - zde zahrnuto + 4 km (pokud nebude možný odběr v místě realizace)					
71	K	184 85-2322	Řez stromů výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m (mimo magnólie)	ks	11,000	450,34	4 953,74	
	PP		Řez stromů výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m (mimo magnólie)					
72	K	998 23-1311.1	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do vzdálenosti 5000 m (vč. odvozu výkopku z jam, cca 13,3 m ³)	t	39,000	1 003,41	39 132,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do vzdálenosti 5000 m (vč. odvozu výkopku z jam, cca 13,3 m³)					
73	K	R-položka.11	Poplatek za likvidaci výkopku z jam	t	17,000	800,00	13 600,00	
PP			Poplatek za likvidaci výkopku z jam					
D D2			3. Založení záhonů				1 270 989,76	
D D3			3.1. Výsadba keřů na svah				1 270 989,76	
74	K	R-položka.13	vykopání pařezů (cca 30 ks, průměr 10-15 cm), vysbírání kamenů	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
PP			Chemické odplevelení půdy v rovině postřikem - rozsah dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch					
75	K	184 80-2211	Chemické odplevelení půdy v rovině postřikem - rozsah dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch					
PP			Chemické odplevelení půdy v rovině postřikem - rozsah dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch					
76	M	MAT.13	Totální herbicid 5 l/ha	l	0,001	312,00	0,31	
PP			Totální herbicid 5 l/ha					
77	K	183 40-3115	Obdělání půdy nakopáním v rov.	m2	15,000	2,24	33,60	
PP			Obdělání půdy nakopáním v rov.					
78	K	183 40-3211	Obdělání půdy hrabáním v rovině (po nakopání)	m2	15,000	4,36	65,40	
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině (po nakopání)					
79	K	183 40-3253	Obdělání půdy nakopáním v rov.	m2	15,000	2,24	33,60	
PP			Obdělání půdy nakopáním v rov.					
80	K	R-položka.14	zpevnění orientačně					
PP			zpevnění svahů					
81	K	182 31-1123	Rozprostření mulčovacího materiálu	m2	287,000	77,85	22 342,95	
PP			Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm na svahu 1:2,5, tl. 7 cm					
82	M	MAT.14	substrát pod					
PP			substrát pod					
83	K	R-položka.15	rozměření					
PP			rozměření					
84	K	183 11-2129	Hloubení					
PP			Hloubení jam					
85	K	183 10-1213	Hloubení					
PP			Hloubení jam					
86	K	184 10-2120	Výsadba dřeviny s balem na svahu při prům. balu do 100 mm se zalitím	ks	14,000	146,75	2 054,50	
PP			Výsadba dřeviny s balem na svahu při prům. balu do 100 mm se zalitím					
87	K	184 10-2122	Výsadba dřeviny s balem na svahu při prům. balu 200-300 mm se zalitím	ks	14,000	146,75	2 054,50	
PP			Výsadba dřeviny s balem na svahu při prům. balu 200-300 mm se zalitím					
88	M	MAT.15	zahradnický substrát do jamek	m3	0,300	1 332,00	399,60	
PP			zahradnický substrát do jamek					
89	K	185 80-2124	Hnojení umělým hnojivem na svahu s rozdělením k jednotliv. rostlinám (1 ks půdní pokrivy, 2 ks vyšší keře)	t	0,012	64 069,83	768,84	
PP			Hnojení umělým hnojivem na svahu s rozdělením k jednotliv. rostlinám (1 ks půdní pokrivy, 2 ks vyšší keře)					
90	M	MAT.16	Silvamic 1 ks 10 g	ks	1 168,000	2,00	2 336,00	
PP			Silvamic 1 ks 10 g					
91	K	184 91-1422	Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm na svahu 1:2,5, tl. 7 cm	m2	287,000	77,85	22 342,95	
PP			Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm na svahu 1:2,5, tl. 7 cm					
92	M	MAT.9	borka	m3	20,000	960,00	19 200,00	
PP			borka					
93	K	184 80-1132	Ošetření vysazených skupinových keřů na svahu do 1:2	m2	287,000	94,83	27 216,21	
PP			Ošetření vysazených skupinových keřů na svahu do 1:2					
94	M	MAT.17	Rostlinný materiál - keře viz příložená tabulka	kpl	1,000	103 860,00	103 860,00	
PP			Rostlinný materiál - keře viz příložená tabulka					
D D4			3.2. Založení záhonu růží s trvalkami				40 150,90	
95	K	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy v rovině postřikem - rozsah dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch	m2	15,000	2,24	33,60	
PP			Chemické odplevelení půdy v rovině postřikem - rozsah dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch					
96	M	MAT.18	Totální herbicid 5 l/ha	l	0,001	312,00	0,31	
PP			Totální herbicid 5 l/ha					
97	K	R-položka.16	Instalace ocelové pásoviny vč. kotvicích prvků	bm	10,000	220,00	2 200,00	
PP			Instalace ocelové pásoviny vč. kotvicích prvků					
98	M	MAT.19	Ocelová pásovinna 80/5 mm + roxory prům. 10 mm (0,5 m na 1 bm)	bm	10,000	1 240,00	12 400,00	
PP			Ocelová pásovinna 80/5 mm + roxory prům. 10 mm (0,5 m na 1 bm)					
99	K	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním v rov.	m2	15,000	17,67	265,05	
PP			Obdělání půdy nakopáním v rov.					
100	K	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině (po nakopání)	m2	15,000	4,36	65,40	
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině (po nakopání)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	181 35-1003	Rozprostření a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5, tl. vrstvy 100 mm	m2	15,000	82,10	1 231,50	
	PP		Rozprostření a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5, tl. vrstvy 100 mm					
102	M	MAT. 14	substrát pod trávník	m3	1,500	1 284,00	1 926,00	
	PP		substrát pod trávník					
103	K	R-položka.15	rozměření ploch a rozmístění rostlin	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		rozměření ploch a rozmístění rostlin					
104	K	183 11-1112	Hloubení jamek 0,002-0,005 m3 v rovině bez výměny zeminy (růže)	ks	45,000	31,94	1 437,30	
	PP		Hloubení jamek 0,002-0,005 m3 v rovině bez výměny zeminy (růže)					
105	K	183 11-1111	Hloubení jamek do 0,002 m3 v rovině bez výměny zeminy (trvalky)	ks	40,000	17,66	706,40	
	PP		Hloubení jamek do 0,002 m3 v rovině bez výměny zeminy (trvalky)					
106	K	183 21 1322	Výsadba květin 80-120 mm se zalitím					
	PP		Výsadba květin hr. 80-120 mm se zalitím (trvalky)					
107	K	184 10-2111	Výsadba dřevin 200 mm se zalitím					
	PP		Výsadba dřevin 200 mm se zalitím (růže)					
108	K	185 80-2114	Hnojení umělými hnojivy jednotlivých rostlin					
	PP		Hnojení umělými hnojivy jednotlivých rostlin (ks trvalka, 2 ks růže)					
109	M	MAT. 16	Silvamix 1 ks 10 g					
	PP		Silvamix 1 ks 10 g					
110	K	184 91-1421.1	Mulčování vysazených rostlin					
	PP		Mulčování vysazených rostlin					
111	M	MAT. 20	Jemná borka					
	PP		Jemná borka					
112	K	185 80-4111	Ošetření vysazených rostlin					
	PP		Ošetření vysazených rostlin					
113	M	MAT. 21	Rostlinný materiál					
	PP		Rostlinný materiál					
D D5 3.3. Založení								
114	K	184 80-2111	Chemické odplevelení pody v rozsahu dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch					
	PP		Chemické odplevelení pody v rozsahu dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch					
115	M	MAT. 18	Totální herbicid 5 l/ha					
	PP		Totální herbicid 5 l/ha					
116	K	183 40-3111	Obdělání pody					
	PP		Obdělání pody					
117	K	183 40-3153	Obdělání pody					
	PP		Obdělání pody					
118	K	181 35-1003	Rozprostření a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5, tl. vrstvy 100 mm					
	PP		Rozprostření a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5, tl. vrstvy 100 mm					
119	M	MAT. 14	substrát pod trávník					
	PP		substrát pod trávník					
120	K	R-položka.15	rozměření ploch a rozmístění rostlin					
	PP		rozměření ploch a rozmístění rostlin					
121	K	183 11-1111	Hloubení jamek 0,002-0,005 m3 v rovině bez výměny zeminy (trvalky)					
	PP		Hloubení jamek 0,002-0,005 m3 v rovině bez výměny zeminy (trvalky)					
122	K	183 21 1322.1	Výsadba květin 80-120 mm se zalitím					
	PP		Výsadba květin hr. 80-120 mm se zalitím					
123	K	185 80-2114.1	Hnojení umělými hnojivy jednotlivých rostlin					
	PP		Hnojení umělými hnojivy jednotlivých rostlin (ks trvalka)					
124	M	MAT. 16	Silvamix 1 ks 10 g					
	PP		Silvamix 1 ks 10 g					
125	K	183 21-1313	Výsadba cibulí					
	PP		Výsadba cibulí se zalitím					
126	K	184 91-1421.1	Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. 5 cm v rov.					
	PP		Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. 5 cm v rov.					
127	M	MAT. 20	Jemná borka	m3	4,700	1 080,00	5 076,00	
	PP		Jemná borka					
128	K	185 80-4111	Ošetření vysazených květin v rovině	m2	93,000	43,98	4 090,14	
	PP		Ošetření vysazených květin v rovině					
129	M	MAT. 22	Rostlinný materiál - trvalky, cibuloviny viz příložená tabulka	kpl	1,000	81 180,00	81 180,00	
	PP		Rostlinný materiál - trvalky, cibuloviny viz příložená tabulka					
D D6 3.4. Výsadba popínavek							43 713,16	
130	K	184 80-2111	Chemické odplevelení pody v rovině postřikem - rozsah dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch	m2	16,000	2,24	35,84	
	PP		Chemické odplevelení pody v rovině postřikem - rozsah dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch					
131	M	MAT. 18	Totální herbicid 5 l/ha	l	0,008	312,00	2,50	
	PP		Totální herbicid 5 l/ha					
132	K	183 40-3111	Obdělání pody nakopáním v rov.	m2	16,000	17,67	282,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	181 35-1103	Rozprostření a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5, tl. vrstvy 100 mm	m2	1 880,000	54,96	103 324,80	
	PP		Rozprostření a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5, tl. vrstvy 100 mm					
160	K	182 35-1023	Rozprostření a urovnání zeminy ve svahu sklonu 2,5, tl. vrstvy 100 mm	m2	120,000	111,09	13 330,80	
	PP		Rozprostření a urovnání zeminy ve svahu sklonu 2,5, tl. vrstvy 100 mm					
161	M	MAT.14	substrát pod trávník	m3	200,000	1 284,00	256 800,00	
	PP		substrát pod trávník					
162	K	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem 30 g/m2 v rov. na široko					
	PP		Hnojení umělým hnojivem 30 g/m2 v rov. na široko					
163	K	185 80-2123	Hnojení umělým hnojivem 30 g/m2 na svahu					
	PP		Hnojení umělým hnojivem 30 g/m2 na svahu 1:2,5					
164	M	MAT.25	Hnojivo (NPK)					
	PP		Hnojivo (NPK)					
165	K	181 41-1151	založení trávníku předpěstovaným travním kobercem v rovině					
	PP		založení trávníku předpěstovaným travním kobercem v rovině					
166	K	181 41-1152	založení trávníku předpěstovaným travním kobercem na svahu 1:2,5					
	PP		založení trávníku předpěstovaným travním kobercem na svahu 1:2,5					
167	M	MAT.26	travní koberec včetně ztratiného 5%					
	PP		travní koberec včetně ztratiného 5%					
168	K	R-položka.20	Zalitií koberců při pokládce v rovině a na svahu (následně automatická závlaha)					
	PP		Zalitií koberců při pokládce v rovině a na svahu (následně automatická závlaha)					
169	K	185 85-1121.1	Dovoz vody pro závlahu do 1 km (pokud nebude možný odběr v místě realizace)					
	PP		Dovoz vody pro závlahu do 1 km (pokud nebude možný odběr v místě realizace)					
170	K	185 85-1129	Příplatek za dovoz vody pro závlahu - zde zahrnut (pokud nebude možný odběr vody v místě realizace)					
	PP		Příplatek za dovoz vody pro závlahu - zde zahrnut (pokud nebude možný odběr vody v místě realizace)					
171	M	MAT.27	Voda (pokud nebude možný odběr v místě realizace)					
	PP		Voda (pokud nebude možný odběr v místě realizace)					
172	K	183 40-3161	Obdělání půdy válením v rovině					
	PP		Obdělání půdy válením v rovině					
173	K	183 40-3261	Obdělání půdy válením na svahu 1:2,5					
	PP		Obdělání půdy válením na svahu 1:2,5					
174	K	185 80-3111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině					
	PP		Ošetření trávníku jednorázově v rovině					
175	K	185 80-3112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu					
	PP		Ošetření trávníku jednorázově na svahu 1:2,5					
176	K	R-položka.21	Likvidace bioodpadu z trávníku koberců (kompostárny)					
	PP		Likvidace bioodpadu z trávníku koberců (uložení na kompostárnu)					
	D	D11	4.2. Revitalizace stávajícího trávníku					
177	K	R-položka.22	vysbírání kamenů					
	PP		vysbírání kamenů					
178	K	111 15-1121	pokosení trávníku parkového					
	PP		pokosení trávníku parkového					
179	K	183 45-1431	Prořezání trávníku v rovině (vertikultace) s přísavou					
	PP		Prořezání trávníku v rovině (vertikultace) s přísavou					
180	K	183 40-3152	Obdělání půdy vláčením (po vertikultaci)					
	PP		Obdělání půdy vláčením (po vertikultaci)					
181	K	185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem 30 g/m2 v rov. na široko	t	0,035	7 280,82	254,83	
	PP		Hnojení umělým hnojivem 30 g/m2 v rov. na široko					
182	M	MAT.25	Hnojivo (NPK)	kg	34,500	26,60	917,70	
	PP		Hnojivo (NPK)					
183	K	182 30-3111	doplnění substrátu na travnatých plochách tl. 1-2 cm v rovině	m2	1 150,000	18,68	21 482,00	
	PP		doplnění substrátu na travnatých plochách tl. 1-2 cm v rovině					
184	M	MAT.14	substrát pod trávník	m3	20,000	1 284,00	25 680,00	
	PP		substrát pod trávník					
185	M	MAT.28	Travní osivo - parková směs 25-30g/m2	kg	31,000	129,00	3 999,00	
	PP		Travní osivo - parková směs 25-30g/m2					
186	K	185 80-3211	Uválcování trávníku	m2	1 150,000	0,81	931,50	
	PP		Uválcování trávníku					
187	K	R-položka.23	Obnova trávníku kolem kmene javoru s povrch. kořeny (12 m2). Dle stavu po realizaci bude provedeno ruční nakypření, rozprostření substrátu 1-2 cm, vyhnojení a osetí travním semenem.	m2	12,000	460,00	5 520,00	
	PP		Obnova trávníku kolem kmene javoru s povrch. kořeny (12 m2). Dle stavu po realizaci bude provedeno ruční nakypření, rozprostření substrátu 1-2 cm, vyhnojení a osetí travním semenem.					
	D	D12	4.3. Založení trávníku výsevem (na břehu řeky, v položkách nutno zohlednit ztlížený přísah dle				45 100,38	
188	K	184 80-2111.1	Chemické odplevel. půdy v rovině postřikem - rozsah dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch	m2	280,000	2,24	627,20	
	PP		Chemické odplevel. půdy v rovině postřikem - rozsah dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch					
189	M	MAT.18	Totální herbicid 5 l/ha	l	0,140	312,00	43,68	
	PP		Totální herbicid 5 l/ha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	183 40-3153.2	Obdělání půdy hrabáním v rovině (po postřiku, vč. shrabání listí, bioodpadu apod.)	m2	280,000	4,36	1 220,80	
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině (po postřiku, vč. shrabání listí, bioodpadu apod.)					
191	K	183 40-3114.1	Obdělání půdy kultivátorem (plochy)					
	PP		Obdělání půdy kultivátorem (plochy)					
192	K	183 40-3111.2	Obdělání půdy nakopáním stromů, cca 50 % plochy					
	PP		Obdělání půdy nakopáním stromů, cca 50 % plochy					
193	K	183 40-3153.1	Obdělání půdy hrabáním (nakopáním)					
	PP		Obdělání půdy hrabáním (nakopáním)					
194	K	181 35-1003.1	Rozprostření a urovňování svahu sklonu do 1:5					
	PP		Rozprostření a urovňování svahu sklonu do 1:5, tl. vrstvy 1-2 cm					
195	M	MAT.14	Substrát pod trávník					
	PP		Substrát pod trávník					
196	K	181 41-1131	Založení trávníku paletami 5 výsevem					
	PP		Založení trávníku paletami 5 výsevem					
197	M	MAT.28	Travní osivo - parkové					
	PP		Travní osivo - parkové					
198	K	183 40-3161.1	Obdělání půdy válečkem					
	PP		Obdělání půdy válečkem					
199	K	185 80-3111.1	Ošetření trávníku jeřábem 1:5					
	PP		Ošetření trávníku jeřábem 1:5					
200	K	184 80-2611	Chemické odplevelení do 1:5 (např. Bofix)					
	PP		Chemické odplevelení do 1:5 (např. Bofix)					
201	M	MAT.29	Selektivní herbicidní					
	PP		Selektivní herbicidní					
202	K	R-položka.24	Svislý přesun hmot					
	PP		Svislý přesun hmot					
	D	D13	Všechny plochy trávníkové					
203	K	998 23-1311.2	Přesun hmot pro sadu 5000 m					
	PP		Přesun hmot pro sadu 5000 m					
204	K	R-položka.25	Poplatek za uložení pokoseného trávníku a bioodpadu po vertikaci na kompostárnu	t	2,300	800,00	1 840,00	
	PP		Poplatek za uložení pokoseného trávníku a bioodpadu po vertikaci na kompostárnu					
205	K	R-položka.26	Poplatek za uložení splavené zeminy z paty svahu na skládku (cca 6 m3)	t	7,800	800,00	6 240,00	
	PP		Poplatek za uložení splavené zeminy z paty svahu na skládku (cca 6 m3)					
206	K	R-položka.27	Likvidace odpadu po chem. odplevelení vč. bioodpadu vyhrabaného na břehu a vysbíraných kamenů (poplatek za uložení)	t	1,600	800,00	1 280,00	
	PP		Likvidace odpadu po chem. odplevelení vč. bioodpadu vyhrabaného na břehu a vysbíraných kamenů (poplatek za uložení)					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Cihelná

Objekt:

SO.04 - Dopravní řešení, komunikace

Místo:

Malá Strana

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Projekt:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c.	Ustava
----	-----	-----	-------	----	----------	------	--------

Náklady soupisu celkem

D	D1		DOPRAVA / TRAFFIC				
D	D2		1.1 - STAVEBNÍ PRVKY / BUILDING CONSTRUCTION				
D	D3		1.1.1 - Obruby / Kerbs				
1	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	230,000		20 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
2	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	230,000		
PP			krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm				
3	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	444,000		20 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
4	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	444,000		
PP			krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm				
5	K	58380002R	D+M ocelového obrubníku zapuštěného vč. uložení do betonového lože	m	215,200		
PP			D+M ocelového obrubníku zapuštěného vč. uložení do betonového lože				
VV			206+9,2		215,200		
6	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	13,200		20 01
PP			Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomásky upraveného ngolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu				
VV			44'0,3		13,200		
7	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	10,200		20 01
PP			Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomásky upraveného ngolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu				
VV			17'0,6		10,200		
D	D5		1.1.2 - Vozovky / Carriage way			1 319 242,39	
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	170,000	221,60	37 672,00 CS ÚRS 2020 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
VV			"S1 - skladba chodníku" 170		170,000		
9	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	170,000	679,67	115 543,90 CS ÚRS 2020 01
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložením tl. do 40 mm z kameniva				
10	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	170,000	630,50	107 185,00 CS ÚRS 2020 01
PP			kostka dlažební žula drobná 8/10				
11	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	752,200	69,20	52 052,24 CS ÚRS 2020 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm				
VV			"S2 - mlátový povrch" 743+9,2		752,200		
12	K	564741111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 120 mm	m2	752,200	135,93	102 246,55 CS ÚRS 2020 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm				
13	K	564911511R	Podklad z prošívký 0-4 mm tl 50 mm	m2	752,200	52,64	39 595,81
PP			Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm				
14	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	752,200	103,13	77 574,39 CS ÚRS 2020 01
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého				
15	K	564811111R	Mlatový povrch tl. 50 mm - chlárská hlína + kopaný písek	m2	752,200	59,65	44 868,73
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm				
16	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	370,000	52,64	19 476,80 CS ÚRS 2020 01
PP			Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm				
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	370,000	169,51	62 718,70 CS ÚRS 2020 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	370,000	513,81	190 109,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná zhuštěním z nemodifikovaného zhuštění tl. 50 mm					
19	K	591412111	Kladení dlažby z mozaik komunikací pro pěší lo					
	PP		Kladení dlažby z mozaiky kom dvojn. beraněním a se smet vzdálenost do 3 m dvoubarev z kameniva					
20	M	583001R	dlažba Comcon tl. 30 m žulové mozaiky					
	PP		dlažba Comcon tl. 30 mm svě					
21	K	596841120	Kladení betonové dlažby z cement malty vel do 0					
	PP		Kladení dlažby z betonových pro pěši s vyplněním spár a s vzdálenost do 3 m s ložem z dlaždic do 0,09 m2 (bez zámk					
	VV		"pásky z hladké dlažby š. 0,2 m od osy komunikace z jedním dlažby od žulové dlažby" 36		36,000			
22	M	58381460	deska dlažební mat.sk.1/2 tryskovaná tl 30mm formátovaná do 0,48m2	m2	36,000	2 028,00	73 008,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		deska dlažební mat.sk.1/2 tryskovaná tl 30mm formátovaná do 0,48m2					
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	28,000	221,60	6 204,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		"S1 - skladba chodníku rozvolněná dlažba u kořene stromu" 28		28,000			
24	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěši lože z kameniva	m2	28,000	679,67	19 030,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojn. beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
25	M	58381007	kosika dlažební žula drobná 8/10	m2	28,000	630,50	17 654,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		kosika dlažební žula drobná 8/10					
26	K	465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes	m2	28,000	2 325,33	65 109,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy přes 10 m2					
	D	D8	2.1.1 - Svislé dopravní značení / Traffic signs				23 823,35	
27	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	528,00	3 168,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
28	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	1 163,60	1 163,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
29	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	1 163,60	1 163,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm					
30	M	40445632	informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, IS19d 1350x500mm	kus	2,000	3 120,00	6 240,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, IS19d 1350x500mm					
31	M	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	1,000	2 840,00	2 840,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm					
32	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	kus	1,000	843,70	843,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm					
33	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	1 292,50	3 877,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
34	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	800,80	2 402,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
35	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	3,000	598,95	1 796,85	CS ÚRS 2020 01
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm					
36	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	3,000	77,10	231,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
37	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	18,80	56,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm					
	D	D10	2.1.2 - Vodorovné dopravní značení / Road markings				144 002,66	
38	K	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	150,000	52,25	7 837,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní					
39	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	150,000	6,31	946,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
40	K	915311111	Předformatované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	16,000	4 518,48	72 295,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné značení předformatovaným termoplastem dopravní značky barevné velikosti do 1 m2					
	VV		"V20 cyklistů" 8		8,000			
	VV		"V20 pěší" 8		8,000			
	VV		Součet		16,000			
41	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,000	32,00	512,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				62 410,98	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	288,379	216,42	62 410,98	CS ÚRS 2020 01
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"spodní deska" 2,115*1,8*0,25		0,952			
	VV		"šikmá deska" (0,67+5,015)*1,65*0,25		2,345			
	VV		"mezipodesta" 1,65*0,935*0,25		0,386			
	VV		"horní deska" 0,5*1,65*0,805		0,864			
	VV		"slupně" (0,286*0,173)/2*1,65*20		0,816			
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,556	867,34	8 288,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		"spodní deska" (2,115+1,8)*2*0,25		1,958			
	VV		"šikmá deska" (0,67+5,015)*2*0,25		2,843			
	VV		"mezipodesta" (1,65+0,935)*2*0,25		1,293			
	VV		"horní deska" (0,5+1,65)*2*0,805		3,462			
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,556	118,28	1 130,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
16	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,218	65 449,29	14 267,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"statika v.č. 3 Předběžný výkaz materiálu" 0,21846		0,218			
17	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,101	47 909,52	4 838,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"statika v.č. 3 Předběžný výkaz materiálu" 0,10144		0,101			
18	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných	m	33,000	1 082,78	35 731,74	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním stýčkových spar, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupňů ostatních					
	VV		1,65*20					
19	M	58388019R	stupeň schodiště rovný tryska					
	PP		stupeň schodiště zámek					
20	M	58388029R	stupeň schodiště rovný tryska					
	PP		stupeň schodiště zámek					
21	K	434351141	Zřízení bednění					RS 2020 01
	PP		Bednění stupňů					
	VV		pudorysné přímé					
	VV		"slupně" (0,28					
22	K	434351142	Odstranění b					RS 2020 01
	PP		Bednění stupňů					
	VV		pudorysné přímé					
D	6		Úpravy pov					
23	K	631311123	Mazanina tl. 0,25 zvýšených n					RS 2020 01
	PP		Mazanina z beto					
	VV		přes 80 do 120					
	VV		"SCH1" (2*0,4					
	VV		"pas mimo SO					
24	K	631351101	Zřízení bednění					RS 2020 01
	PP		Bednění v podla					
	VV		(2*0,4+4,5+0					
25	K	631351102	Odstranění b					RS 2020 01
	PP		Bednění v podla					
D	998		Přesun hmot					
26	K	998003111	Přesun hmot					RS 2020 01
	PP		ocelové zřiz					
	VV		Přesun hmot pro					
	VV		stěny ocelové ne					
27	K	998012021	Přesun hmot					RS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro					
	VV		s rýpnou svíslou					
	VV		plošnou s jakýko					
	VV		vodorovná dopr					
D	PSV		Práce a c					
D	767		Konstrukce					
28	K	767220110	Montáž zábr					RS 2020 01
	PP		Montáž schodiš					
	VV		do zdiva, hmotn					
	VV		7,2*2					
29	M	55399000R	výroba a dopr					
	PP		v.č.D. 1.8 SO					
	VV		nerezových t					
	VV		objektu					
	VV		výroba a dopr					
	PP		Taréní schodiš					
	VV		návrtový stav z nerezových trubek rozměru 50x5					
	VV		mín včetně kotveních patlí					
	VV		"příplatek" k montáži zábradlí z trubek za vytváření	kus	4,000	657,78	2 631,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů					
	VV		Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu					
31	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v	t	0,159	1 401,69	222,87	CS ÚRS 2020 01
	PP		objektech v do 6 m					
	VV		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti					
	VV		přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
	VV		objektech výšky do 6 m					
32	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený	t	0,159	853,45	135,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		přesun do 100 m					
	VV		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti					
	VV		přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes					
	VV		vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Cihelná

Objekt:

SO 06 - Pobytové schodiště SCH2

Místo:

Malá Strana

Dat

Zadavatel:

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Pro

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Ustav
----	-----	-----	-------	----	----------	-------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV						
D		15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu						
1	K	151711119R	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	60,000				
PP			Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtů se závkou cementovou pevností min. 29 MPa, délky od 0 do 8 m						
VV			"P2" 5*12		60,000				
2	M	13010976	ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375	t	2,735				0 01
PP			ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375						
VV			60*0,04558 'Přepočtené koeficientem množství		2,735				
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku						
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,511				0 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	55,110				0 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
VV			5,511*10 'Přepočtené koeficientem množství		55,110				
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,511				0 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
VV			"výnos z vrtů" 6,5*12*(0,15)*2*3,14		5,511				
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,471	1 300,00	13 612,30	CS ÚRS 2020 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
VV			5,511*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		10,471				
D		2	Zakládání				375 102,01		
7	K	224511119R	Vrty maloprofilové D do 324 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I až III	m	78,000	3 674,62	286 620,36		
PP			Maloprofilové vrty průběžným sacím vtáním průměru přes 195 do 324 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I až III						
VV			"P2" 6,5*12		78,000				
8	K	227111119R	Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 324 mm	m	78,000	420,07	32 765,46		
PP			Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 324 mm						
9	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	18,000	1 176,33	21 173,94	CS ÚRS 2020 01	
PP			Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného						
VV			60*0,3		18,000				
10	K	274211411	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	1,572	21 973,44	34 542,25	CS ÚRS 2020 01	
PP			Zdivo základových pásů z lomového kamene nelicované na maltu cementovou						
P			Poznámka k položce:						
VV			s použitím materiálu z částečně rozebraného kamenného břehu "2x vyzdívka podél schodiště" 6,55*0,2*0,6*2		1,572				
D		4	Vodorovné konstrukce				283 408,79		
11	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	23,273	3 991,60	92 896,51	CS ÚRS 2020 01	
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30						
P			Poznámka k položce:						
VV			beton tř. C 25/30 XC2 XA1						
VV			"řez R12" 2,565*(1,61*2+1,5)		12,107				
VV			"řez R13" 2,265*2,465*2		11,166				
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	21,779	867,34	18 889,80	CS ÚRS 2020 01	
PP			Bednění základů desek zřízení						
VV			"řez R12" 2,24*2*3		13,440				
VV			8,545*0,85+10,76*0,1		8,339				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	21,779	118,28	2 576,02	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
14	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce ocelí 10 505					0 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a podest s nosníky z betonářské oceli					
	VV		"statika v.č. 3 Předběžný výkaz"					
15	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce síťemi Kari					0 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a podest s nosníky ze svařovaných síť					
	VV		"statika v.č. 3 Předběžný výkaz"					
16	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímých					0 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na p					
	VV		půdorysné přímočarých zřízení					
	VV		"řez R12"					
	VV		1,61*(0,15+0,35)*17*2+1,5*(0,1					
	VV		,2					
	VV		"řez R13" 2,465*(0,15+0,35)*11					
17	K	434351142	Odstranění bednění stupňů					0 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na p					
	VV		půdorysné přímočarých odstranění					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy					
18	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z be					0 01
	PP		zvýšených nároků na proštění					
	VV		Mazanina z betonu prostého bez zv					
	VV		přes 80 do 120 mm tr. C 12/15					
	VV		(1,95+0,535+2,745+1,37)*1,71*					
	VV		(1,95+0,535+2,745+1,37)*1,5*0					
	VV		(1,95+0,535+0,84+0,98+0,385+					
19	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v					0 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zř					
	VV		(1,95+0,535+2,745+1,37)*0,1*4					
	VV		(1,95+0,535+2,745+1,37)*0,1*2					
	VV		(0,535+0,385)*2,465*2					
	VV		(8,745+10,96)*0,1					
20	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hr					0 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran od					
	D	998	Přesun hmot					
21	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly					0 01
	PP		ocelové zřizované z lerenu					
	VV		Přesun hmot pro piloty, kůly, jehty, z					
	VV		stěny ocelové nebo dřevěné, zřizov					
22	K	998012021	Přesun hmot pro budovy m					0 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby					
	VV		s nosnou vislou konstrukcí monolitickou betonovou lýtovou nebo					
	VV		plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdvaného					
	VV		vodorovna dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				419 380,52	
	D	762	Konstrukce tesařské				58 651,93	
23	K	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osov	m2	15,973	488,73	7 806,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm					
	VV		Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osov					
	VV		podpěr přes 300 do 420 mm					
24	M	61198149R	terasový hranol 45x70mm sibiřský modřín	m	51,114	172,75	8 829,94	
	PP		terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín					
	VV		15,973*3,2 *Přepočtené koeficientem množství		51,114			
25	K	762952014	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých	m2	15,973	600,28	9 588,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		šroubovaných broušených bez povrchové úpravy					
	VV		Montáž terasy následně vrstvy z prken z dřevin tvrdých nebo					
	VV		neobychně tvrdých, s broušením, omytím a kartáčováním, bez					
	VV		povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 135 mm					
	VV		"řez R13" 2,465*(0,97+0,11)*3*2		15,973			
26	M	61198124	terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín	m2	17,251	1 588,00	27 394,59	CS ÚRS 2020 01
	PP		terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín					
	VV		15,973*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		17,251			
27	K	762953002	water dřevěných teras úpravy dvojnásobný s	m2	15,973	251,82	4 022,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž teras nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění					
	VV		dvojnásobně					
28	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v	t	0,439	1 706,29	749,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		do 6 m					
	VV		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti					
	VV		přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
	VV		objektech výšky do 6 m					
29	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený	t	0,439	595,15	261,27	CS ÚRS 2020 01
	PP		přesun do 1000 m					
	VV		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti					
	VV		přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes					
	VV		vynezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	D	772	Podlahy z kamene				360 728,59	
30	K	772231314	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene	m	110,030	905,78	99 662,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		tvrdého tl do 70 mm					
	VV		Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenu					
	VV		kládených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou					
	VV		deskami stupnicovými pravouhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 50 do					
	VV		70 mm					
	VV		"řez R12" 1,61*16*2+1,5*16		75,520			
	VV		"řez 13" 2,465*7*2		34,510			
31	M	58382190R	deska obkladová tryskaná žula tl 50mm sražená hrana	m2	47,924	2 613,00	125 225,41	
	PP		deska obkladová tryskaná žula tl 50mm sražená hrana					
	VV		"řez R12" (1,61*16*2+1,5*16)*0,41+(1,52*2+1,295)*0,35		32,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řez R13" 2,465*6*2*0,41+2,105*2*0,35		13,601			
	VV		46,081*1,04 "Přepočtené k					
32	K	772231424	Montáž obkladu stupňů lepenými z kamene tvr					
	PP		Montáž obkladu schodišťových kladených do lepidla s přímo					
	VV		řez R12" 1,61*16*2+1,5*					
	VV		řez 13" 2,465*7*2					
33	M	58382191R	deska obkladová tryska					
	PP		deska obkladová tryskaná žut					
	VV		"řez R12" 1,61*15*2*0,09					
	VV		"řez 13" 2,465*3*2*(0,09+0					
	VV		17,049*1,04 "Přepočtené k					
34	K	772991111	Penetrace podkladu dla					
	PP		Dlažby z kamene - ostatní př					
35	K	772991422	Impregnační nátěr nove					
	PP		dlažeb včetně základní					
	PP		Dlažby z kamene - ostatní př					
	PP		čištění dvouvrstvý					
36	K	998772101	Přesun hmot tonážní p					
	PP		objektech v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro kamenné dl					
	PP		soklu stanovený z hmotnosti					
	PP		dopravní vzdálenost do 50 m					
37	K	998772192	Příplatek k přesunu hm					
	PP		přesun do 100 m					
	PP		Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a					
	PP		soklu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k					
	PP		cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní					
	PP		vzdálenost do 100 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Cihelná

Objekt:

SO.07 - Mobiliář, drobná architektura

Místo:

Malá Strana

Zadavatel:

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Podstavka
Náklady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce				
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,8	20 01
PP			Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných			
VV			"patky (základy pod mobiliář 0,4*0,3*0,8"		6,0	
VV			"lavička SO 07.01 mncitě Vera" 3*2		26,0	
VV			"lavička SO 07.02 mncitě bez opěradla" 13*2		4,0	
VV			"lavička SO 07.03 mncitě Woody" 2*2		11,0	
VV			"koš 07.04" 11		4,0	
VV			"koš 07.05 pro psy" 4		51,0	
VV			Součet		4,8	
VV			"celkem" 0,4*0,3*0,8*51			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,8	20 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48,9	20 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			
VV			4,896*10		48,9	
4	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	4,8	20 01
PP			Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,8	20 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			
D	2	Zakládání				
6	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	5,067	19 360,89
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30			
VV			"patky (základy pod mobiliář 0,4*0,3*0,8"		6,000	
VV			"lavička SO 07.01 mncitě Vera" 3*2		26,000	
VV			"lavička SO 07.02 mncitě bez opěradla" 13*2		4,000	
VV			"lavička SO 07.03 mncitě Woody" 2*2		11,000	
VV			"koš 07.04" 11		4,000	
VV			"koš 07.05 pro psy" 4		51,000	
VV			Součet		4,896	
VV			"celkem" 0,4*0,3*0,8*51		5,067	
VV			4,896*1,035 "Přepočtené koeficientem množství"			
7	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	7,140	354,59
PP			Bednění základů patek zřízení			
VV			"horní okraj patky"		7,140	
VV			(0,4+0,3)*2*0,1*51			
8	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	7,140	72,03
PP			Bednění základů patek odstranění			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	919791013	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2	kus	2,000	5 356,00
PP			Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříž) se zabetonováním ocelového rámu, plochy přes 1 m2			
VV			"SO07.07 stromová mříž arbutura " 2		2,000	
10	M	749007R	SO 07.07 stromová mříž arbutura ART 366	ks	2,000	41 060,50
PP			SO 07.07 stromová mříž arbutura			
11	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	15,000	2 340,00
PP			Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby			
VV			"koš 07.04" 11		11,000	
VV			"koš 07.05 pro psy" 4		4,000	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		15,000			
12	M	749001R	SO 07.04 odpadkový koš mmcité Crystal CP110	ks	11,000	13 611,00	149 721,00	
	PP		SO 07.04 odpadkový koš					
13	M	749002R	SO 07.05 odpadkový exkrementy mmcité					
	PP		SO 07.05 odpadkový koš mmcité Crystal					
14	K	936124113	Montáž lavičky stabilní podklad					2020 01
	PP		Montáž lavičky parkové st					
	VV		Lavička SO 07.01 mmc					
	VV		Lavička SO 07.02 mmc					
	VV		Lavička SO 07.03 mmc					
	VV		Součet					
15	M	749003R	SO 07.01 lavička mm					
	PP		SO 07.01 lavička mmcité V					
16	M	749004R	SO 07.02 lavička mm					
	PP		lavička mmcité Vera bez o					
17	M	749005R	SO 07.03 lavička mm 110b					
	PP		SO 07.03 lavička mmcité V					
	D	998	Přesun hmot				15 139,35	
18	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	12,674	1 194,52	15 139,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park Cihelná
Objekt: IO.01 - Studna

Místo: Malá Strana
Zadavatel: MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem			
D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inž
1	K	930001R	Kompletní provedení vrtané studny dle projektu AVOZ, Černošice II z 3/2017 průměr 273/254 mm, výstr mm, hl. 13 m
PP			Kompletní provedení vrtané studny dle projektu AVOZ, Černošice II z 3/2017



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Cihelná

Objekt:

IO.02 - Silové napájení čerpadla studně

Místo:

Malá Strana

Datum:

22.09.2021

Zadavatel:

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Projektant:

TAK Management
s.r.o., Hollárovo
nám.2, Praha 3

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (C)	souštava
Náklady soupisu celkem							
D	D4	Přípojka PREDi a přípojka čerpadla					
1	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	15,000		020 01
PP							
2	M	34571355	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm. HDPE+LDPE	m	15,000		020 01
PP							
3	K	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 17x14/10,5x10 cm	m	5,000		020 01
PP							
4	K	741123233	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací neasfaltované 17x14/10,5x10 cm Montáž kabelů plných nebo laněných kulatých žil 3x150+70 až 240+120 mm2 uložených volně (AYKY)	m	72,000		020 01
PP							
5	M	34113241	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2 kabel silový s Al jádrem 1kV 3x240+120mm2	m	72,000		020 01
PP							
6	K	210100607	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žily do 3x240+120 mm2	kus	4,000		020 01
PP							
7	M	35436144	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV přírubovou jednocestnou kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil do 3 x 240 + 120 mm2 spojka 10kV opravná pro třížilový kabel s plastovou izolací, 240-400mm2	kus	2,000		020 01
PP							
8	M	35436554	koncovka kabelová venkovní, 150-240mm2 dl 650mm	kus	2,000		020 01
PP							
9	K	460202263	koncovka kabelová venkovní, 150-240mm2 dl 650mm Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tří 3	m	162,000		020 01
PP							
VV							
VV							
VV							
Součet							
10	K	741122143	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně zarovnění kabelových rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3 "kabelová trasa pro PREDi" 34 "kabelová trasa pro čerpadlo" 128	m	128,000	27,65	3 539,20 CS ÚRS 2020 01
PP							
11	M	34111098	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2	m	144,000	91,31	13 148,64 CS ÚRS 2020 01
PP							
VV							
12	K	210220022	120*1,2 'Přepočtené koeficientem množství Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátěný	m	150,000	43,20	6 480,00 CS ÚRS 2020 01
PP							
13	M	35441073	Montáž uzemňovacího vedení pomocí svorek v zemi s izolací průměru do 10 mm v městské zástavbě drát D 10mm FeZn				
PP							
14	M	35442016	drát D 10mm FeZn svorka uzemnění Cu				
PP							
15	K	210220020	svorka uzemnění Cu připojená k uzemňovacímu vedení Montáž uzemňovacího vedení pomocí svorek v zemi s izolací průměru do 10 mm v městské zástavbě				
PP							
16	M	35442062	Montáž uzemňovacího vedení pomocí svorek v zemi s izolací průměru do 10 mm v městské zástavbě pás zemní 30x4mm				
PP							
17	M	35442016	pás zemní 30x4mm FeZn svorka uzemnění Cu				
PP							
18	K	460270114	svorka uzemnění Cu připojená k uzemňovacímu vedení Pilíře z cihel bez konkrétního základu pro skříň nn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pilíře a skříň pro rozvod nn zděná pilíře z vápenopískových cihel šířky do 40 cm, včetně hloubení jámy, naložení přebytečné horniny, zhotovení pískového lože, zřízení urovňování okolního terénu bez konc					
	VV		cm a šířky přes 60 do 75 cm					
	VV		"pro přípojkovou skříň SS102"					
	VV		"pro elektroměrovou skříň ER 2					
			Součet					
19	K	460270174	Zazdění skříňí nn bez konc					
			cm, výšky 60 cm a šířky do					
	PP		Pilíře a skříň pro rozvod nn zazdě					
			vysekání otvoru pro skříň a kabel					
			povrchové úpravy bez koncovkové					
			cm a šířky přes 60 do 75 cm					
20	M	357117001R	skříň přípojková betonová p					
			160 A					
	PP		skříň přípojková betonová pro prů					
21	M	357117002R	skříň elektroměrová beton					
	PP		skříň přípojková betonová					
22	K	Pol111	D+M ovládání čerpadla vše					
	PP		ovládání čerpadla včetně měření					
23	K	210100155	Ukončení kabelů smršťova					
			se zapojením bez letování z					
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záblo					
			bez letování počtu a průřezu žil do					
24	K	460202263	Hloubení kabelových nezap					
			cm, hl 80 cm, v hornině tř 3					
	PP		Hloubení nezapažených kabelový					
			řhů po výkopu strojně, šířka řhů b					
			hloubky 80 cm, v hornině třídy 3					
25	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo š					
			kabel, kryté plastovou desk					
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhu					
			nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm na					
			deskami, šířky lože přes 25 do 50 d					
26	K	460561811	Zásyp řhů strojně včetně zh					
			ve volném terénu					
	PP		Zásyp kabelových řhů strojně s ulo					
	VV		zhuštění a urovňování povrchu ve vo					
			162*0,5*0,7					
27	K	460521111	Těleso trubkového kabelov					
			C16/20 v otevřeném výkopu					
	PP		Těleso trubkového kabelovodu z pr					
			otevřeném výkopu					
28	K	460620013	Provizorní úprava terénu se					
	PP		Úprava terénu provizorní úprava ter					
			nerovnosti a zásypu prohlubní se z					
29	K	460600023	vodorovně přemístění hornin					
			m					
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a v					
			přemístění horniny včetně složení, s					
	VV		jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 5					
	VV		"zemina místo"					
	VV		"lože " 320*0,4*0,15					
	VV		"obetonování chrániček" 2					
	VV		Součet					
30	K	460600031	Příplatek k vodorovnému př					
			každých dalších 1000 m					
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a v					
			přemístění horniny včetně složení, s					
	VV		jakékoliv třídy, na vzdálenost Přípla					
			dalších i započatých 1000 m					
			21,2*19 *Přepočtené koeficiente					
31	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky					
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo n					
			upravením uložené sypaniny do pře					
32	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a	I	42,400	1 820,00	77 168,00	CS ÚRS 2020 01
			kamení kód odpadu 17 05 04					
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)					
			zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05					
			04					
	VV		21,2*2 *Přepočtené koeficientem množství		42,400			
33	K	Pol102	zapínací bod - rozvaděč	ks	1,000	7 777,78	7 777,78	
	PP		zapínací bod - rozvaděč					
34	K	Pol103	revize	ks	2,000	10 370,37	20 740,74	
	PP		revize					
35	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6	I	8,191	337,04	2 760,69	CS ÚRS 2020 01
			m					
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného					
			materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky					
			do 6 m					

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Park Cihelná

Objekt:

IO.03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Malá Strana

Zadavatel:

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	soustava
----	-----	-----	-------	----------

Náklady soupisu celkem

D	D1	CELKEM (součet přímých "A" a ostatních)						
D	D4	A.1) Veřejné a slavnostní osvětlení						
1	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do rýhy 110 mm uložených do rýhy					020 01
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
2	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					020 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
3	K	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 17x14/10,5x10 cm					020 01
PP			Kabelové prostory, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně uložení, vyspárování a zakrytí vikem do rýhy, bez výkopových prací neasfaltované 17x14/10,5x10 cm					
4	K	Pol87	D+M stožár HL staropražská, 3,15 m (standard)					
PP			stožár HL staropražská, 3,15 m (standard)					
5	K	210001R	D+M kotevní stolička na HL					
PP			D+M kotevní stolička na HL					
6	K	Pol88	D+M svítilno HL052, 70W (standard)					
PP			svítilno HL052, 70W (standard)					
7	K	210002R	D+M výbojka LU70/90/XO/T/E27 70W (OSRAM)					
PP			D+M výbojka 70W (OSRAM)					
8	K	Pol89	D+M stožárová výzbroj kompletní					
PP			stožárová výzbroj kompletní					
9	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě					020 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, připojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě					
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	370,000	85,22	31 531,40	CS ÚRS 2020 01
PP			drát D 10mm FeZn					
VV			370		370,000			
11	M	35442016	svorka uzemnění Cu přípojovací	kus	30,000	28,91	867,30	CS ÚRS 2020 01
PP			svorka uzemnění Cu přípojovací					
12	K	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,150	3 888,89	12 250,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 25/30					
VV			"základ stožárů" 14*0,5*0,5*0,9		3,150			
13	K	460080042	výztuž základových konstrukcí betonarskou ocelí 10505	t	0,158	259,27	40,96	CS ÚRS 2020 01
PP			Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 10505					
VV			"základ stožárů 50 kg/m3" 3,15*0,05		0,158			
14	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	4,200	345,67	1 451,81	CS ÚRS 2020 01
PP			Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného					
VV			"základ stožárů" 0,5*4*0,15*14		4,200			
15	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	4,200	86,42	362,96	CS ÚRS 2020 01
PP			Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného					
16	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	56,000	140,00	7 840,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem M 24, hloubka 210 mm					
VV			"kotevní stožárů" 14*4		56,000			
17	K	953965145	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 400 mm	kus	56,000	93,34	5 227,04	CS ÚRS 2020 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 400 mm					
18	K	210812035	Montáž kabelů Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	380,000	27,65	10 507,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 3x 4x16 mm2					
VV			"rozvod" 380		380,000			
19	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2	m	380,000	273,91	104 085,80	CS ÚRS 2020 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2					
20	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování žil do 4x16 mm2	kus	30,000	152,10	4 563,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu 3x 4x16 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	270,000	24,19	6 531,30	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²					
22	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²	m	270,000	21,31	5 753,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²					
23	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou se zapojením bez letování žily do 3x4					
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo pásky bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4					
24	K	460202043	Hloubení kabelových nezapažených rýh 60 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3					
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně rýh po výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání hloubky 60 cm, v hornině třídy 3					
25	K	460050813	Hloubení nezapažených jam pro složení hornině tř 3					
	PP		Hloubení nezapažených jam strojně pro složení					
	VV		0,5*0,5*0,9*14					
26	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopiskového kabel, kryté plastovou folií, š lože do					
	PP		Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění štěrkopiskového lože přes 25 do 50 cm					
27	K	460561811	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání ve volném terénu					
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopu zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu					
	VV		320*0,4*0,4					
28	K	460521111	Těleso trubkového kabelovodu z pros C16/20 v otevřeném výkopu					
	PP		Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu v otevřeném výkopu					
	VV		"obelonování chráničky" 2					
29	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním					
	PP		Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně nerovnosti a zásypu prohlubní se zhutněním, v					
	VV		330*1					
30	K	460600023	vodorovné přemístění horniny jakékoli třídy					
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných přemístění horniny včetně složení, bez naložení jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000					
	VV		"složáky" 3,15					
	VV		"lože" 320*0,4*0,15					
	VV		Součet					
31	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění každých dalších 1000 m					
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných přemístění horniny včetně složení, bez naložení jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně dalších i započatých 1000 m					
	VV		22,35*19 'Přepočtené koeficientem množs					
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me					
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady upravením uložené sypaniny do předepsaného					
33	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládka) kamení kód odpadu 17 05 04					
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		22,35*2 'Přepočtené koeficientem množs		44,700			
34	K	Pol102	zapínací bod - rozvaděč	ks	1,000	7 777,78	7 777,78	
	PP		zapínací bod - rozvaděč					
35	K	Pol103	revize	kpl	2,000	7 777,78	15 555,56	
	PP		revize					
36	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	9,036	337,04	3 045,49	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Cihelná

Objekt:

TO.01 - Automatický závlahový systém

Misto:

Malá Strana

Zadavatel:

MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis					
Náklady soupisu celkem								
D	D2		ZÁVLAHA CELKEM					
D	D3		OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ					
1	M	Pol1	Vysílací modul (infračervený a radiový) ovládací systém					
	PP		Vysílací modul (infračervený a radiový) pro baterio					
2	M	Pol2	Ovládací modul 1 sekce					
	PP		Ovládací modul 1 sekce					
3	M	Pol3	Ovládací modul 2 sekce					
	PP		Ovládací modul 2 sekce					
4	M	Pol4	Ovládací modul 4 sekce					
	PP		Ovládací modul 4 sekce					
5	M	Pol5	Radio modul pro ovládací modul CM					
	PP		Radio modul pro ovládací modul CM					
6	M	Pol6	Čidlo srážek					
	PP		Čidlo srážek					
7	M	Pol7	9V alkalická baterie					
	PP		9V alkalická baterie					
D	D4		OVLÁDACÍ VENTILY, ŠAČHTICE					
8	M	Pol8	Elmag. ventil 3/4", 9V DC solenoid, Low					
	PP		Elmag. ventil 3/4", 9V DC solenoid, Low Flow					
9	M	Pol9	Elmag. ventil 1", 9V solenoid					
	PP		Elmag. ventil 1", 9V solenoid					
10	M	Pol10	Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2					
	PP		Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2					
11	M	Pol11	50x1" navrtávací pas/PN16					
	PP		50x1" navrtávací pas/PN16					
12	M	Pol12	50x3/4" navrtávací pas/PN16					
	PP		50x3/4" navrtávací pas/PN16					
13	M	Pol13	Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	ks	6,000	1 008,00	6 048,00	
	PP		Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz					
14	M	Pol14	Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz	ks	1,000	518,00	518,00	
	PP		Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz					
15	M	Pol15	Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz	ks	1,000	560,00	560,00	
	PP		Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz					
16	M	Pol16	Ventilová šachtice kulatá ø34,9cm, v 25,4cm	ks	6,000	931,00	5 586,00	
	PP		Ventilová šachtice kulatá ø34,9cm, v 25,4cm					
17	M	Pol17	Ventilová šachtice, 50,5 x 37 x 30,5 cm	ks	1,000	1 848,00	1 848,00	
	PP		Ventilová šachtice, 50,5 x 37 x 30,5 cm					
18	M	Pol18	Ventilová šachtice 63 x 48 x 30,5 cm	ks	5,000	2 674,00	13 370,00	
	PP		Ventilová šachtice 63 x 48 x 30,5 cm					
19	M	Pol19	Ventilová šachtice 63 x 48 x 30,5 cm	ks	1,000	5 936,00	5 936,00	
	PP		Ventilová šachtice 63 x 48 x 30,5 cm					
D	D5		ROZVODNÁ SÍŤ					
20	M	Pol20	Výsuvná armatura 2,1"					
	PP		Výsuvná armatura 2,1"					
21	M	Pol21	Rozvodná armatura 2,1"					
	PP		Rozvodná armatura 2,1"					
22	M	Pol22	Rozvodná armatura 2,1"					
	PP		Rozvodná armatura 2,1"					
23	M	Pol23	Rozvodná armatura 2,1"					
	PP		Rozvodná armatura 2,1"					
24	M	Pol24	Rozvodná armatura 2,1"					
	PP		Rozvodná armatura 2,1"					
25	M	Pol25	Rozvodná armatura 2,1"					
	PP		Rozvodná armatura 2,1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Rozpraš. tryska s pevně nastavenou výšeti 180°, 2,1 bar, dosřhř 2,4m						
26	M	Pol26	Výsuvný postřikovač 1/2", jen pouzdra, zpětný ventil, 3,1 bar	ks	58,000	261,80	15 184,40		
	PP		Výsuvný postřikovač 1/2", jen pouzdra, zpětný ventil, 3,1 bar						
27	M	Pol27	Rotací tryska 3,1 bar, dosřhř 5,5m, 45°-270°	ks	17,000	376,60	6 402,20		
	PP		Rotací tryska 3,1 bar, dosřhř 5,5m, 45°-270°						
28	M	Pol28	Rotací tryska 3,1 bar, dosřhř 7,3m, 45°-270°	ks	6,000	376,60	2 259,60		
	PP		Rotací tryska 3,1 bar, dosřhř 7,3m, 45°-270°						
29	M	Pol29	Rotací tryska 3,1 bar, obdělník 1,5x4,6m, levý roh	ks	1,000	376,60	376,60		
	PP		Rotací tryska 3,1 bar, obdělník 1,5x4,6m, levý roh						
30	M	Pol30	Rotací tryska 3,1 bar, obdělník 1,5x4,6m, pravý roh						
	PP		Rotací tryska 3,1 bar, obdělník 1,5x4,6m, pravý roh						
31	M	Pol31	Rotací tryska 3,1 bar, nastavitelná 90°-210°, do 3,0m						
	PP		Rotací tryska 3,1 bar, nastavitelná 90°-210°, do 3,0m						
32	M	Pol32	3/4" výř. postř.s převod.mechanizmem, 3,1 bar, dosřhř 10,2m, zpětný ventil						
	PP		3/4" výř. postř.s převod.mechanizmem, 3,1 bar, dosřhř 10,2m, zpětný ventil						
33	M	Pol33	Sada trysek s dosřhřkem 7,62m, 3,1 bar						
	PP		Sada trysek s dosřhřkem 7,62m, 3,1 bar						
34	M	Pol34	Sada trysek s dosřhřkem 9,14m, 3,1 bar						
	PP		Sada trysek s dosřhřkem 9,14m, 3,1 bar						
35	M	Pol35	Sada trysek s dosřhřkem 10,67m, 3,1 bar						
	PP		Sada trysek s dosřhřkem 10,67m, 3,1 bar						
36	M	Pol36	Flexibilní hadice 30m role						
	PP		Flexibilní hadice 30m role						
	D	D6	MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ						
37	M	Pol37	Regulátor tlaku - 3,50 atm výřup (0,45-5m3/hod)						
	PP		Regulátor tlaku - 3,50 atm výřup (0,45-5m3/hod)						
38	M	Pol38	3/4" filtr s regulací tlaku, výřup z oboru mikronů						
	PP		3/4" filtr s regulací tlaku, výřup z oboru mikronů						
39	M	Pol39	Kapk. potrubí 16mm nadzemní, 2,2l/h, tlaku, 100m role						
	PP		Kapk. potrubí 16mm nadzemní, 2,2l/h, 33cm, s krole						
40	M	Pol40	Koncovka pro 16mm potrubí						
	PP		Koncovka pro 16mm potrubí						
41	M	Pol41	Zajiřř. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí						
	PP		Zajiřř. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí						
42	M	Pol42	Zajiřř. bod. pro 16-17mm, 15cm hnědý						
	PP		Zajiřř. bod. pro 16-17mm, 15cm hnědý						
43	M	Pol43	Nářtrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí						
	PP		Nářtrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí						
44	M	Pol44	Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí						
	PP		Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí						
45	M	Pol45	T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí						
	PP		T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí						
46	M	Pol46	Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí						
	PP		Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí						
47	M	Pol47	Filtr pro zavlažovací trubusy (6 kusů v balení)						
	PP		Filtr pro zavlažovací trubusy (6 kusů v balení)						
48	M	Pol48	Systém pro zavlažování v 45,7cm, ø 10,2cm						
	PP		Systém pro zavlažování v 45,7cm, ø 10,2cm						
	D	D7	POTRUBÍ A TVAROVKY K PE						
49	M	Pol49	32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT potrubí, role 100m						
	PP		32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT potrubí PN 8, SDR17						
	P		Poznámka k položce: + tvarovky k PE 32x2,0mm						
77	M	Pol49a	Tvarovky k PE 32x2,0 mm						
	PP		Tvarovky k PE 32x2,0 mm						
50	M	Pol50	40 x 2,4 PE100, PE-HD potrubí, PN 10, SDR17, role 100m						
	PP		40 x 2,4 PE100, PE-HD potrubí, PN 10, SDR17, role 100m						
	P		Poznámka k položce: + tvarovky k PE 40x2,4mm						
78	M	Pol50a	Tvarovky k PE 40x2,4 mm						
	PP		Tvarovky k PE 40x2,4 mm						
51	M	Pol51	50 x 3,0 PE100, PE-HD potrubí, PN 10, SDR17, role 100m	m	200,000	182,00	36 400,00		
	PP		50 x 3,0 PE100, PE-HD potrubí, PN 10, SDR17, role 100m						
	P		Poznámka k položce: + tvarovky k PE 50x3,0mm						
79	M	Pol51a	Tvarovky k PE 50x3,0 mm	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00		
	PP		Tvarovky k PE 50x3,0 mm						
52	M	Pol52	CHRÁNIČKA KOPOFLEX 125	m	200,000	182,00	36 400,00		
	PP		CHRÁNIČKA KOPOFLEX 125						
	D	D8	FILTRACE, ČERPAČÍ STANICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ						
53	M	Pol53	Elmag. ventil 6/4", 9V solenoid	ks	1,000	4 438,00	4 438,00		
	PP		Elmag. ventil 6/4", 9V solenoid						
54	M	Pol54	Filtr DISKOVÝ 6/4" s vněj. závitěm, 130 mikronů, PN8	ks	1,000	1 624,00	1 624,00		
	PP		Filtr DISKOVÝ 6/4" s vněj. závitěm, 130 mikronů, PN8						
55	M	Pol55	Kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouřřění/PN16	ks	1,000	922,60	922,60		
	PP		Kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouřřění/PN16						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	Pol56	Mosazný T-kus 6/4", PN 16	ks	1,000	623,00	623,00	
	PP		Mosazný T-kus 6/4", PN 16					
57	M	Pol57	Mosazná vsuvka 6/4" vnější závit, PN 16					
	PP		Mosazná vsuvka 6/4" vnější závit, PN 16					
	P		Poznámka k položce. Čerpadlo + příslušenství pro závlahy					
58	M	Pol58	STAIRS SP-2517 230V, 4" ponorné čerpadlo 50mF, kabel 17m, 400V					
	PP		STAIRS SP-2517 230V, 4" ponorné čerpadlo 17m, 400V					
59	M	Pol59	Mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka)					
	PP		Mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz)					
60	M	Pol11	50x1" navrtávací pas/PN16					
	PP		50x1" navrtávací pas/PN16					
61	M	Pol60	5-ti cestná armatura					
	PP		5-ti cestná armatura					
62	M	Pol61	Kabelová spojka					
	PP		Kabelová spojka					
63	M	Pol62	Kabel k čerpadlu 4x2,5mm2, "guma"					
	PP		Kabel k čerpadlu 4x2,5mm2, "guma", TITANE					
64	M	Pol63	Manometr 0-10bar, glycerinový, boční připojení vnější závit, nerez					
	PP		Manometr 0-10bar, glycerinový, boční připojení nerez					
65	M	Pol64	Frekv. měnič GD20 400V 1,5kW, napájení 3 400V, výstup 3 fáze 0-400V, 3,7A, (mm): 185x60x141					
	PP		Frekv. měnič GD20 400V 1,5kW, napájení 3 fáze 0-400V, 3,7A, rozměry vxšxh (mm): 185x60x141					
66	M	Pol65	Snímač tlaku, 0-10bar, kabel 5m, výstup 4-20mA, krytí IP67					
	PP		Snímač tlaku, 0-10bar, kabel 5m, výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, Závit G1/4, krytí IP67					
67	M	Pol66	Ležatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.					
	PP		Ležatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.					
68	M	Pol67	JYTY 2x1,0mm2					
	PP		JYTY 2x1,0mm2					
69	M	Pol68	CYKY5x1,5mm2					
	PP		CYKY5x1,5mm2					
D D9 MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOP								
70	K	Pol69	Výkopové práce					
	PP		Výkopové práce					
	VV		0,2*0,4*1000					
71	K	Pol70	Výkopové práce pro šachty					
	PP		Výkopové práce pro šachty					
	VV		0,6*0,8*0,4*7					
72	K	Pol71	Montáže zavlažovacího systému dle projektu					
	PP		Montáže zavlažovacího systému dle projektu					
73	K	Pol72	Montáž čerpací stanice a hlavní filtrační sestavy					
	PP		Montáž čerpací stanice a hlavní filtrační sestavy					
74	K	Pol73	Podružný montážní materiál					
	PP		Podružný montážní materiál					
75	K	Pol74	Komplexní vyzkoušení, seřízení systému a nastavení ovládání	hod	5,000	6 300,00	31 500,00	
	PP		Komplexní vyzkoušení, seřízení systému a nastavení ovládání					
76	K	Pol75	Vypracování manuálu údržby a obsluhy	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Vypracování manuálu údržby a obsluhy					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Cihelná

Objekt:

11 - Související investice s PPO

Místo:

Malá Strana

Zadavatel:

MČ Praha 1, Vodičkova 18, P

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis						
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1		Zemní práce						
1	K	133312011	Hloubení šachet v hornině třídy t 4, plocha výkopu do 4 m2 ručně						2020 01
PP			Hloubení šachet ručně započtených i neza těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha "pro podpurné bloky pod slupice" 0,7						
VV									
VV									
			Součet						
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 horniny třídy těžitelnosti I, skupin						2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo syp dopravním prostředku, bez naložení výkop rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skup přes 9 000 do 10 000 m						
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemís z horniny třídy těžitelnosti I, skup m přes 10000 m						2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo syp dopravním prostředku, bez naložení výkop rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skup Příplatek k ceně za každých dalších i zap						
VV			14,952*10 'Přepočtené koeficientem						
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo PP						2020 01
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hulinění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	29,904	1 300,00	38 875,20	CS ÚRS 2020 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
VV			14,952*2 'Přepočtené koeficientem množství		29,904				
D	2		Zakládání				72 422,31		
6	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	15,475	3 219,82	49 826,71	CS ÚRS 2020 01	
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30						
VV			"pro podpurné bloky pod slupice" 0,7*0,7*0,8*33		12,936				
VV			0,7*0,9*0,8*4		2,016				
VV			Součet		14,952				
VV			14,952*1,035 'Přepočtené koeficientem množství						
7	K	275351121	Zřízení bednění základových patek						0 01
PP			Bednění základů patek zřízení						
VV			"pro podpurné bloky pod slupice" 0,7*4*0,2*33						
VV			(0,7+0,						
VV			Součet						
8	K	275351122	Odstranění bednění základových patek						0 01
PP			Bednění základů patek odstranění						
9	K	278381554	Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti IV						0 01
PP			Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého obje základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30, složitosti IV						
VV			"obetonováčka ocel, dosedacího prahu a podbeton kotevních desek slupic" 0,85						
D	3		Svislé a kompletní konstrukce						
10	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonu oceli 10 505						0 01
PP			Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 nebo BSI 500						
VV			"podélná výztuž R15" 26,2*0,00092						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
11	K	767001R	D+M nerezové kotevní desky slupice 420x248						
PP			D+M nerezové kotevní desky slupice 420x248 přímé						
12	K	767002R	D+M nerezové kotevní desky slupice 420x248 mm (atypické)	ks	1,000	42 000,00	42 000,00		
PP			D+M nerezové kotevní desky slupice 420x248 mm (atypické)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	12			20 01
	PP		Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm					
	WV		82*0,15					
14	K	9855641001R	D+M trny pr. R12 , dl. 300 mm osazení do vyvrtaných otvorů	kus	82			
	PP		Kotvičky pro výztuž sříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 10 do 16 mm					
	D	998	Přesun hmot					
15	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	2			20 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
16	K	998152193	Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	2			20 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
17	K	967001R	Demontáž kamenného dosedacího prahu"	m	12			
	PP		Demontáž kamenného dosedacího prahu"					
18	K	967002R	Demontáž stávajících desek slupic	ks	6			
	PP		Demontáž stávajících desek slupic					
	D	OST	Ostatní					
19	K	001R	Zabezpečení PPO během stavby dle potřeby	kpl	1			
	PP		Zabezpečení PPO během stavby dle potřeby					



HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE PRACÍ

Na akci **Park Cihelná, Praha 1**

ODHAD ČASOVÉHO HARM

SO.01 Demolice, HTÚ

8 týdnů

SO.02 Opěrné stěny OP1, OP2

12 týdnů

SO.03 Sadové úpravy

10 týdnů

SO.04 Dopravní řešení, kolárna

12 týdnů

SO.05 Terénní schodiště S1

6 týdnů

SO.06 Terénní schodiště S2

8 týdnů

SO.07 Mobiliář

6 týdnů

IO.01 Studna

5 týdnů

IO.02 Silové napájení

2 týdny

IO.03 Veřejné osvětlení



8 týdnů

TO.01 Automatický zavlažovací systém

7 týdnů

10 Přeložka kabelu

7 týdnů

11 Související investice PO

4 týdnů

	1. ryden	2. ryde
SO.01		
SO.02		
SO.03		
SO.04		
SO.05		
SO.06		
SO.07		
IO.01		
IO.02		
IO.03		
FO.01		
10		
11		

	5. tyden	26. tyden	27. tyden	28. tyden
1. Kvalitet	4,0	4,0	4,0	4,0
2. Tid	4,0	4,0	4,0	4,0
3. Pris	4,0	4,0	4,0	4,0
4. Miljø	4,0	4,0	4,0	4,0
5. Service	4,0	4,0	4,0	4,0
6. Sikkerhet	4,0	4,0	4,0	4,0
7. Komfort	4,0	4,0	4,0	4,0
8. Helse	4,0	4,0	4,0	4,0
9. Utvalg	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Informasjon	4,0	4,0	4,0	4,0
11. Ansvar	4,0	4,0	4,0	4,0
12. Tilgjengelighet	4,0	4,0	4,0	4,0
13. Utvalg	4,0	4,0	4,0	4,0
14. Informasjon	4,0	4,0	4,0	4,0
15. Ansvar	4,0	4,0	4,0	4,0
16. Tilgjengelighet	4,0	4,0	4,0	4,0
17. Utvalg	4,0	4,0	4,0	4,0
18. Informasjon	4,0	4,0	4,0	4,0
19. Ansvar	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Tilgjengelighet	4,0	4,0	4,0	4,0



Veřejná zakázka: „Park Cihelná“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Účastník / Uchazeč:

obchodní firma:

sídlo:

IČ:

právní forma:

zapsaná:

jejímž jménem jedná:

í nad Labem,

tímto čestně prohlašuji,

- nemá v úmyslu
poddodávat

či více

V Litoměřicích dne 22.09.2021