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Smlouva o dílo 

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Město Černošice

Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

Sídlo: Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-388063349/0800
na straně jedné (dále jen „Město“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zastoupena: Prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc., dr. h. c., rektorem
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha  - Suchdol
IČ: 60460709

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500022222/0800

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

Čl. I.

Prohlášení smluvních stran

1. Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, Riegrova 1209, 252 28 Černošice jako úřad územního plánování (dále jen „Pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pořizuje z vlastního podnětu Územní studii krajiny správního obvodu ORP Černošice (dále též „Studie“).
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Město bude žádat o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, kde až 85% nákladů na vyhotovení díla může být hrazeno z podpory poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% podpory ze státního rozpočtu. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě schválení této finanční podpory bude předmět plnění dle této smlouvy spolufinancován z výše uvedených zdrojů.
Čl. II.

Předmět smlouvy

  1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zpracuje pro Město Územní studii krajiny správního obvodu ORP Černošice včetně doplňujících průzkumů a rozborů (dále jen „Dílo“), ve smyslu stavebního zákona, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a na základě Zadání územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice, zpracovaného Pořizovatelem (dále jen „Zadání“) a dle podmínek uvedených v této smlouvě. Zadání je Přílohou č. 1 této smlouvy.
  2. Dílo bude zpracováno pro celé řešené území, jak je uvedeno v Zadání, tj. pro celý správní obvod ORP Černošice (dále jen „řešené území“).
  3. Dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami a platnými dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), prioritní osa: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl 3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Územní studie – 9. výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zejména s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito dokumenty a zavazuje se dílo provádět v souladu s nimi.
  4. Textová i grafická část Díla bude zpracována v rozsahu Zadání. Pořizovatel si vyhrazuje právo upřesnit požadavky na řešení Studie do 30 dnů od předání druhé etapy doplňujících průzkumů a rozborů (čl. II. odst. 5 písm. b) této smlouvy).

  5. Zpracování Díla bude rozděleno do pěti etap:

a) První etapa bude obsahovat zpracování doplňujících průzkumů a rozborů určených pro konzultace s obcemi, vybranými dotčenými orgány a relevantními sdruženími.
b) Druhá etapa bude obsahovat dopracování doplňujících průzkumů a rozborů na základě vyhodnocení výsledků konzultací předaných Pořizovatelem a na základě jeho požadavků.
c) Třetí etapa bude obsahovat zpracování návrhu Studie, který bude určen pro konzultace s dotčenými orgány a Pořizovatelem a který bude zohledňovat výsledky prvních dvou etap.
d) Čtvrtá etapa bude obsahovat úpravu návrhu Studie podle vyhodnocení výsledků konzultací s dotčenými orgány předaného Pořizovatelem. Výsledkem čtvrté etapy bude upravený návrh Studie určený pro konzultace s obcemi, veřejností a dotčenými orgány, sloužící ke zjištění možnosti využití Studie.
e) Pátá etapa bude obsahovat úpravu návrhu Studie na základě vyhodnocení výsledků konzultací s obcemi, veřejností a dotčenými orgány, zpracovaného Pořizovatelem – výsledkem bude Studie určená pro schválení pořizovatelem (§ 30 odst. 4 stavebního zákona). 
  6. Jednotlivé etapy Díla budou dodány následovně:
a) První etapa 
· 2 x v tištěné podobě

· 1x v elektronické podobě na příslušném datovém nosiči - textová část ve formátu DOC a PDF, případné tabulky ve formátu XLS, výkresová část ve vektorové podobě včetně metadat ve formátu SHP, výkresy ve formátu PNG a PDF; textová část i výkresy pro prezentaci ve formátu PPT
b) Druhá etapa 

· 1 x v tištěné podobě

· 1x v elektronické podobě na příslušném datovém nosiči - textová část ve formátu DOC a PDF, případné tabulky ve formátu XLS, výkresová část ve vektorové podobě včetně metadat ve formátu SHP, výkresy ve formátu PNG a PDF.
c) Třetí etapa

· 1x v elektronické podobě na příslušném datovém nosiči - textová část ve formátu DOC a PDF, případné tabulky ve formátu XLS, výkresová část ve vektorové podobě včetně metadat ve formátu SHP, výkresy ve formátu PNG a PDF.
d) Čtvrtá etapa

· 1 x v tištěné podobě

· 1x v elektronické podobě na příslušném datovém nosiči - textová část ve formátu DOC a PDF, případné tabulky ve formátu XLS, výkresová část ve vektorové podobě včetně metadat ve formátu SHP, výkresy ve formátu PNG a PDF.
e) Pátá etapa 

· 4 x v tištěné podobě

· 4x v elektronické podobě na příslušném datovém nosiči - textová část ve formátu DOC a PDF, případné tabulky ve formátu XLS, výkresová část ve vektorové podobě včetně metadat ve formátu SHP, výkresy ve formátu PNG a PDF.
  7. Harmonogram popisující činnosti Zhotovitele a Pořizovatele v jednotlivých etapách dle čl. II. odst. 5 této smlouvy je Přílohou č. 2 této smlouvy.
  8. Zhotovitel uděluje Městu v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (výhradní licenci). V rámci poskytnuté licence je Město oprávněno užít Dílo pro účely územního plánování. Zhotovitel tímto poskytuje Městu oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat Studii pro účely územního plánování, zejména, nikoliv však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie dokumentace, provádět změny, doplňky či úpravy dokumentace, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně využití Studie ve smyslu § 25 stavebního zákona. Licence je poskytnuta ode dne předání Díla Městu. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Zhotovitele. Město je oprávněno poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti třetí osobě či postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě. Město je oprávněno upravit či měnit dílo nebo jeho části takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta do ceny za dílo v čl. IV. této smlouvy.
Čl. III.

Doba plnění a předání díla

  1. Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků Města v těchto termínech:

a) První etapa Díla dle čl. II. odst. 5 písm. a) této smlouvy - nejpozději do 5 měsíců od doručení písemného pokynu Pořizovatele k zahájení prací Zhotoviteli.
b) Druhá etapa Díla dle čl. II. odst. 5 písm. b) této smlouvy - nejpozději do 2 měsíců od vyhodnocení výsledků konzultací doplňujících průzkumů a rozborů předaného Pořizovatelem Zhotoviteli.

c) Třetí etapa Díla dle čl. II. odst. 5 písm. c) této smlouvy - nejpozději do 4 měsíců od ukončení druhé etapy.
d) Čtvrtá etapa Díla dle čl. II. odst. 5 písm. d) této smlouvy - nejpozději do 2 měsíců od vyhodnocení výsledků konzultací s dotčenými orgány, předaného Pořizovatelem.

  2. Pátá etapa Díla dle čl. II. odst. 5 písm. e) této smlouvy - nejpozději do 5 měsíců od vyhodnocení výsledků konzultací s obcemi, veřejností a dotčenými orgány, předaného Pořizovatelem.

  3. Dílo je provedeno po jeho ukončení a předání. Dílčí plnění díla (jednotlivé etapy) se považují za ukončené dnem protokolárního předání a převzetí jednotlivých etap bez vad a nedodělků v sídle Města a ve smluveném počtu vyhotovení dle čl. II odst. 6 této smlouvy. Dílo jako celek je ukončeno dnem protokolárního převzetí poslední etapy (čl. II. odst. 5 písm. e) této smlouvy). 

  4. Zhotovitel je povinen protokolárně předat každou etapu dle čl. II. odst. 5 této smlouvy Pořizovateli, Pořizovatel je oprávněn odmítnout převzetí příslušné etapy v případě, že obsahuje vady či nedodělky. 
  5. O předání díla či jeho jednotlivé etapy bude vyhotoven zápis podepsaný Pořizovatelem a odpovědným zástupcem Zhotovitele.
Čl. IV.
Cena Díla a termíny splatnosti

  1. Smluvní strany se dohodly, že Město za Dílo dle čl. II. této smlouvy Zhotoviteli zaplatí celkovou cenu ve výši 3.480.000,- Kč (slovy tři miliony čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) bez DPH. 
  2. Tato celková cena Díla je cena konečná a bude zaplacena takto:

a) částka ve výši 15% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1, bude zaplacena na základě faktury vystavené do 14 dnů po prokazatelném předání první etapy Díla Zhotovitelem podle čl. II. odst. 6 této smlouvy.

b) částka ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1, bude zaplacena na základě faktury vystavené do 14 dnů po předání druhé etapy Díla Zhotovitelem podle čl. II. odst. 6 této smlouvy. 
c) částka ve výši 25% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1, bude zaplacena na základě faktury vystavené do 14 dnů po předání třetí etapy Díla Zhotovitelem podle čl. II. odst. 6 této smlouvy.

d) částka ve výši 30% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1, bude zaplacena na základě faktury vystavené do 14 dnů po předání čtvrté etapy Díla Zhotovitelem podle čl. II. odst. 6 této smlouvy. 

e) částka ve výši 20% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1, bude zaplacena na základě faktury vystavené do 14 dnů po předání páté etapy Díla Zhotovitelem podle čl. II. odst. 6 této smlouvy.

  3. Všechny faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.
  4. Fakturované částky dle tohoto článku budou Městem uhrazeny bankovním převodem na účet Zhotovitele, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem, dle splatnosti uvedené na faktuře; datum splatnosti uvedené na faktuře nesmí být kratší než 30 dnů ode dne jejího doručení Městu.

  5. K ceně Díla bude připočteno DPH v takové výši, která bude odpovídat platnému znění příslušného zákona v den vystavení faktury.

  6. Vícetisky díla nejsou zahrnuty v konečné ceně za Dílo dle článku IV. odst. 1 této smlouvy. Na žádost Pořizovatele vyhotoví Zhotovitel požadované množství vícetisků Díla, a to za cenu odpovídající součtu skutečných nákladů na tisk vícetisků a 10% z nákladů na tisk vícetisků.

Čl. V. 

Povinnosti Pořizovatele
  1. Pořizovatel poskytne Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro splnění závazku Zhotovitele podle této smlouvy, např. spolupráce a účast na jednáních souvisejících s plněním Díla.

  2. Pořizovatel zajistí předání podkladů Zhotoviteli minimálně v rozsahu: územně analytické podklady Stř. kraje a ORP Černošice 12/2016, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, územně plánovací dokumentace obcí, které má Pořizovatel k dispozici, Generel USES okresu Praha – západ 2001, Atlas krajiny České republiky, Studie vyhodnocení krajinného rázu na části území Středočeského kraje, Vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (2. část), Preventivní hodnocení území CHKO Český kras z hlediska krajinného rázu, Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik, Zásady a principy tvorby Zeleného pásu hl. m. Prahy, příslušné katastrální mapy a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran. Pořizovatel poskytne Zhotoviteli další dostupné podklady, které lze užít pro potřeby plnění Díla, a to do 14 dnů ode dne, kdy je získal.

Čl. VI.

Povinnosti Zhotovitele
  1. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Město o všech okolnostech, které mohou mít vliv na rozsah a termín prací spojených s dokončením jednotlivých etap Díla dle čl. II. odst. 5 této smlouvy i Díla jako celku.

  2. Zhotovitel se zavazuje dbát při výkonu své činnosti všech požadavků Pořizovatele a Města; odchýlit se od nich může jen v případě, že požadavky Pořizovatele či Města budou v rozporu s  platnými právními předpisy, a to po předchozím písemném upozornění na tuto skutečnost.  

  3. Zhotovitel se po celou dobu plnění dle této smlouvy zavazuje zúčastňovat se min. 1 krát za měsíc pracovní schůzky svolané Pořizovatelem ve věci realizace předmětu plnění dle této smlouvy a účastnit se všech konzultací na základě výzvy Pořizovatele. Za Zhotovitele je povinen se konzultací zúčastnit projektant uvedený v článku IX. odst. 1. této smlouvy.

  4. Zhotovitel ve své nabídce předložené v rámci zadávacího řízení před podpisem této smlouvy předložil informace o složení pracovního týmu, který se bude podílet na realizaci předmětu této smlouvy; Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy dodrží složení pracovního týmu v takovém složení, v jakém jej popsal v nabídce. Ke změně ve složení pracovního týmu může dojít pouze v odůvodněných případech a po předchozím souhlasu Města, pokud Zhotovitel zároveň sdělí informace o novém členovi týmu a tento člen bude z hlediska své odbornosti na stejné, případně vyšší úrovni než člen, který pracovní tým opustil. Zhotovitel bere na vědomí, že složení pracovního týmu z hlediska jeho odbornosti je pro Město klíčové a je garancí kvality plnění předmětu smlouvy.

Čl. VII.

Sankční ujednání
1. Zhotovitel v případě:

a) porušení smluvní povinnosti zpracovat Dílo či jeho jednotlivou etapu v souladu s podmínkami IROP (čl. II. odst. 3 této smlouvy) zaplatí Městu smluvní pokutu ve výši korekce  stanovené dotačním orgánem, a to z důvodu kompenzace možných negativních dopadů takového závažného porušení smluvní povinnosti,
b) porušení smluvní povinnosti předat Dílo či každou jednotlivou etapu v souladu s touto smlouvou (čl. III. odst. 2 této smlouvy - protokolární předání) zaplatí Městu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení smluvní povinnosti,
c) porušení smluvní povinnosti informovat Město (čl. VI. odst. 1 této smlouvy) zaplatí Městu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení smluvní povinnosti

d) porušení smluvní povinnosti bez zavinění Města či Pořizovatele předat jednotlivé etapy Díla včas (tj. v případě prodlení s odevzdáním každé jednotlivé etapy Díla včas), zaplatí Městu smluvní pokutu ve výši 0,1% z  ceny etapy Díla za každý započatý den prodlení,
e) porušení smluvní povinnosti zúčastnit se pracovní schůzky a konzultace (čl. VI. odst. 3 této smlouvy) zaplatí Městu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení smluvní povinnosti a to v případě, že taková schůzka nebo konzultace byla svolána minimálně 5 pracovních dnů předem,
f) porušení povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 4 této smlouvy – změna členů pracovního týmu bez předchozího souhlasu Města, taková výměna člena týmu, která nebude odpovídat smluvnímu ujednání (zejména menší odborná zdatnost nového člena týmu) – zaplatí smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení smluvní povinnosti.

2. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy smluvní strany k jejímu zaplacení, a to převodem na účet, uvedený v záhlaví této smlouvy.

VIII.

Ostatní ujednání

  1. Platnost této smlouvy skončí:

a) řádným dokončením a předáním Díla (po řádném dokončení a odevzdání všech etap Díla dle čl. II. této smlouvy) v souladu s touto smlouvou.
b) písemnou dohodou smluvních stran.
c) výpovědí Města v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním jednotlivých etap Díla o více než 30 dní oproti termínům plnění uvedených v čl. III. této smlouvy; výpověď musí být písemná a platnost této smlouvy na základě výpovědi podané Městem skončí po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy byla výpověď doručena Zhotoviteli.
d)  v případě, že Město nezíská podporu z  Integrovaného regionálního operačního programu, ze které má být Dílo financováno. V tomto případě nemá Zhotovitel nárok na úhradu za činnosti, které v rámci plnění předmětu této smlouvy provedl.
  2. Všechny podklady týkající se plnění Díla dle této smlouvy budou předávány pouze prostřednictvím Pořizovatele nebo Projektanta uvedeného v čl. IX. odst. 1 této smlouvy, anebo statutárními zástupci smluvních stran.

  3. Zhotovitel i Pořizovatel můžou kdykoliv iniciovat pracovní schůzku, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději 7 dní před termínem jejího konání. Zhotovitel i Pořizovatel jsou povinni se takto iniciované schůzky zúčastnit. 
  4. Nabídka Zhotovitele podaná v rámci veřejné zakázky na výběr dodavatele – Zpracování Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice bude součástí žádosti o podporu podanou Městem v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Zhotovitel s takovým postupem souhlasí a nemá nárok na žádnou úhradu s tímto spojenou.
Čl. IX.
Závěrečná ustanovení

  1. Zhotovitel prohlašuje, že projektantem ve smyslu § 159 odst. 1 stavebního zákona bude Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., s číslem autorizace 04 019. 

  2. Zhotovitel potvrzuje, že Projektant je oprávněn vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě ve smyslu § 158 odst. 1. stavebního zákona.

  3. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

  4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Město obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 
  5. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 89. schůzi konané dne 13. 3. 2017 (usnesení č. R/89/69/2017) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
  6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do Registru smluv.

  7. Zhotovitel bere na vědomí, že Město pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách města Černošice včetně podpisů ke smlouvě připojených.
  8. Zhotovitel bere na vědomí, že Město je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí Město nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy.

Příloha č.1: Zadání Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice 
Příloha č.2: Harmonogram pořízení Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
	V Černošicích
	dne ……………
	
	V Praze 
	dne ……………


	......................................................

Město Černošice

Mgr. Filip Kořínek
	
	.......................................................

ČZU v Praze
Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.

	starosta
	
	rektor
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