

Smlouva č. ZL/2022/12 o výrobě a stavbě zateplené jurty o průměru 8 m s podlahou

CZECH TENTS s.r.o., IČ 04074904, sídlem náměstí Míru 470, 277 35 Mšeno,
zastoupená jednatelem [redacted]
dále jako dodavatel

a

Obec Sulice, IČO: 00240818, sídlem Sulická 155, 251 68 Sulice
dále jako odběratel

se dohodli dnešního dne na výrobě a stavbě zateplené jurty 8 m s podlahou takto:

1. Výroba, doprava a stavba jurty

- a) Dodavatel vyrobí a připraví k expedici kompletní jurty o průměru 8 m s podlahou dle odsouhlasené kalkulace ze dne 21.1.2022, která je přílohou této smlouvy, nejpozději do 15.července 2022.
- b) Dodavatel dopraví materiál potřebný ke stavbě jurty na místo určené odběratelem, na adrese v obci Sulice a provede zde stavbu jurty
- c) Předpokládaný termín stavby je v měsíci červenci 2022, nejpozději do 20.8.2022.
- d) Uprášení termínu zahájení stavby proběhne mezi oběma stranami nejpozději 14 dní předem.

2. Popis předmětu dodávky – zateplené jurty o průměru 8 m s podlahou

Popis objednané jurty je uveden v příložené kalkulaci, případně v doprovodných mallech.

3. Součinnost

Obě strany se dohodly na nutnosti potřebné součinnosti jak během přípravy a výroby jurty, tak v průběhu její stavby.

Jedná se zejména o průběžné a včasné upřesnění případných nejasností, doplnění údajů (zejména přesné umístění otvorových prvků apod.)

Dále pak o přesné vyznačení místa stavby a umístění vchodových dveří.

4. Cena kompletní jurty, dopravy a stavby + platby

- a) Obě strany se dohodly na celkové ceně jurty 953.643,- Kč – viz 2. aktualizovaná kalkulace.

h) Všechny ceny uvedené v této smlouvě jsou vč. 21% DPH.

c) Odběratel uhradí dodavateli 1. zálohu ve výši 476.821,- Kč do úterý 25.1. 2022 převodem na účet.

d) Odběratel uhradí dodavateli 2. zálohu ve výši 381.457,- Kč v den zahájení stavby nebo v den dopravení materiálu na stavbu jurty.

e) Odběratel uhradí doplatek ve výši 95.365,- Kč při předání jurty k užívání.

g) Případné doplatky, slevy apod. budou zaúčtovány do závěrečného doplatku.

h) Na všechny platby dodavatel vystaví odběrateli do 14-ti dnů od příjmu platby daňový doklad o příjmu platby.

5. Závěrečná ujednání

a) V případě zpoždění s dodáním a postavením jurty oproti smluvně domluvenému termínu dle bodu 1. c) se dodavatel zavazuje uhradit pokutu 0,05% z ceny dodávky za každý den zpoždění.

b) Za zpoždění zaviněné dodavatelem se nepovažují nepředvídatelné okolnosti, tzv. „vyšší moc“ (například opětovné výrazné omezení pohybu osob kvůli koronaviru, požár, krádež, havárie, živelná pohroma apod.), případně také zdržení, či překážky na straně odběratele (nedostatečná součinnost, nepřístupné místo stavby apod.).

c) Všechny změny termínů, komponentů jurty apod. musí být provedeny písemně a odsouhlaseny oběma stranami, přičemž za písemnou komunikaci se považují i e-maily.

Příloha: 2. aktualizované kalkulace jurty 8 m s podlahou

Ve Mšně, dne 21.1. 2022

za dodavatele
Vladimír Hulín-Mihaelec
jednatel



V Sulicích, dne 21.1. 2022

odběratel
Ing. Petr Čuřík
starosta obce Sulice

Ing. Petr Čuřík
002155