

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 09EU-002888

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	30 -03- 2017
Značka	1755
Referent	Počet př.

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]

statutární zástupce:

[redacted], generální ředitel

zastoupeno:

[redacted], ředitel správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted],
vedoucí ekonomického úseku

kontaktní osoba ve věcech technických:
úseku

[redacted] vedoucí provozního

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové
Město

kontaktní adresa. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 01 Liberec

IČO, DIČ:

45274924, CZ45274924

bankovní spojení:

KB, a.s. Praha, č.ú.: [redacted]

zastoupen:

[redacted], ředitelem
závodu Liberec, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]
[redacted] provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
[redacted], hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Vypraveno
dne - 4 -04- 2017

1319

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/35 Jeřmanice sanace PHS, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu

nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **5 195 000,- Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/35 Jeřmanice sanace PHS	5 195 000,-	1 090 950, -	6 285 950,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/35 Jeřmanice sanace PHS, číslo veřejné zakázky 09EU-002888.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 4.4.2014

Datum: 29.3.2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR


PODEPSÁN

Jméno: 

Funkce: ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

EUROVIA CS, a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 925 /36300/2017

Číslo zakázky: 09EU-002888

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: [REDACTED]

[Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„I/35 Jeřmanice sanace PHS“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

EUROVIA CS a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČO: 45274924

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Liberci dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]

Ředitel správy Liberec

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **I/35 Jeřmanice sanace PHS**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924 Kontaktní (doručovací) adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod, oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
Doba pro dokončení	1.1.9	31.10.2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Neuvádí se
Sekce	1.1.26	Sekce 1: PHS, část 1 Sekce 2: PHS, část 2
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 Přístup zhotovitele na stavbu bude omezen v rozsahu povolení částečné uzavírky provozu na silnici (žadatelem bude zhotovitel) a místními terénními poměry.

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Jmenovaným podzhotovitelem SO je Objednatelům určená spol. - Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepožaduje se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Po očištění beton. konstrukcí otryskáním tlakovou vodou (položky č. 12 a 13 soupisu prací). Doba pro dokončení: do 14 dnů od zahájení dopravního omezení na příslušné sekci – PHS, část 1, resp. PHS, část 2.
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a (b) Nepoužije se. 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); [do 0,01 % předpokládané hodnoty zakázky, nejméně však 30.000 Kč] Kč za každý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) [do 0,25 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 d)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); [do 0,05 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 e)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; [do 0,05 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 f)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); [do 0,1 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 g)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. [do 0,01 % předpokládané hodnoty zakázky] Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 6.3.2017

~~EUROVIA CS, a.s.~~

ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

000000

ASPE 9

Firma: VALBEK, SPOL. S R.O.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16082 I/35 JERMANICE SANACE PHS
 číslo a název SO: SO 01 SANACE PHS
 číslo a název rozpočtu: 01 SANACE PHS

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 1=1,000 [A]	KČ			
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY uzavírka odstavného pruhu, 60dní 1=1,000 [A]	KČ			
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
3	626121		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL.DO 40MM 37,1m2+((89+102)*4,5+(24+42)*3,5)*0,3=364,250 [A]	M2			
4	62651		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ 20,0m2=20,000 [A]	M2			
5	62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ 23,5m=23,500 [A]	M			
		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
		7	Přidružená stavební výroba				
6	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST dveře:3,2m2=3,200 [A]	M2			
7	78385		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) 4080+((89+102)*4,5+(24+42)*3,5)*0,3=4 407,150 [A]	M2			
8	7838H		NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI 1356,0m2=1 356,000 [A]	M2			
		7	Přidružená stavební výroba				
		9	Ostatní konstrukce a práce				
9	914C21		OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ 2ks=2,000 [A]	KUS			
10	914C23		OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TR.1 DEMONTÁŽ 2ks=2,000 [A]	KUS			
11	931230		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ HLADKÝCH TĚSNĚNÍ PHS 100,0m=100,000 [A]	M			
12	93842		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE očištění PHS od vegetace:64,0m2=64,000 [A]	M2			
13	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ dle pol.č.78385:4407,15m2=4 407,150 [A]	M2			
		9	Ostatní konstrukce a práce				
Celkem							5 195 000,00

000023