

Číslo dohody Zadavatele: 03-00-001670

Číslo dohody Zpracovatele:

DOHODA

o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu
na staveništi Rychlostní komunikace R 49 - stavba R 4901
Hulín - Fryšták, ISPROFIN 3272851067

sjednaná ve smyslu § 22 Zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění a
§18 odst. 1 písm.d) Zákona č. 137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek v platném znění

(dále jen „Dohoda“)

Článek 1

Účastníci dohody

1.1. Zadavatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

145 05 Praha 4,

jehož jménem jedná

s tím, že:

K přípravným jednáním ve věcech změn a doplnění této dohody je oprávněn

k jednáním o realizaci této dohody ve věcech technických je oprávněn:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

dále jen „Zadavatel“

1.2. Zpracovatel

Archeologické centrum Olomouc

Bratří Wolfů 16

779 00 Olomouc

jednající statutárním orgánem.

s tím, že ve věcech technických ohledně provádění této dohody je oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 75008271

DIČ: CZ75008271

dále jen „Zpracovatel“

Článek 2

Právní status účastníků dohody

2.1. Zadavatel je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR „Zřizovací listinou ze dne 11. 12. 1996“, dnes ve znění dodatků, zřízenou m. j. za účelem „... zabezpečení výstavby a modernizace silnic a dálnic a jejich součástí ...“

2.2. Zpracovatel je podle zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem dne 19.12. 2002 a jejího dodatku č. 1 v platném znění pověřen prováděním záchranných archeologických výzkumů na území Olomouckého kraje a po schválení zřizovatelem též na dalším území ČR. Povolení k provádění archeologických výzkumů Zpracovatelem vydalo MK ČR dne 4.3. 2003 pod čj. 20942/2002.

2.3. Na základě § 18 odst. 1, písm. d) se na předmětný záchranný archeologický výzkum (ZAV) nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Článek 3.

Důvod vzniku této dohody, prohlášení smluvních stran

3.1. Zadavatel připravuje realizaci výstavby „Rychlostní komunikace R 49 – stavba R 4901 Hulín - Fryšták, ISPROFIN č. 3272851067 (dále jen „R 49 – stavba R 4901“).

3.2. Realizace stavby „Rychlostní komunikace R 49 – stavba R 4901“ a s ní související stavební činnost má být prováděna na území s archeologickými nálezy. Proto **Zadavatel** záměr výstavby oznámil Archeologickému ústavu AV ČR a dle předchozích rámcových dohod současně **Zadavatel** vyzval **Zpracovatele**, aby **Zpracovatel**, jako oprávněná a též místně příslušná odborná organizace, provedl záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) na budoucím staveništi stavby R 49 – stavba R 4901, Hulín - Fryšták ve staničení km 0,887 – km 17,300 (dále jen „ZAV R 4901“).

Na území stavby Rychlostní komunikace R 49 – stavba R 4901 proběhne odborný archeologický dohled a v místech zjištění archeologických nálezů a situací bude v souladu s harmonogramem výstavby realizován plošný ZAV. Pokud si to topografická a nálezová situace vyžádá, budou lokality členěny podle logických úseků na dílčí naleziště.

3.3. Důvodem sjednání této Dohody je plnění povinnosti **Zpracovatele** vyplývající ze zákona, a to povinnosti uzavřít před zahájením archeologických výzkumů se správcem předmětných nemovitostí, na kterých se mají archeologické výzkumy provádět, dohodu o podmínkách archeologických výzkumů na předmětných nemovitostech.

3.4. Zadavatel prohlašuje, že náklady spojené s provedením ZAV R 49 – stavba 4901, budou financovány prostřednictvím **Zadavatele**.

Článek 4. **Předmět a účel dohody**

4.1. Předmětem této dohody je sjednání podmínek a úprava vztahů mezi **Zadavatelem**, v pozici „stavebníka“ stavby Rychlostní komunikace **R 49 – stavba R 4901** a **Zpracovatelem**, v pozici oprávněné organizace provádějící záchranný archeologický výzkum na území stavby „Rychlostní komunikace **R 49 – stavba R 4901**“ a to ohledně:

- technicko-organizačních a administrativních podmínek provedení **ZAV R 4901**
- a
- úhrady nákladů **Zadavatele** souvisejících s prováděním **ZAV R 4901** ze strany **Zpracovatele**, včetně vyhodnocení do podoby závěrečné nálezkové zprávy předané v 1 vyhotovení **Zadavateli**.

4.2. Účelem této dohody je upravení tohoto vzájemného vztahu v souladu s časovým harmonogramem výstavby a financování nákladů **ZAV R 4901**.

Článek 5. **Podklady pro uzavření dohody**

- (1) Projektová dokumentace stavby „Rychlostní komunikace **R 49 – stavba R 4901**“
- (2) souřadnice bodů trvalého záboru předmětného území s prohlášením **Zadavatele**, že pozemky v rámci trvalého (event. dočasného) záboru jsou ve vlastnictví **Zadavatele** (předání obvodu staveniště).
- (3) kopie stavebního (jiného) povolení k provádění výkopových terénních prací ohledně **ZAV R 4901**.

Článek 6. **Členění ZAV**

6.1. Území stavby Rychlostní komunikace **R 49 – stavba R 4901** bude členěno z hlediska **ZAV** na tyto etapy:

- 1. etapa **MÚK Třebětice – MÚK Holešov**
- 2. etapa **MÚK Hulín – MÚK Třebětice**
- 3. etapa **MÚK Holešov – MÚK Fryšták**

6.2. V rámci 1. etapy záchranného archeologického výzkumu bude na území stavby „Rychlostní komunikace **R 49 – stavba 4901**“ proveden plošný **ZAV** na území lokality **LP 9** (dále jen „**ZAV R 4901, lokalita LP 9**“).

Lokalita LP 9	staničení	km 9.500 - km 10.400	k.ú. Martinice - Holešov
Výměra		5,14 ha	

6.3. Cílovým odborným výstupem **ZAV R 4901, lokalita LP 9** bude:

Závěrečná nálezková zpráva ZAV R 4901, lokalita LP 9.

6.4. Z hlediska potřeb **Zadavatele** bude výstupem **ZAV**:

Prohlášení Zpracovatele o provedení ZAV R 4901, lokalita LP 9
(dále jen „**Prohlášení o provedení ZAV**“).

6.5. **Prohlášení o provedení ZAV** je dokumentem určeným pro **Zadavatele** a příslušné orgány státní správy (stavební, památkové), že terénní výzkumné práce na dané lokalitě jsou z hlediska zájmů památkové péče a archeologie skončeny, a že pokračování stavebních prací podle projektu z těchto hledisek nic nebrání. Stejně prohlášení bude učiněno i zápisem v Deníku záchranného archeologického výzkumu (dále jen „**Deník ZAV R 4901, lokalita LP 9**“).

Článek 7.

Závazky Zadavatele k připravenosti lokality pro terénní práce ZAV

7.1. **Zadavatel**, v rámci přípravy **ZAV R 4901, lokalita LP 9** se zavazuje vlastním nákladem zabezpečit připravenost lokality pro zahájení terénních prací **Zpracovatelem** v rozsahu nezbytném pro zahájení **ZAV R 4901, lokalita LP 9**. Zabezpečení připravenosti v sobě zahrnuje následující závazky **Zadavatele**:

- (1) Zajištění informací o vlastnictví dotčených pozemků.
- (2) Předání povolení k provádění zemních prací.
- (3) Předání lokality k provedení **ZAV R 4901, lokalita LP 9**, včetně přístupu na lokalitu
- (4) Určení místa a způsobu skládky výzkumem vytěžené zeminy.
- (5) Dle možností určení rozsahu zařízení staveniště **ZAV** pro potřeby **Zpracovatele** dodaného **Zadavatelem**.
- (6) Zajištění případných povolení ke vstupu na pozemky jiných vlastníků, dotčených prováděním výzkumu.

(7) zajistit provedení skrývky zeminy zemními stroji typu UDS (nebo obdobnými) s výsuvným ramenem a lžící s rovným břítem („hluboká“ nebo „pravítko“) tak, aby na takto skrytou plochu již kolová (pásová) technika nevjížděla, a to se souběžným plynulým odvozem výkopku na místa deponií; to vše s tím, že úroveň (tj. hloubka) skrývané zeminy bude určována zaměstnanci **Zpracovatele**, kteří na dané lokalitě vykonávají odborný archeologický dohled nebo daný výzkum odborně vedou (dále jen „**archeologové**“). Jen v případě, že daná lokalita bude vykazovat dostatečnou mocnost vrstvy svrchní zeminy bez archeologických nálezů (50 cm a více), lze provést po dohodě s archeology skrývku ca 20-30 cm takové vrstvy zeminy buldozerem s následným dočistěním plochy stroji výše uvedenými.

7.2. V případě, že bude daná lokalita předána **Zpracovateli** opožděně nebo bude kdykoli později zjištěno, že zde existují určité překážky pro provádění **ZAV** nebo se provádění **ZAV** na dané lokalitě dotýká nevypořádaných práv třetích osob, může být nesplnění spolupůsobení **Zadavatele** považováno **Zpracovatelem** za porušení této dohody kromě případů, kdy tyto překážky a závady **Zadavatel** nezavinil. **Zadavatel** se zavazuje, v případě, že překážky a závady vznikly jeho zaviněním, učinit následně potřebná opatření k odstranění závadného stavu, a to v dodatečně mezi stranami této dohody sjednané lhůtě s tím, že po dobu, kdy se tyto závady odstraňují nebo po dobu, kdy bude **Zadavatel** v prodlení s odstraněním

závadného stavu, nebude **Zpracovatel** v prodlení s prováděním **ZAV**. Toto ujednání se přiměřeně vztahuje i na splnění ostatních sjednaných termínů a lhůt ohledně dané lokality.

7.3. Zadavatel se zavazuje předat **Zpracovateli** k provedení **ZAV R 4901, lokalita LP 9** v dostatečném časovém předstihu před zahájením terénních výzkumných prací výchozí podklady, a to :

- a) územní archeologickou studii,
- b) výsledky archeogeofyzikální prospekce,
- c) projekty a podklady uvedené ve čl. 5.1.
- d) mapové podklady v tištěné případně digitální podobě v rozsahu dle dohody
- e) k výzvě též souřadnice vyměřovacích geodetických bodů.
- f) Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“

Podklady ve smyslu čl. 7.3. byly již dodány.

Článek 8.

Závazky Zpracovatele

8.1. Zpracovatel se za podmínky řádného a včasného splnění závazků **Zadavatele** sjednaných v této Dohodě zavazuje:

Na stavbě Rychlostní komunikace R 49 – stavba R 4901, lokalitě LP 9 :

(1) zahájit **do 7 dnů** po sdělení **Zadavatele** o zahájení zemních prací na stavbě **R 49 – stavba R 4901, lokalita LP 9**, nejdříve ale ode dne podpisu této Dohody terénní výzkumné práce.

Předpokládaná doba trvání terénních výzkumných prací: **7 měsíců**
V případě že dojde k opožděnému předání lokality **LP 9** k provedení terénních výzkumných prací z důvodů na straně **Zadavatele**, prodlužuje se termín dokončení **ZAV** o dobu odpovídající vzniklému zpoždění.

(2) předat **do 8 dnů** po provedení terénních výzkumných prací prozkoumanou lokalitu ve stavu:

- a) **Vypreparované archeologické objekty a situace bez hutnění a závozu zeminy**
- b) **„Prohlášení Zpracovatele o provedení ZAV“**

(3) předat pro kontrolní, informační a propagační účely **Zadavatele** **nálezovou zprávu ZAV R 4901, lokalita LP 9** po skončení terénních prací **do 18 měsíců**

Článek 9.

Provádění ZAV

9.1. Odborným vedením terénních záchranných archeologických prací při provádění **ZAV R 4901, lokalita LP 9** na straně **Zpracovatele** jsou pověřeni:

9.2. Technickým dozorem nad prováděním terénních záchranných archeologických prací

při provádění **ZAV R 4901, lokalita LP 9** na straně **Zadavatele** budou pověřeni pracovníci TDS. Tito pracovníci budou jmenovitě uvedeni v **Deníku ZAV R 4901, lokalita LP 9**.

9.3. Smluvní strany konstatují, že pro účely této Dohody odborným vedením a technickým dozorem rozumí takové řízení a vzájemnou koordinaci způsobů a postupu provádění terénních výzkumných archeologických prací, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pořádek v pracovním prostoru, řádné nakládání s odpady podle platných právních předpisů a ochranu před ohrožováním životního prostředí.

9.4. Osoba určená **Zadavatelem** provádět technický dozor bude zajišťovat zejména:

- protokolární odevzdání pracovního prostoru **Zpracovateli** a zabezpečení zápisů do **Deníku ZAV R 4901, lokalita LP 9**.
- průběžnou kontrolu nad dodržováním zásad a předpisů o bezpečnosti práce
- průběžnou kontrolu dodržování sjednaných lhůt pro provedení prací
- kontrolu a odsouhlasení rozsahu a ukončení provedených terénních prací na předmětné lokalitě.

Při tom se bude přiměřeně řídit Metodickým pokynem „Výkon stálého stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ schváleného MD ČR-OPK č. j. 21385/95-230 ze dne 28.7.1995 s účinností od 1.8.1995.

9.5. Deník terénních a laboratorních prací záchranného archeologického výzkumu

9.5.1. Deník ZAV R 4901, lokalita LP 9 bude veden přiměřeně v režimu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění a ustanovení § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., a přílohy č.5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Zápisy v **Deníku ZAV R 4901, lokalita LP 9** nejsou podkladem pro změny této dohody. **Zpracovatel** se zavazuje vést (podle analogie obvyklých „stavebních deníků“) **Deník ZAV R 4901, lokalita LP 9** po dobu terénních i ostatních prací až po úroveň vypracování a odevzdání nálezové zprávy.

9.5.2. Deník plní funkci dokladu o průběhu provádění terénních a ostatních prací **ZAV** z hlediska organizace a průběhu **ZAV**. Bude veden **Zpracovatelem** od písemného převzetí území dané předmětné lokality **Zpracovatelem** od **Zadavatele**. Do **Deníku ZAV R 4901, lokalita LP 9** se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Dohody, zejména údaje o postupu prací a zdůvodněných odchylkách prováděných terénních prací od dokumentace a harmonogramu.

9.5.3. Deník ZAV R 4901, lokalita LP 9 se bude skládat z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy

Obsahují zejména:

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo **Zadavatele** a **Zpracovatele** a jména jimi pověřených vedoucích zaměstnanců (včetně jejich podpisových vzorů) a veškeré změny takových údajů,

b) identifikační údaje lokality podle stavební dokumentace a této Dohody, event. stavebního nebo jiného povolení,

c) přehled veškerých smluv týkajících se lokality **ZAV** předmětné stavby, včetně všech jejich změn a doplňků,

d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se **ZAV** předmětné stavby

e) seznam dokumentace ZAV, jejích změn a doplňků.

Denní záznamy

Píší se do **Deníku ZAV R 4901, lokalita LP 9** vedeného v podobě knihy s očíslovanými listy jednak všitými bez perforace, jednak všitými a perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně do **Deníku ZAV R 4901, lokalita LP 9** zapisuje a podepisuje vedoucí dané lokality ZAV, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

Vedle vedoucího dané lokality ZAV může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor **Zadavatele**.

9.5.4. Rozhodnutí a pokyny technického dozoru **Zadavatele** vůči **Zpracovateli** ve věcech realizace závazků a povinností vyplývajících z této Dohody, pokud nevybočují z jejího rámce a jsou učiněny písemnou formou, jsou pro **Zpracovatele ZAV** závazné. V případě, kdy vedoucí dané lokality ZAV má námitky, resp. nesouhlasí s takovými rozhodnutími technického dozoru **Zadavatele**, je povinen připojit k záznamu technického dozoru do dvou pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí, resp. že jej vzal na vědomí. Uvedené „mlčení“ oprávněné osoby se však netýká případů, kdy je zapotřebí tuto Dohodu změnit.

9.5.5. V **Deníku ZAV R 4901, lokalita LP 9** je dokumentováno i protokolární převzetí dané lokality ZAV k započetí terénních prací. V zápise o předání a převzetí dané lokality bude popsán počáteční stav lokality (např. již provedené terénní práce, osetá kultura a pod.), včetně prohlášení jednajícího za **Zadavatele** nebo jím pověřené jiné osoby o tom, že daná lokalita je prostá veškerých právních překážek, zejména z hlediska nevypořádaných práv třetích osob.

9.5.6. **Zpracovatel** je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení **Deníku ZAV R 4901, lokalita LP 9**. **Zpracovatel** je povinen **Deník ZAV R 4901, lokalita LP 9** chránit před zcizením a poškozením. **Deník ZAV R 4901, lokalita LP 9** musí být k dispozici **Zadavateli** a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu, památkového dohledu nebo pro výkon dalších dotčených činností.

9.5.7. V případě, že **lokalita LP 9** bude předána opožděně nebo bude později zjištěno, že zde existují určité překážky pro provádění terénních prací ZAV nebo se provádění terénních prací ZAV dotýká nevypořádaných práv třetích osob, je **Zpracovatel** povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit **Zadavateli**, že skutečný stav **lokality LP 9 ZAV** se odlišuje od stavu popsaného v zápise o předání a převzetí staveniště a učinit o tom záznam v **Deníku ZAV R 4901, lokalita LP 9**. V těchto případech je **Zpracovatel** oprávněn pozastavit výkon terénních prací. Pozastavení terénních prací z těchto důvodů jde k tíži **Zadavatele** a je důvodem k prodloužení lhůt platných pro **Zpracovatele** sjednaných shora (viz též čl.7.2. shora).

9.6. Bezpečnost a hygiena práce při provádění ZAV

9.6.1. **Zpracovatel** je povinen dodržovat platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. **Zpracovatel** se zavazuje a je tedy povinen dodržovat interní předpisy **Zadavatele**, a to Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“, se kterou byl nebo bude ze strany **Zadavatele** seznámen.

9.6.2. **Zpracovatel** se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. **Zpracovatel** se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

9.6.3. **Zpracovatel** nebude bez písemného souhlasu používat zařízení **Zadavatele** a naopak.

9.6.4. V případě pracovního úrazu zaměstnance **Zpracovatele** vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec **Zpracovatele** ve spolupráci s příslušným zaměstnancem **Zadavatele** a **Zpracovatel** následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 275 (zákoník práce) v platném znění a nařízením vlády č. 494/2001 Sb.

9.6.5. **Zpracovatel** prohlašuje, že si je vědom, že podle § 421 odst. 1/ zák. č. 509/1991 Sb. odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.

9.6.6. **Zpracovatel** se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

9.6.7. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností **Zpracovatele** podle této Dohody.

9.6.8. **Zpracovatel** je povinen nechat proškolit své vedoucí zaměstnance působící na **ZAV** - v jeho fázi terénních prací - příslušným zaměstnancem bezpečnostního oddělení **Zadavatele** - ŘSD ČR, a to v souladu s osnovou školení zaměstnanců cizích **Zpracovatelů** se zaměřením na plnění ustanovení směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 "Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích". Doklad o provedení tohoto školení bude přílohou **Deníku ZAV R 4901, lokalita LP 9**.

9.6.9. Na lokalitu **ZAV** nesmí být umožněn bez výslovného souhlasu **Zpracovatele**, **Zadavatele** nebo jeho jiných současně působících **Zpracovatelů** přístup třetím osobám. Úřední osoby při výkonu své funkce jsou oprávněny vstupovat na lokalitu **ZAV** jen z důvodů a v rozsahu zmocnění ze zákona.

9.7. **Zpracovatel** prohlašuje, že na sebe přejímá všechny zákonné povinnosti ohledně veškerých movitých archeologických nálezů učiněných v rámci **ZAV R 4901, lokalita LP 9**, když tyto jsou ex lege majetkem kraje.

9.8. **Zpracovatel** je oprávněn provádět **ZAV R 4901, lokalita LP 9**, resp. jeho části podle vlastního rozhodnutí též prostřednictvím jiných právnických osob oprávněných podle zákona č. 20/87 Sb. v platném znění. Tím nejsou dotčena ustanovení této dohody.

Článek 10. **Náklady ZAV**

10.1. Podle propočtů **Zpracovatele** uvedených v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této Dohody, celkové náklady **Zpracovatele** potřebné na řádné provedení záchranného archeologického výzkumu na území stavby „**Rychlostní komunikace R 49, stavba R 4901 Hulín – Fryšták**“ v rozsahu této Dohody (1. – 3. etapa) představují finanční objem v částce:

28 601 000,- Kč (bez DPH)

Slovy: dvacet osm milionů šest set jedna tisíc Kč
z toho

náklady na provedení ZAV R 4901, lokalita LP 9 podle propočtů Zpracovatele uvedených v Příloze č. 1, která je rovněž nedílnou součástí této Dohody představují finanční objem v částce

4 772 600,- Kč (bez DPH)

Slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát dva tisíce šest set Kč.

K výše uvedeným cenám bude účtována DPH v zákonné výši.

10.2. Po odpočtu nákladů na provedení ZAV R 4901, lokalita LP 9 ve shora uvedeném finančním objemu, představují finanční náklady na provedení ZAV na ostatním území stavby „Rychlostní komunikace R 49, stavba Hulín – Fryšták“ částku

23 828 400,- Kč

(slovy: dvacet tři miliony osm set dvacet osm tisíc čtyři sta Kč)

Shora uvedená částka 4 772 600,- Kč zahrnuje veškeré náklady Zpracovatele související s provedením ZAV R 4901, lokalita LP 9. Zejména se jedná o všechny náklady Zpracovatele na platy zaměstnanců realizujících předmětný výzkum, nákup veškerých pomocných materiálů a pomůcek, pořízení technologických zařízení, odpisy majetku užívaného pro účely ZAV R 4901, lokalita LP 9, dopravu a přepravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení stavenišť, ostrahu lokality, oplocení lokality, jakož i související správní a výrobní režii, dodávky a práce prováděné třetími osobami, k jejichž zajištění je podle této Dohody povinen Zpracovatel, dále práce kresličské, fotografické, geodetické a další dokumentační práce a veškeré další náklady, které Zpracovatel v průběhu provádění ZAV R 491, lokalita LP 9, bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení a to až do fáze závěrečné nálezové zprávy o výzkumu vynaložit.

10.3. Zadavatel se zavazuje shora uvedenou částku

4 772 600,- Kč (bez DPH)

(Slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát dva tisíce šest set Kč),

kteřá představuje náklady na financování ZAV R 4901, lokalita LP 9 dle této Dohody postupně uhradit.

10.4. Pro případ zjištění mimořádných archeologických nálezů a terénních situací, vyžadujících mimořádné archeologické postupy a náklady, pokud by se snad takové nálezy v rámci ZAV R 4901, lokalita LP 9 vyskytly, zavazuje se Zpracovatel neprodleně po jejich nálezů informovat Zadavatele za účelem jednání o event. úhradě zvýšených nákladů na provedení ZAV R 4901, lokalita LP 9.

Článek 11.

Úhrada nákladů ZAV

11.1. Strany této dohody sjednávají, že úhrada shora sjednaných nákladů Zpracovatele

na provedení a zajištění ZAV R 4901, lokalita LP 9, bude ze strany **Zadavatele** prováděna úměrně dílčímu postupu prací na ZAV R 4901, lokalita LP 9 m ě s í ě n ě, a to jednak v návaznosti na postupné dokončování terénních prací výzkumu na dané lokalitě a jednak v návaznosti na vypracování nálezové zprávy ZAV R 4901, lokalita LP 9.

11.2. Úhrady se **Zadavatel** zavazuje provádět jednak po ověření průběhu terénních prací na ZAV R 4901, lokalita LP 9, jednak v průběhu tvorby a po předání nálezové zprávy ZAV R 4901, lokalita LP 9 ze strany **Zpracovatele**. **Zpracovatel** se zavazuje vyzvat **Zadavatele** k ověření provedených terénních prací nejméně 3 pracovní dny před vystavením té které faktury (daňového dokladu). Předání jednoho vyhotovení nálezové zprávy **Zadavateli** se uskuteční proti písemnému potvrzení.

11.3 Podkladem pro poskytnutí úhrady ze strany **Zadavatel** budou faktury (daňové doklady) vystavené **Zpracovatelem**. Faktury (daňové doklady) vystavené **Zpracovatelem** musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty) a dále musí obsahovat uvedené číslo ISPROFIN stavby. Každá faktura bude splatná do 60 dnů ode dne doručení na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 659 77 Brno.

11.4. **Zadavatel** je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. **Zpracovatel** je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním příslušné částky na účet **Zpracovatele**.

Článek 12.

Ukončení smluvního vztahu

12.1. Účastníci mohou platnost této Dohody ukončit vzájemnou dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

12.2. **Zpracovatel** má právo od této dohody odstoupit v případech:

12.2.1. ztráty oprávnění k provádění archeologických výzkumů,

12.2.2. porušení kteréhokoli z dílčích závazků **Zadavatele** ohledně úhrad nákladů ZAV R 4901, lokalita LP 9,

12.2.3. porušení kteréhokoli ze shora sjednaných závazků **Zadavatele** ve věcech přípravy a průběhu ZAV R 4901, lokalita LP 9

12.3. **Zadavatel** má právo od této dohody odstoupit v případech:

12.3.1. rozhodnutí příslušných ústředních státních orgánů o neprovedení, přerušení nebo zastavení výstavby Rychlostní komunikace R 49 – v její části stavby R 4901

12.3.2. porušení kteréhokoli ze shora sjednaných závazků **Zpracovatele** ohledně dodržení sjednaných lhůt pro předání lokality po provedení terénních prací ZAV R 4901, lokalita LP 9.

12.4. Odstoupení od této dohody musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhému účastníku této dohody. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno pátý den od jeho odeslání.

12.5. V případě odstoupení od smlouvy Účastníci této dohody provedou posouzení rozsahu provedených prací **Zpracovatelem** na **ZAV R 4901, lokalita LP 9** a úměrně konstatovanému rozsahu provedených prací na **ZAV R 4901, lokalita LP 9** provedou finanční vypořádání (vrácení přeplatku ze strany **Zpracovatele** nebo doplacení nedoplatku ze strany **Zadavatele**).

12.6. **Zpracovatel** se zavazuje do **15 dnů** od platného a účinného odstoupení od této Dohody ze strany kteréhokoli z Účastníků vyklidit lokalitu **ZAV R 4901, lokalita LP 9**, s tím, že **Zpracovatelem** dotčený terén ponechá ve stavu, v jakém se bude lokalita **ZAV** nacházet ke dni odstoupení od této Dohody (tedy bez zavezení výkopů a pod).

Článek 13. **Závěrečná ustanovení**

13.1. Změny a doplňky této Dohody lze činit pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.

13.2. Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu originálu. Každý účastník Dohody obdrží po dvou vyhotoveních.

13.3. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího oboustranného podpisu.

Článek 14. **Závěrečné prohlášení**

14.1. Jednající účastníci této Dohody svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeni, že mu porozuměli a že tuto Dohodu uzavírají po zvážení všech okolností. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

V Brně dne 26. 11. 2007

V Olomouci dne

Podpis jednajícího za Zadavatele:

Podpis jednajícího za Zpracovatele:

Příloha č. 1

**Kalkulace nákladů ZAV na stavbě Rychlostní komunikace R 49,
stavba 4901 Hulín – Fryšták, lokalita č. LP 9, (v tis. Kč)**

Příloha č. 2

**Kalkulace nákladů ZAV na stavbě „Rychlostní komunikace R 49 – stavba
R 4901 Hulín – Fryšták, 1. – 3. etapa (v tis. Kč)**