
Město Vysoké Mýto, odbor investic

Smlouva o dílo
(dále jen smlouva) 

na projekční práce akce vedené pod názvem 
„Dům s pečovatelskou službou čp. 50 - zateplení objektů'1

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen ,,OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B, Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský - starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.iiraskv@vvsoke-myto.cz )
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
Ing. Jaromír Andrle - vedoucí odboru investic
(tel.: 465 466 149, 773 796 226, e-mail: iaromir.andrle@wsoke-myto.cz)
Ing. Pavel Kubeš - referent odboru investic
(tel.: 465 466 151,778 475 172, e-mail: pavel.kubes@wsoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra - referent odboru investic
(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoi.pitra@wsoke-mvto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel: B K N , spol. s r. o.
Sídlo společnosti: Vladislavova 29/I, 566 01
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Král, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladimír Teplý, hl. inženýr
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 406148611/0100
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 464 dále jen 
„zhotovitel"

Preambule
Realizace projekčních prací, které jsou předmětem této smlouvy, jsou vymezeny 
smlouvou, podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace, pokyny objednatele 
a nabídkou zhotovitele, jsou pro plnění této smlouvy závaznými.
Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními 
dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této 
smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými 
a organizačními prostředky k jeho realizaci.
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Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - zhotovení projektové 
dokumentace stavby:
„Dům s pečovatelskou službou čp. 50 - zateplení objektů" (dále jen „dílo" nebo „akce"), 
které obsahuje:
- vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení (dále také 
DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (dále také ,,DPS“), obsahující 
kompletní zateplení obvodového pláště budovy, výměnu výplní otvorů a opravu střechy 
objektu. Doměření a kontrolu stávajícího stavu konstrukcí.
- Součástí díla je vypracování energetického auditu (dále také ,,EA“) dle zákona 
406/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále Průkazu energetické náročnosti 
budovy, včetně protokolu.
- Dílo bude zahrnovat požárně bezpečnostní řešení budovy, a ostatní dotčené profese 
(hromosvod, úpravy venkovního vedení el. energie, posun oplocení atd.).
- Obsah a rozsah projektové dokumentace bude mj. splňovat náležitosti zákona 
183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
o dokumentaci staveb, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách věznění 
pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude 
proveden v podrobnostech odpovídajícím vyhlášce č. 230/2012 Sb. Výkaz výměr včetně 
podrobného výpočtu měrných jednotek a oceněný výkaz výměr bude vyhotoven 
v poslední známé cenové úrovni. Přeložky a objekty, které budou uvedeny jednou 
položkou, budou mít podrobný rozpočet v přiloženém souboru EXCEL. Výkaz výměr 
bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech materiálů 
a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek. Výkaz výměr bude 
vycházet z podrobností projektové dokumentace pro provedení stavby, aby dílo mohlo 
být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové dokumentace 
nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu 
s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu 
výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou 
dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou dokumentace.
- Součástí zakázky je projednání záměru se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány 
státní správy (dále také ,,DOSS“) a institucemi (HZS, KHS, ŽP, CAA atd.) a dalšími 
zainteresovanými subjekty včetně zajištění jejich písemného vyjádření Součástí DSP 
budou všechna vyjádření a doklady požadované stavebním úřadem k získání stavebního 
povolení a všechny náležitosti potřebné pro zadání veřejné zakázky dle zákona o 
veřejných zakázkách na realizaci akce.

Podkladem pro zpracování díla jsou podklady a pokyny objednatele.
Rozsah díla
- DPS+DPS bude vypracována a předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 
elektronické podobě na CD, které bude součástí každého z vyhotovených paré.
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CD budou obsahovat kompletní DSP+DPS, včetně vyjádření (naskenovaná) a budou 
vlepena na vnitřní stranu hlavních desek.
Originály vyjádření budou v paré č. 1.
Pare č. 1 až 6 budou autorizována včetně všech jejich příloh.
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude součástí 
pouze paré č. 1 a 2. V ostatních paré bude doložen pouze neoceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Během zpracování projektové dokumentace budou dle potřeby probíhat kontrolní dny 
k projektu v sídle objednatele, za účasti objednatele, zhotovitele a dalších osob 
pozvaných účastníky smlouvy, min. však 2x pro rozhodnutí koncepce řešení a před 
definitivním zpracováním dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu. Připomínky z těchto 
kontrolních dnů budou do dokumentace zapracovány, zápisy z těchto jednání bude 
pořizovat zhotovitel. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech 
jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Členění 
do stavebních objektů bude upřesněno v průběhu zpracování dokumentace.
Minimálně 1 týden před předáním projektové dokumentace objednateli, předá zhotovitel 
objednateli jedno kompletní paré projektové dokumentace kjeho odsouhlasení před 
finálním tiskem všech paré.
Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli formou předávacího protokolu. 
Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT...
Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ... 
Oceněný výkaz výměr bude předán na samostatném CD ve formátu *.XLS.

- Předmětem této smlouvy je dále výkon autorského dozoru projektanta (dále také AD) 
dle požadavku objednatele na stavbě v celkové délce max. 30 hodin.
Pokud je v rámci AD uveden zhotovitel, myslí se tím zhotovitel DPS, pokud je uveden 
dodavatel, myslí se tím dodavatel stavby.

Autorský dozor bude spočívat v:
a) Účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudace stavby.
b) Sledování dodržování projektu stavby s ohledem na podmínky stavebního 

povolení.
c) Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací oproti 

projektové dokumentaci.
d) Účasti na kontrolních dnech stavby, na které bude zhotovitel objednatelem 

vyzván.
e) Kontrola dodržování parametrů dokumentace pro provedení stavby 

s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování 
vysvětlení, potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace a pro 
plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky v částích 
dokumentace zpracovaných dodavatelem stavby.

g) Poskytování vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů 
oproti projednané dokumentaci.

h) Oznamování chyb či nedostatků objednateli zjištěných během dozoru k dílu.
i) Projednávání, upřesňování a schvalování projektových změn formou zápisu do 

stavebního deníku s event, malou obrazovou přílohou (popř. jiným způsobem
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dohodnutým s účastníky výstavby), pokud nemají dopad na zvýšení ceny díla 
a zhoršení technických parametrů stavby.

j) Plnění dalších povinností vyžádaných objednatelem, které souvisejí s 
autorským dozorem.

k) Autorský dozor bude prováděn na základě výše uvedené DPS, a dle 
požadavků zástupců objednatele ve věcech technických v rozsahu této 
smlouvy.

l) Zhotovitel bude mít právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat 
dokumentaci zakázky schválené objednatelem.

m) Zhotovitel bude kontrolovat dodavatelskou dokumentaci, například dílenské 
výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li dílu, jak je předepsáno 
v dokumentaci zakázky. Kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat přijetí 
souboru, jehož je prvek součástí.

n) Zhotovitel bude pro objednatele připravovat ke schválení a podpisu písemné 
pokyny ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky.

o) Zhotovitel provede o každém výkonu AD na stavbě, jeho výsledcích 
a učiněných rozhodnutích zápis do stavebního deníku. Kopie tohoto zápisu je 
dokladem zhotovitele.

p) Zhotovitel bude sledovat postup výstavby z odborného hlediska.
q) Zhotovitel se zavazuje k účasti na projednávání reklamací vad díla (projektu) 

a aktivně spolupracovat s objednatelem.
r) V rámci plnění předmětu smlouvy zajistí zhotovitel pro objednatele případně 

požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové 
skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných reálných 
termínech.

s) Odstraňování případných vad projektové dokumentace zahájí zhotovitel 
okamžitě po uplatnění reklamace objednatelem a vady odstraní nejpozději do 
14 dnů. Odstraňování vad projektové dokumentace není součástí výkonu 
autorského dozoru.

AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací, tj. zahájení předáním 
staveniště a ukončení předáním a převzetím stavby a vydáním kolaudačního souhlasu. 
Provádění AD předpokládáno v termínech 05/2016 - 10/2016.
Dále se zhotovitel zavazuje k účastni na projednávání reklamací vad díla (projektu) 
a aktivně spolupracovat s objednatelem.

1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad 
a nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle zadávací dokumentace zadavatele.
1.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady 

předanými mu objednatelem do uzavření smlouvy, a vedle platných právních 
předpisů, rovněž v souladu s českými technickými normami, které se vztahují 
k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně závazné. Plnění povinností vyplývajících 
z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek 
nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními 
povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních 
povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi

Stránka 4 z 11



vysoké mýto Město Vysoké Mýto, odbor investic

vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.
1.5. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je 

oprávněn je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo 
provést, zanikne-li jinak než splněním.

1.6. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v 
žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek 2
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel po úplném zaplacení díla.

Článek 3
Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Energetický audit
Projektová dokumentace ve stupni DSP+DPS

29.000,- Kč 
154.000.- Kč

Celková cena bez DPH 183.000,- Kč
DPH 21 % 38.430.- Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH 221.430,- Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena za výkon AD, vč. cestovného činí:
Celková cena za výkon AD bez DPH 15.000,- Kč
DPH 21 % 3.150,- Kč
Cena celkem za výkon AD vč. 21% DPH 18.150,- Kč

Cena díla celkem vč. 21% DPH 239.580.- Kč

Výkon autorského dozoru bude prováděn na základě požadavku objednatele a bude
fakturován podle skutečné časové náročnosti v hodinové sazbě ve výši:

cena bez DPH 500,- Kč/hod
cestovné 0,- Kč/km

Tato cena za výkon AD je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná 
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s výkonem činnosti dle čl. 1.1. Výše 
uvedená cena je cenou pevnou s tím, že zahrnuje veškeré náklady jako např. telefonní 
poplatky, technické a programové vybavení, provoz dopravního prostředku, tuzemské 
služební cesty, cestovné, cestovní náhrady a čas strávený na cestě.
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Autorský dozor bude fakturován na základě skutečně odvedených prací v maximální výši
30 hodin, přičemž smluvní strany považují tento rozsah za dostačující po celou dobu
případného provádění projektových prací.

3.2. Tyto ceny jsou schváleny objednatelem i zhotovitelem a změnu lze provést jen 
formou číslovaného dodatku k této smlouvě. Položkové ceny uvedené v nabídce 
zhotovitele v rámci souvisejícího zadávacího řízení zůstanou zachovány.

3.3. Záloha nebude poskytnuta.
3.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných jinými 

podklady předloženými po uzavření této smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu 
mohou strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této 
smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení Radou města Vysokého 
Mýta a nesmí být učiněna v takovém rozsahu, který by v původním souvisejícím 
zadávacím řízení mohl rozšířit nebo zúžit okruh možných dodavatelů. Kontaktní 
osoby ve věcech smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou 
oprávněni za smluvní strany měnit či rušit smlouvu, mohou pouze připravovat její 
změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani 
vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele při 
provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny uvést v zápisu 
z kontrolního dne projektu a provést je bez zbytečného odkladu

3.5. Pří požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje 
předložit druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se 
zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně předložit:
pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

3.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit 
smlouvu ve změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto 
plnění vyžadovat. Jestliže strany nedojednají změnu smlouvy a neuzavřou 
písemný dodatek ke smlouvě do 10 pracovních dnů od předložení nabídky 
zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, nezměněném 
rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak. Vyžaduje-li dohodnutá změna díla 
povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost takové dohody 
nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby.

3.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.8. Po předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou 
fakturu na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je protokol o předání a převzetí 
předmětu díla. Autorský dozor bude fakturován za provedené práce po ukončení 
výkonu AD. Přílohou faktury bude seznam odpracovaných hodin, ze kterého bude 
zřejmé datum, čas a činnost související s výkonem autorského dozoru.

3.9. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.
3.10. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady 

definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 
nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh a objednatel pro takové 
vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti 
vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti
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a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla 
objednatele.

3.11. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli, a to i před její splatností.

3.12. Objednatel prohlašuje, že na projekční práce k akci „Dům s pečovatelskou službou 
čp. 50 - zateplení objektů" nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a zákona o DPH.

Článek 4
Lhůta k provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy o dílo.
4.2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení 

objednatele provést dílo v termínech:
odevzdání EA a DPS vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a rozpočtem do 29.02.2016
předpokládaný termín plnění AD: 05/2015 - 10/2015

4.3. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat objednateli dříve, než ve sjednaném 
termínu a objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy 
v řádném či v předčasném termínu převzít.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které 
nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:

• překážek na straně objednatele,
• v případech kdy dle § 2913 zák. č. 89/2012 Sb. by došlo ke zproštění povinností 

k náhradě škody,

Článek 5 
Autorské právo

5.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný 
souhlas a výhradní licenci k užití projektové dokumentace (tj. projektové 
dokumentace v rozsahu obsahu díla) a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu 
práva jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním 
omezením na katastrálním území realizace díla, užívat projektovou dokumentaci 
k pořízení dalších stupňů projektové dokumentace, k výstavbě díla podle této 
projektové dokumentace, pořizování kopií, provádění změn, doplňků a/nebo úprav 
projektové dokumentace (či jakékoliv jejich části), včetně jejích rozmnoženin, pro 
jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení 
vedených ohledně výstavby díla.

5.2. Objednatel je jakožto nabyvatel Licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu 
Licence projektovou dokumentaci bez předchozího svolení zhotovitele jakožto 
poskytovatele Licence, resp. autora projektové dokumentace. Objednatel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté Licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté Licence na třetí osobu, s čímž projektant jakožto 
poskytovatel Licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na 
dobu trvání majetkových práv zhotovitele, resp. autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1 
zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
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Článek 6
Kontrola provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob.
Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 
rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci 
s ním konzultovat.

Článek 7
Ukončení smlouvy

7 1 Smlouva může být ukončena:
• Písemnou dohodou objednatele a zhotovitele.
• Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana 

podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně 
závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna 
prokazatelnou formou (doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní 
strany výslovně ujednaly, že v tom případě má zhotovitel nárok na úhradu účelně 
vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi 
mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále 
výslovně ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká nárok k zhotoviteli na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých 
prodloužením termínu provedení díla.

7 2 K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se 
prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je 
předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

7 3 Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

7 4 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit 
smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit 
smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned 
poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

7 5 Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Ukončení smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu 
záruční lhůty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy nebo řádném dokončení 
díla.

Článek 8 
Sankce

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním řádného a bezvadného plnění 
dle sjednaného termínu činí 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků ve výši 
2 000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.
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8.3. V případě dodatečného zjištění vad díla (např. technických chyb v projektu, atd.), 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou zjištěnou 
vadu (chybu). Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli na základě 
jeho výzvy k úhradě.

8.4. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 
1000,- za každý den prodlení.

8.5. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném 
termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den 
prodlení s odstraněním.

8.6. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.7. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti 
s porušením povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. 
Objednatel ke každému jednotlivému případu zhotovitele písemně vyzve.

8.8. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní 
pokutu.

8.9. Smluvní strany mohou pro jednotlivá ustanovení dle tohoto článku dohodnout jiný 
režim.

Článek 9 
Záruka

9.1. Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od 
protokolárního předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků.

9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat 
u zhotovitele ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou.

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, 
že reklamaci zhotovitel uznává.

9.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele 
písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o 
akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků 
dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. 
jiným způsobem a dohodne s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s 
odstraňováním vady započne však nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejího 
nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící 
způsobit škodu objednateli, je zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním 
dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného 
předání nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího prokazatelného 
nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.

9.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
objednatele a identifikaci této smlouvy.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit
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přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, 
přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady 
vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok objednatele účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu.

Článek 10 
Subdodavatelé

10.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese 
za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při 
podpisu smlouvy seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění 
zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále 
je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli 
v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel 
není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v 
nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

10.2. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji 
provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří 
splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze 
prací prováděných těmito subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci 
subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly 
provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli či třetí 
osobě škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní 
subdodavatel.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a v souladu se zákonem 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu 
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, 
dodatků a příloh.

11.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
11.3. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků a podepsání zápisu 

o předání a převzetí díla.
11.4. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i 

zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
11.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta 

dne 11. 11.2015, usnesením č. 1329/15.
11.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 

nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od 
Smlouvy) se doručují přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.

11.7. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení OZ a obchodní zvyklosti.
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11.8. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její 
celkovou neplatnost.

11.9. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti dle 
§ 1765 odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.10. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

11.11. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a schválenými předem 
Radou města Vysokého Mýta.

Ve Vysokém Mýtě dne 2..\..2015 Ve Vysokém Mýtě dne 2015

za objednatele: 
Ing. František Jin Ing. Pavel Král, jednatel íéčnosti
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