
SMLOUVA O DÍLO

č. ev. 2017/0133/OPS.DVZ (č. 11/3224/2017)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„ občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Městská část Praha 8
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupena: 
datová schránka:

Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
00063797
CZ00063797
Radomírem Nepilem, zástupcem starosty 
g5ybpd2

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

a

2. GAS FIX cz s.r.o.
se sídlem: Královická 440, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01

IČO:
DIČ:
zastoupena: 
datová schránka:

25786393 
CZ25786393
Jiřím Chábkem, jednatelem 
pp87r8w

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70136 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany")

na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce fasády na adrese Březinova 485/18, Praha 8 - Karlín"

tuto

Smlouvu o dílo na stavební práce

(dále jen „smlouva")

Preambule

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Rekonstrukce fasády na adrese Březinova 485/18, Praha 8 - Karlín", Základním 
podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.12.2016 předložená v rámci 
výše uvedeného výběrového řízení.



Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo řádně, 
v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

1.2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle 
článku V. této smlouvy.

1.5. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož 
i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a 
technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou 
vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě 
zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace stavby, která byla 
zhotoviteli předána nejpozději při podpisu této smlouvy. Projektová dokumentace pro realizaci 
díla byla zpracována společností VZ Architekti s.r.o., IČO: 247 84 036, se sídlem Slunečná 292, 
Hlásná Třebáň, PSČ 267 18.

2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvy a podkladech pro zpracování nabídky v rámci 
předmětné veřejné zakázky.

Článek III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je budova č. p. 485, která je součástí pozemku pare. č. 529, k .ú Karlín, obec Praha.
3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem.
3.3. Termín zahájení stavebních prací: do 7 dnů od převzetí staveniště.
3.4. Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla se stanoví na 90 

dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je 
však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v 
případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3.5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší 
moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit



jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.). Za případ 
vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 
uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 
jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla 
plněna.

3.7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 
mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže 
dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti 
při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto 
podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného 
času plnění nebo ceny díla

Článek IV.
Kontrola provádění díla

Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími 
oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 
Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI"), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI podle dohody s objednatelem.
Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 
stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 
označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 
označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
název projektu, 
rozsah a předmět plnění, 
čas a místo předání díla,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
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oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku smlouvy.
5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, 
že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze- 
li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě 
se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.

5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání 
a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách 
díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných 
zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil 
s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku 
zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které 
nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť 
jsou nezbytné k provedení díla.

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související 
úkony je stanovena takto:

2 399 000,01 Kč bez DPH 
359 850,00 Kč DPH v sazbě 15%

2 758 850,01 Kč včetně DPH

6.3. Ceny v odst. 6.2. tohoto článku jsou stanoveny v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Soupis 
prací. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupis prací jsou konečné 
a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů 
majících vliv na cenu předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s projektovou 
dokumentací dle článku II. odst. 2.1. této smlouvy.

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech 
stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci dle článku II. odst. 2.1. této smlouvy.



6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č, 235/2014 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.

6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla 
v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence 
majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 
dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet 
ode dne jejího doručení objednateli.

6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek Vil.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k předmětné veřejné zakázce, 
se schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je 
povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě 
uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany 
tímto sjednávají.

7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu plnění.

7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 
a způsobem dle požadavku objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 
škodě na této části díla.



7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám.

7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně 
s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace 
bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště.

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že po každém jednotlivém provádění stavebních prací uvede dané místo 
a jeho okolí do původního stavu, zejména provede úklid.

Článek Vlil.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 
zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
a v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle 
platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané 
pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 48 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen do 3 dnů po podpisu této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti splněním této smlouvy, přičemž limit 
pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000,- Kč.

10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po 
celou dobu plnění dle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy



11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy Je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové 
dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s článkem X. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Zároveň má 
objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Splatnost smluvních pokut činí 21 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy 
vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

11.6. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím 
nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.7. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.8. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.

Článek XII.
Nebezpečí škody

Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi.
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí 
na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště 
zhotovitelem.

Článek XIII.
Ochrana informací

Smluvní strany zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti 
s plněním smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen přijmout 
opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem použity 
výhradně k plnění smlouvy.
Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji 
k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.
Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich 
zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.
Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, 
nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace 
podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být 
považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

12.1.

12.2.



13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy 
zavázán sám.

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této 
smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 
a násl. občanského zákoníku.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení 
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení 
jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, 
že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze 
strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy se považuje za doručené 10. 
dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí 
odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 
některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 
smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej uhradí, budou 
se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a 
účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.3. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky 
či e-mailem stím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně 
v listinné podobě.

15.4. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení.
15.6. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1- Soupis prací (výkaz výměr) „Rekonstrukce fasády na adrese Březinova 485/18, Praha 8 -
Karlín"



V Prazj V Brandýse n/L dne
JL*ř. 'b.'io*#-05. 04. 2017

Městská část P 
Radomír Nepi

Za zhotovitele:

GAS FIX cz s.r.o.
Jiří Chábek, jedmatel

SAS FIX cz s.r.o.
Královícká 440 

250 P1. Brandýs nad Lak 
Ifk326 903 823 
1C0: ^57 86 393 (8)

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské částí Praha 8 
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 

Datum jednání a číslo usnesení: 15. 03. 2017, č. Usn RMC 0131/2017

Správce rozpočtu:
•/ ty

N /
S i/



Příloha č. 1

Soupis prací - „Rekonstrukce fasády na adrese Březinova 485/18, Praha 8 - Karlín"

výkaz výměr



List obsahuje:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: VZArchitekti

Stavba: Rekonstrukce fasád a výměna oken - Bžezinova 485/18

JKSC: CC-CZ:
Mísíc: Praha Karlín Datum: 16.12.2016

Objednatel: IČ:

Městská část Praha 8 DIČ:

Zhotovitel: ÍČ: 25786393
GAS FIX cz s.r.o., Královická 440, Brandýs nad Labem, 25001 ĎiČ: CZ25786393

Projektant: ič:

VZ Architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jandová DIČ:

Poznámko:

Náklady z rozpočtů 2 399 000,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 399 000,01

DPH
snížená

21.00* s>*
15,00$ ze

0,00

2 399 000,01
0,00

359 850,00

------------------------------------------------c'
-------

1
..

------ ----------- :-- ----
CZK_____

Projektant

Daium a podpis: Razítko

Objednavatel 1

i

Datum a podpis: Razítko
|

Zpracovatel

1

i

j

1 Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

GAS FIX cz g.r.e,
Královická 440 

250 01 Brandýs nad Lab. 
tó.: 326 903 823

/é. '/z: 2wě7 86 3f?-

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VZArchitekti

Stavba: Rekonstrukce fasád a výměna oken - Bžezinova 485/18

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Praha Karlin Datum:

Městské část Praha 8 Projektant:
GAS FIX cz s.r.o., Královická 440, Brandýs nad Labem, 25001 Zpracovatel:

m

VZ Architekti 
Lenka Jandová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

VZArchite Rekonstrukce fasád a výměna oken - Bžezinoya 
kti 485/18

2 399 000,01 

2 399 000,01

2 758 850,01 

2 758 850,01

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

. .
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

; • 'í :v«sr; ^r.:■

2 399 000,01



List obsahuje: Zpět na list:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce fasád a výměna oken - Bžezinova 485/18

JKSO: CL Cl :

Místo: Praha Karlín Datlím; 16.12.2016

Objednatel: IČ:

Městská část Praha 8 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25786393

GAS FIX cz s.r.o., Královická 440, Brandýs nad Labem, 25001 DIČ: CZ25786393

Projektant: IČ:

V2 Architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jandová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

2 399 000,01 
0,00

Cena bez DPH 2 399 000,01

DPH základní
snížená

2l,0fc
15,00*

2<č 0,00
26 2 399 000,01

o,oc
359 850,00

;Cenas DPH v CZK 2 758 850,01_

Projektant

j Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel J

i

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

GAS FIX cz
Královická 440 

250 01 Brandýs nad La 
tel.: 326903 825 
IČO: 257 86 3*3

iDatu.m a podpis . //<£. Zoit



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce fasád a výměna oken - Bžezinova 485/18

//isio: Praha Karlin Datum 16.12.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 8 Projektant:
GAS FIX cz s.r.o., Královická 440, Brandýs nad Labem, Zpracovatel:

V2 Architekti 
Lenka Jandová

PČ Tvd Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]_____________________

Náklady z rozpočtu 2 399 000,01

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 1 130 565,72

1 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 2 
polystyrénových desek tl do 80 mm

j
m2 35,000 475,00 16 625,00

2 M 283759341 fenolická pěna tl. 70 mm m2 35,700 667,00 23 811,90

3 ‘ 622221031
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z 
minerální vlny s podélnou orientací vtáken tl do 160 
mm

m2 224,030 532,00 119183,96

4 M 631515311
deska minerální izolační s podélným vlókneml tl. 140

mm
m2 228,511 563,00 128 651,69

5 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 2 
polystyrénových desek tl do 80 mm

m2 15,720 481,00 7 561,32

6 M 283763711
deska 2 extrudovaněho polystyrénu XPS 1250 x 600 x 

80 mm
m2 16,034 398,00 6 381,53

7 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zatepleni

m 12,000 79,00 948,00

8 M 590516510
lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 14 cm, 

0,95/200 cm
m 12,600 127,00 1 600,20

9 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zatepleni m 232,000 59,00 13 688,00

10 M 590514800 líšta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 63,000 18,00 1 134,00

11 M 590514760
profil okenní začišťovaci s tkaninou -Thermospoj 9 

mm/2,4 m
m 90,300 33,00 2 979,90

12 M 590515100 profil okenní m 90,300 31,00 2 799,30

13 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 30& m2 15,720 105,00 1 650,60

14 K 622325202
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 sten v rozsahu do 30*

m2 224,030 110,00 24 643,30

15 K 622511111
Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 15,720 578,00 9 086,16

16 K 629-101 Oprava štukové výzdoby a říms soub 1,000 472 300,00 472 300,00

17 K 629-102 Oprava hladkých omítek uliční fasády m2 165,000
i

1 280,00
211 200,001

.. v
18 K 629-103

Nátěr silikátovou barvou ve dvou odstínech - uliční 
fasáda

m2 227,800 289,00 65 834,20|

19 K 629991011
Zakrytí výplni otvoru a svislých ploch fólii přilepenou 
lepící páskou

| m2
63,780 24,00 1 530,72

20 K 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 462,340 41,00 18 955,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 301,71

21
______

K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 
m

b
T

612,00C

1

50,0C

I
! 30 600,00



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce fasád a výměna oken - Bžezinova 485/18

Mísu): Praha Karlín Os.turr: 16.12.2016

Objednatel: Městské část Praha 8 Projektant: VZ Architekti
Zhotovitel: GAS FIX cz s.r.o., Královická 440, Brandýs nad Labem, Zpracovatel: Lenka Jandové

j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 399 000,01

HSV - Práce a dodávky HSV 1 295 035,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní_______________________________________________________1 130 5.65,72

1 K 622211011
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn 2 
polystyrénových desek tl do 80 mm m2 35,000 475,00 16 625,00

2 M 283759341 fenolická pěno ti 70 mm m2 35,700 667,00 23 811,90

3 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 2 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 
mm

m2 224,030 532,00 119183,96

A M 671515311
desko minerální izolační s podélným vlókneml tl. 140 

mm
m2 228,511 563.00 128 651,69

5 K 622211011
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 80 mm m2 15,720 481,00 7 561,32

6 M 283763711
desko 2 extrudovaného polystyrénu XPS 1250 x 600 x 

80 mm
m2 16,034 398,00 6 381,53

7 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zatepleni m 12,000 79,00 948,00

8 M 590516510
lišta soklová Al s okapnickou, zakládací U 14 cm, 

0,95/200 cm
m 12,600 127,00 1 600,20

9 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 232,000 59,00 13 688,00

10 M 590514800 líšta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bol. 2,5 m m 63,000 18,00 1 134,00

11 M 590514760
profil okenní začišťovaci s tkaninou -Thermospoj 9 

mm/2,4 m
m 90,300 33.00 2 979.90

12 M 590515100 profil okenni m 90,300 31,00 2 799,30

13 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitostí 1 stěn v rozsahu do 30% m2 15,720 105,00 1 650,60

14 * 622325202
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 224,030 110,00 24 643,30

15 K 622511111
Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka včetně 
penetrace vnějších stěn m2 15,720 578,00 9 086,16

16 K 629*101 Oprava štukové výzdoby a říms soub 1,000 472 300,00 472 300,00

17 K 629-102 Oprava hladkých omítek uliční fasády m2 165,000 1 280,00 211 200.00

18 K 629-103
Nátěr silikátovou barvou ve dvou odstínech - uliční 
fasáda m2 227,800 289,00

t
65 834,201

119 * 629991011
Zakrytí výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou 
lepící páskou m2 63,780 24,00 1 530,72!

20 K 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 462,340
i

41,00 18 955,94|

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 134 301,71
-i----------------------------- 1------------------------------------------------------------------------ 1-------- r------------------ i------------------------------ !-----------------------------------------1 • ................ |Montáž lešení řadového trubkového lehkého s ‘

21
__

K 941111131 .(podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 j m2 
jm

612,000 50,00 30 600,001

i



w:

\ í
22 K 941111231

1 1 i

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému 5 
podlahami š 1.5 m v 10 m za první a 2KC den použití

m2 36 720,000! 1.00|

 i

]
36 720,001

i
_____________ l

1 23 
i

—

K 941111831
Demontáž lesen: řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 : m2 
m

612,000 35,00 21 420,00;
i

i------
! 24 K 944511111

-------------------------------------------------n—:---------- !
Montáž ochranné s;tě z textilie z umělých vláken • m2 612,000 11,30 6 915,6oj

25 K 944511211
„ , l

Příplatek k ochranné síti za první a 2KD den použiti m2 36 720,000 0,48
t

17 625,60

26 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie 2 umělých vláken | m2

L J
612,000 7,86 4 810,32

127 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š do 2 m m
_____

5,000 68,00 340,Ooj

fr K 944711812 Demontáž záchytné stříšky Š do 2 m m 5,000 48,00 240,00Í

29 K 944711212
Příplatek k záchytné stříšce 5 do 2 m za první a ZKD 
den použití

m 300,000 2,22 666,Ooj

30 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2 m2 32,857

■
121,00 3 975,70

------------------------------------------- >

31 K 978015341
Otlučeni vnější vápenné nebo vápenocementové 
vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% m2 15,720 12,98 204,05

32 K

—

978015361
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 
vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50% m2 224,030 21,30 4 771,84

33 K 978019351
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 
vnější omítky stupně Členitosti 3 až 5 rozsahu dc 40% m2 91,100 66,00 6 012,60

997 - Přesun sutě 27 918,03

* K
r
997013155

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace t 10.962 998,00 10 940,08

35 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 10,962 275,00 3 014,55

36 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 153,468 6,70 1 028,24

37 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 10,962 1 180,00 12 935,16

998 - Přesun hmot 2 249,89

38 í K ‘998011003 
____!____ I_________________

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t ! 9,574
...... i 235,00 2 249,89j

PSV - Práce a dodávky PSV 663 366,66
764 - Konstrukce klempířské 72 613,40

39 K 764002861
Demontáž oplechovám ňms a ozdobných prvků do 
suti m 81,500 65,80

I
5 362,70!

40 K 764004801 Demontáž podokapniho žlabu do suti m 12,800 58,00 742,40

41 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 17,200 44,00 756,80

42 K 764131456
Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu 
plechu rš 509 mm m2 5,500 2 412,00 13 266,00;;

43 K 764218405
Oplechovám rovné římsy mechanicky kotvené z Pz 
plechu li 400 mm m 29,700 223,00

6 623,1oj

44 K 764238405
Oplechovám římsy rovné mechanicky kotvené z Cu 
plechu rš 400 mm m 51,800 682,00 35 327,60!

_________________________ j
• 45 K 764511404

...
Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 12,800 228,00 2 918,401

i

I 46
i

K 764518423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 120 mm m ! 17,200

i
415,00 7138,00*

i_________________________
I
I 47 
____

K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t ; 0,320
l 

1 495,00
L

478,40|
I i



766 - Konstrukce truhlářské _________ ___ _____ _______________ ____________________________ ______________ 568 531,71

4S K
^ Montáž dřevěných oken plochy pres 1 m2 olevíravých :

76662 *212 ; výiky cc 2,5 m < rámem ac zdivá 32,857
......

428,00 14 062,80.
5

49 M 611305801 i dodávka vnějších výplní o tovú m2 32,857 8 602,00 282 635,91 \

50 K 766621219 Repsse oken a dveří * uliční fasáda m2 37,000 7 125,00 263 625,OOj

51 K 766621229
.

Výměna oken 2a větrací mřížky • kus 8,000 1 026,00 a 208, ooj

i

767 - Konstrukce zámečnické 22 221,55

? 52[
fK Í767122810 Demontáž mříže m2 4,702 195,95 921,55i

! 53 K [7671228131 Repase a úprava zábradlí kus 3,000 7 100,00 21 300,00!
----  . i

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 440 598,00
VRN3 - Zařízení staveniště 37 598,00

54 K |030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 37 598,00 37 598, ©Oj

VRN5 - Finanční náklady 353 000,00

55 j K ?
059002001 .Ostatní VRN

----- I------------ 1
% ] 1,000 j 61 000,00 61 000,00

56 I K
L.__l ..

? • ~j
0590C2002 [Ostatní blíže nespecifikované práce

|
% i 1,000 292 000,00 292 000,00

VRN6 - Územní vlivy 50 000.00

57 K 060001000 Územní vlivy, zábory
i

soub; 1,000 32 000,00 32 000,Ooj

58 K j065002000 Mimostavenistní doprava materiálu
i

soub f
i

1,000 16 000,00 18 000,Oo!


