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SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a násl. a podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Miroslav Hronovský – vedoucí odboru DaSH
Ing. Jaromír Madenský – zástupce vedoucího odboru DaSH
email:

dále jen objednatel
a

KAPEGO projekt s.r.o.
se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava
jejímž jménem jedná Marcel Chobot, jednatel
IČ: 29395933
DIČ: CZ29395933
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C
vložka 38720
č. účtu:
tel:

e-mail:

dále jen zhotovitel
objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. a podle ustanovení § 2430 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo
k veřejné zakázce „Zpracování PD – výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova,
k.ú. Frýdek“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1
Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání společného územního a
stavebního řízení a dokumentaci pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a výkonu
autorského dozoru pro výstavbu parkoviště naproti židovského hřbitova v katastrálním území
Frýdek a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím
postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu
dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.

b) Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako
nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:
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článek 2  

Předmět a rozsah plnění 
 

1. Předmětem smlouvy je: 
a) závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro výstavbu parkoviště naproti 

židovského hřbitova v katastrálním území Frýdek, ve stupni pro vydání společného 
územního a stavebního řízení a pro provedení stavby včetně výkonu inženýrských činností a 
výkonu autorského dozoru a 
 

b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 

2. Projektová dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení (dále jen 
společná DÚR/DSP bude zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, příloha č. 11, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace 
dopravních staveb. 
 
Projektová dokumentace bude členěna: 

a) Výstavba parkoviště a chodníku  

b) Výsadba dřevin  
c) Nutné přeložky inženýrských sítí 

Zhotovitel navrhne vhodné členění na stavební/inženýrské objekty, případně soubory a 
předloží objednateli ke schválení. 
 

3. Součástí zpracovávané společné DÚR/DSP jsou další související činnosti zhotovitele, a to 
zejména: 

a) zajištění potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování projektové 
dokumentace, 

b) provedení statických výpočtů konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, DIN a 
TKP,  

c) sestavení propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a 
provozní soubory zpracovaných použitím oceňovacích metod a cenových soustav 
vydávaných společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200,             
IČ 47115645 nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, 
včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení stavby do 
provozu, 
 

Výkon inženýrské činnosti pro obstarání společného povolení 
 

4. Výkon inženýrské činnosti pro obstarání společného povolení pro projektovanou stavbu dle 
stavebního zákona na základě kterého, bude možno stavbu umístit zahrnuje tyto činnosti 
zhotovitele, které obstará pro objednatele jako příkazník na základě udělené plné moci vystavené 
objednatelem jako příkazcem:   
 

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí na základě 
kterých, bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy umístit a provést, 

 
b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými 

dotčenými orgány státní správy a s ostatními účastníky řízení, 
 

c) obstarání stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti 
a způsobu napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných 
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a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby 
na dopravní infrastrukturu), 

 

d) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či 
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

 

e) zjištění vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání s 
vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby apod.), 
 

f) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení. 
 
Koordinátor BOZP v rámci přípravy stavby 
 

5. Součástí zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude i výkon 
“Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi přípravy 
stavby a zpracování příslušné dokumentace, tzn. součástí dokumentace bude zpracování Zásad 
organizace výstavby, soupis podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný s 
ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude autorizován 
osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění. 
 

6. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 
13, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 169/2016 
Sb., vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, jehož 
součástí bude položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části 
soupisu prací musí obsahovat minimálně:  

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek. 

 
7. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) bude podkladem pro zadávací 

dokumentaci pro realizaci stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro 
zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny: 

 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se 

soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních 
položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly 
objednatelem; Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí 
být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové 
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová 
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných 
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principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných.  
 

- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a 
položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky 
soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita. 
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat 
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v 
použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena 
vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 

 
- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady 
vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových 
soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších 
nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
náklady na geometrické zaměření dokončeného díla. 

 
- nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro 

provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací 
dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků.  

 

8. Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPS je následná součinnost zhotovitele 
v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejné zakázky/zakázek navazujících na předmět plnění dle 
této smlouvy v podobě: 
- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 

zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 dnů po jejich 
obdržení. 
 

Výkon autorského dozoru (AD)  
 

9. Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby samostatně. 
Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu 
realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. 
Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se 
stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami 
smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a 
dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými 
závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je 
povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
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b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, 
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 

posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů -  provádí na žádost 
objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem 
stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických 
parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny 
stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele, 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace 
reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 

 
10. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla (DSP,DPS) před orgány 

objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další 
práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl 
předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné 
splnění předmětu této smlouvy. 

 
11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 

při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v 
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové 
dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové 
dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 
12. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 

 
a) PD pro společné územní a stavební řízení: 

Písemná forma - PD pro územní rozhodnutí ve 3 vyhotoveních 
Digitální forma- PD bude předána 1x ve formátu: 
� výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a 

formát PDF 
� textová část – Word 

 
Splněním tohoto bodu se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni projektové 
dokumentace pro společné územní a stavební řízení a všech dokladů potřebných pro vydání 
příslušného povolení. 

 
b) PD pro provádění stavby: 

Písemná forma - PD pro provádění stavby v 3 vyhotoveních z toho: 
� 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  
� 2 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 
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Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 
� výkresová dokumentace – formát  DWG a formát PDF 
� textová část – Word 
� neoceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML 
� oceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML - na 

samostatném médiu 
 

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech 
vzorců, včetně celkových součtů. 
 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni 
projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb. 
 
Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou; digitální formát 
prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a 
v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  

 
článek 3 

Doba, místo a další podmínky plnění  
 

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 
díla: 
 

a) Zpracování PD pro získání společného povolení - územní a stavební řízení  do 6 
měsíců od nabytí účinnosti smlouvy;  
 

b) Podání žádosti o společné povolení - územní a stavební řízení do 1 měsíce od 
protokolárního předání zpracované PD; 

 
c) Zpracování PD pro provádění stavby do 1 měsíce od nabytí právní moci společného 

povolení – územní a stavební řízení.  
  
Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním 
a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

 
Za dokončené a předané dílo se považuje protokolární předání PD včetně situací se 
souhlasem se stavbou a záborových elaborátů, v případě dotčení soukromých pozemků. 
 

2. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla v 01/2022. 
 

3. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, dílo převezme Ing. Jaromír 
Madenský. 
 

4. Strany sjednávají, že prodlení zhotovitele s dokončením předmětu díla ve sjednaném termínu 
nenastává v případě nastalých překážek, které způsobily třetí osoby, a zhotovitel jejich 
odstranění nemůže ovlivnit; těmito překážkami strany rozumí v rámci výkonu inženýrské 
činnosti zejména opožděná vyjádření správců sítí dotčených stavbou, případně majetkoprávní 
překážky a jejich vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených projektovanou stavbou. 
Strany sjednávají, že předpokladem pro uznání překážek dle tohoto ujednání je včasné 
upozornění ze strany zhotovitele.   
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článek 4 
 Cena a platební podmínky: 

 
1. Cena za plnění je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 

závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 

 
 

 Kč bez DPH Kč DPH 21% Kč  včetně DPH 

Zpracování projektové 
dokumentace pro 
společné územní a 
stavební řízení, vč. 
případného 
geodetického 
zaměření a 
hydrogeologického 
posudku 

180.000,00 37.800,00 217.800,00 

Inženýrská činnost pro 
získání společného 

povolení 
   20.000,00   4.200,00   24.200,00 

Plán BOZP (součást 
dokumentace pro 
společné územní a 
stavební řízení) 

    5.000,00   1.050,00    6.050,00 

Zpracování projektové 
dokumentace pro 
provádění stavby 
(DPS)  

  25.000,00    5.250,00   30.250,00 

autorský dozor 
jednotková cena 
(1 h výkonu AD bez 
DPH/hod) 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

 1.000,00 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

   210,00 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

 1.210,00 

autorský dozor celková 
cena,  
(součin jednotkové 
ceny a celkového 
počtu hodin) 

    5.000,00   1.050,00   6.050,00 

cena celkem 235.000,00 49.350,00 
 

284.350,00 
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3. Nárok zhotovitele na zaplacení ceny za jednotlivé části díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy 
vzniká: 
 

a) za zpracování společné dokumentace DÚR/DSP předáním komplexní dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení, včetně všech potřebných průzkumů; dokumentace musí 
být odsouhlasená objednatelem bez výhrad, ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; 
zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení. Fakturu 
zhotovitel vystaví do celkové výše této části ceny díla dle odst. 1 této smlouvy. Objednatel 
uhradí do výše 80 % celkové ceny dokumentace včetně 100% DPH a na zbývající část 20% 
z celkové ceny této části díla bez DPH uplatní objednatel pozastávku. Zhotovitel je povinen 
uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Pozastávka dle tohoto ujednání bude zhotoviteli 
uvolněna po předání pravomocného rozhodnutí dle stavebního zákona, podle kterého bude 
stavba umístěna a povolena. 
 

b) za výkon inženýrské činnosti pro získání společného stavebního povolení po vydání 
příslušného společného povolení ze strany stavebního úřadu, včetně jeho doručení 
objednateli; zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od 
doručení. 

 
c) předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby (DPS), odsouhlasené objednatelem 

bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklad 
(fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.  

  
4. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 

stavby od převzetí stavby zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za 
výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin 
skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení 
objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru 
objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne 
zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě 
odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  
 

5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a 
zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana 
povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. 
 

      K faktuře bude doložena následující příloha: 
 

- protokol o převzetí společné územní a stavební dokumentace v počtu a ve formě dle této 
smlouvy, 

- protokol o převzetí písemných vyhotovení DPS v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
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6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy, ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy, té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 
 

7. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změn a doplňků, požadovaných 
objednatelem nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky, které 
budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v 
platném znění.  

 
8. Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 

a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona                         
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 
 

článek 5 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 

s objednatelem, se zástupci objednatele z odboru DaSH, případně dalších. 
 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  
 

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele (jednotlivé odbory MMFM, 
zejména ODaSH, ŽPaZ a hlavního architekta města) s rozpracovaným dílem na kontrolních 
dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu 
provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li se zástupcem/i 
uvedeným v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel nejméně tři dny 
předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou 
jinak.  
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  
 

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  
 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  
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článek 6
Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v této smlouvě vyplývá ze
zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební
zákon a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje
požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 obč. zák. v jeho
platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání
objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či
doplnění díla.

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude
vyprojektován nový bezvadný stav.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich
zjištění na níže uvedené kontakty:

a) do datové schránky:
b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím
celé dodávky).

článek 7
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním části předmětu díla v termínu dle smlouvy má
objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s
předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele
na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování
provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu –
faktuře zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě, se
sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den
prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího
vyúčtování provedeného objednatelem.
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3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 

právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkaze výměr, zjištěnou při realizaci stavby 

toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly 
náklady stavby zvýšeny. 

 
 

článek 8 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 
 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu 
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 

 
3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve všech stupních, jakož i v jejich 

rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat 
kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

 
a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 

objednatele, veřejnosti,   
 

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, 

 
c) zhotovení stavby nebo její části, 

 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 
  

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na zhotovitelovy subdodavatele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti. Pojistnou smlouvu předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo. 
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článek 9 

 Závěrečná ujednání 
 

1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a 
při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona   č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv   a 
souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád.  
 

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy s účinky do budoucna po ukončení 

kteréhokoli stupně projektové části díla dle této smlouvy (stupeň společné DÚR/DSP a stupeň 
DPS).  
 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
 

5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 94. schůze Rady statutárního města                   
Frýdku-Místku ze dne 11.1.2022. 

 
6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto 
smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva 
nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.  

 
7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 

dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 
 

8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 
 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
Ve Frýdku-Místku      V Ostravě  
 
 
 
 
_________________________    __________________________ 
Petr Korč                                                                          Marcel Chobot 
primátor    jednatel 


