

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952170058
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 219150017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Martin Pala, tel. 602 229 888, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VEKTRA, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Kolín, Libenice 52, PSČ 280 02

Statutární orgán: Mgr. Květuše Mašínová, jednatelka
Ing. Jiří Mašín, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Mašín
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Mašín

IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Kolín, č. ú: 0011900-151/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 14786
Tel: 602 349 805
Fax: 321 724 670
E-mail: vektra@vektra.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.03.2017 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Brtevský potok, Dobruška, úprava koryta ř. km 0,050 – 0,310**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2016 oddělením projekce Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové, zodpovědný projektant Ing. Tereza Christelová (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Brtevský potok, Dobruška, úprava koryta ř. km 0,050 – 0,310**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Práce v korytě za nenulového průtoku je možné provádět pouze v období **od července do února** následujícího roku. V případě vyschlého koryta lze provádět práce bez omezení. Důvodem jsou podmínky uvedené v Rozhodnutí o stavebním povolení vydaném MěÚ Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí.
- 3.3. Předmětem díla **není** kácení stromů Ø 20 cm a větších. Pokácení stromů Ø 20 cm a větších bude v předstihu zajištěno provozovatelem. Součástí předmětu díla bude odstranění všech pařezů a kácení keřů a stromků do Ø 20 cm.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: květen 2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2018**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15.3.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2 222 336,- Kč,

slovy: dvě miliony dvě stě dvacet dvacíct tisíc čtyřicet šest korun českých bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:
- Územní rozhodnutí o umístění stavby vydané MěÚ Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí pod č.j. PDMUD 16661/2016 dne 28. 7. 2016,
 - Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí č. D994160065 ze dne 5. 4. 2016,
 - Vyjádření MěÚ Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí jako věcně příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací vydané pod č.j. MUD 12205/2016 dne 24. 5. 2016,
 - Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku Brtevský potok vydané MěÚ Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí pod č.j. MUD 2222/2016 OVŽP/VS ze dne 30. 5. 2016,
 - Rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu zasahování do přirozeného vývoje chráněných živočichů vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody pod zn. 23146/ZP/2015-Zp-9 ze dne 27. 10. 2015,
 - Rozhodnutí vydávající stavební povolení vydané MěÚ Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí pod č.j. MUD 5322/2016 OVŽP/TS/2 ze dne 20. 12. 2016, které nabylo právní moci dne 7. 1. 2017.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body (4), (5),
 - čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. – body (c), (m),
 - čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.
- 8.2. Z důvodu výstavby nové opěrné zídky v bezprostředním souběhu s komunikací „Na Holobřízku“ byla mezi objednatelem a městem Dobruška uzavřena smlouva

o výpůjčce nemovitých věcí č. D994160065. Zhotovitel je povinen seznámit se dokonale s touto smlouvou o výpůjčce nemovitých věcí a je povinen dodržovat veškerá ustanovení z této smlouvy vyplývající. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v této smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí č. D994160065, v jejichž důsledku bude objednatel sankcionován ze strany města Dobruška, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit.

- 8.3. Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zajistit vypracování dopravně inženýrské opatření a zajistit si k užívání komunikace „Na Holobřízku“ příslušné povolení silničního správního úřadu.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce