SMLOUVA O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU


Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: 		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
IČO:			005 51 023
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		2229001/0710
zastoupena:	neveřejný údaj
(dále jen „MPSV“ či „Objednatel“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
se sídlem:			Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
IČO:			448 513 91 
DIČ:			CZ44851391
Bankovní spojení:		neveřejný údaj
Číslo účtu:			neveřejný údaj
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
zastoupena:		neveřejný údaj
(dále jen „Atos“ či „Poskytovatel“) 

a

Ing. Jindřich Kodl, CSc
se sídlem: 		Imrychova 881, 14300, Praha 4		
IČO: 			63957108
DIČ: 			CZ 490802084
Bankovní spojení:		neveřejný údaj
Číslo účtu: 		neveřejný údaj
zastoupena:		neveřejný údaj
(dále jen „Znalec“) 

(MPSV a Atos a Znalec dále jednotlivě též jen „Strana“ nebo společně „Strany“)
uzavírají tuto

Smlouvu o dílo na zpracování znaleckého posudku
(dále jen „Smlouva“)



I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 [bookmark: _Ref317258143][bookmark: _Toc401946216][bookmark: _Toc439855036][bookmark: _Toc440271578][bookmark: _Toc441595629]MPSV a Atos uzavřely dne 22. 12. 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“,
 ev. č. zakázky 498309, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb (dále také projekt „IS ZAMĚSTNANOST“ či „Smlouva o projektu“), která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 22. 4. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 11. 5. 2016, dodatkem č. 3 
ze dne 19. 8. 2016, dodatkem č. 4 ze dne 25. 1. 2017, dodatkem č. 5 ze dne 9. 11. 2018 a dodatkem č. 6 ze dne 30. 8. 2019 a dodatkem č. 7 ze dne 23. 7. 2020. 
1.2 V průběhu realizace projektu IS ZAMĚSTNANOST došlo k prodlení při naplňování podmínek akceptace finálních akceptačních milníků č. T4.7 (Akceptace Implementace
 a Dokumentace v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací dle dodatku č. 7 pro oblast funkcionality bez integrace na další systémy) a T4.8 (Akceptace Implementace 
a Dokumentace v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací dle dodatku č. 7 včetně všech integrací na další systémy) dojednaných dodatkem č. 7 ke Smlouvě o projektu. MPSV a Atos se neshodly na tom, jakou míru zavinění na zpoždění při naplňování podmínek akceptace finálních akceptačních milníků lze přičítat k tíži Atos. Posouzení této skutečnosti je zásadní, neboť MPSV je oprávněno dle čl. 21.1.2 Smlouvy o projektu uplatňovat vůči Atos sankci za prodlení Atos jako Poskytovatele (formou slevy z ceny díla ve výši 50.000,- Kč denně za každý i započatý den prodlení). 
1.3 V rámci uživatelských akceptačních testů (dále také jen „UAT“) prováděných v rámci procesu akceptace bylo identifikováno 19 nálezů, o jejichž povaze mezi stranami nepanuje shoda v tom smyslu, zda se jedná o vady vůči závazné specifikaci plnění dle Smlouvy o projektu či zda se jedná o požadavky na rozvoj dle čl. 7 Smlouvy o projektu, tj. plnění nad rámec stanoveného smluvního zadání.
1.4 Z tohoto důvodu se strany dohodly, že jejich rozpory a nejasnosti ohledně skutečností uvedených v bodu 1.2 a 1.3 této Smlouvy budou posouzeny Znalcem jako nezávislou třetí stranou. Znalec souhlasil s podáním takového znaleckého posudku a zavázal se jej pro MPSV a Atos vypracovat za podmínek stanovených touto Smlouvou. 
1.5 Strany se dohodly, že za účelem zajištění Posudku Znalce Strany společně se Znalcem uzavřou tuto Smlouvu. Pro účely této Smlouvy a její plnění se za zadavatele posudku považují společně MPSV a Atos.
1.6 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří specifikace znaleckých otázek a popis výchozího stavu, v níž jsou uvedena zejména základní východiska rozporů mezi MPSV a Atos týkající se předmětu znaleckého posudku a zadání znaleckého posudku, které je rovněž uvedeno níže v čl. II. této Smlouvy.
1.7 MPSV se za účelem podání znaleckého posudku zavazuje předat Znalci do dvou pracovních dnů od uzavření této Smlouvy podklady v elektronické podobě na vhodném médiu dle dohody Stran. Podklady jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. V Příloze 
č. 2 je na část podkladů tvořených zadávací dokumentací k zadávacímu řízení projektu IS ZAMĚSTNANOST, dodatečnými informacemi, Smlouvou o projektu a jejími dodatky vč. jejich příloh odkazováno odkazem na veřejně přístupný soubor příslušných dokumentů na Veřejné zakázky - E-ZAK MPSV. Strany se dohodly, že v případě, že Znalec bude potřebovat k řádnému vypracování znaleckého posudku i jiné podklady než uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy, Znalec zašle žádost o poskytnutí dalších podkladů na e-mailové adresy oprávněných osob MPSV a Atos uvedených v bodu 6.1.1 a 6.1.2 této Smlouvy a tyto mu požadované podklady e-mailem zašlou bez zbytečného odkladu (vždy v kopii druhé oprávněné osobě). 
II. PODMÍNKY PODÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
2.1 Znalec se zavazuje pro MPSV a Atos vypracovat v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb., zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (dále jen „Zákon o znalcích“) a v souladu s vyhláškou č. 503/2020 Sb., vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výkonu znalecké činnosti (dále jen „Vyhláška“), znalecký posudek, jehož účel je stanoven níže v bodu 2.2 této Smlouvy, a to zodpovězením dotazů uvedených v bodu 2.3 této Smlouvy.
2.2 Účel znaleckého posudku: Zpracovaný znalecký posudek bude sloužit k tomu, aby MPSV a Atos závazně přijaly stanovisko ke skutečnosti posouzení míry jejich zavinění na prodlení, které nastalo v rámci plnění akceptačních milníků č. T4.7 a T 4.8 dle dodatku č. 7 Smlouvy o projektu, a závěry znaleckého posudku poslouží MPSV ke stanovení přesné výše sankce, kterou vůči Atos uplatní v souladu s čl. 21.1.2 Smlouvy o projektu. Znaleckým posudkem určený rozsah dní prodlení na straně MPSV se odečte od celkového prodlení ve výše uvedených milnících a zbývající část bude uplatněna formou sankce vůči Atos. 
Závěry znaleckého posudku stran otázek 19 nálezů z UAT poslouží stranám k tomu, aby závazně přijaly, zda se jedná o vady vůči závazné specifikaci plnění dle Smlouvy o projektu či zda se jedná o požadavky nad rámec specifikace projektu IS ZAMĚSTNANOST, jenž představují požadavky na rozvoj dle čl. 7 Smlouvy o projektu. 
2.3 Znění dotazů na Znalce: V rámci znaleckého posudku se Znalec zavazuje odpovědět na následující dotazy:
2.3.1 Otázky týkající se míry zavinění na prodlení v rámci plnění akceptačních milníků č. T4.7 a T4.8 dle dodatku č. 7: 
1. [bookmark: _Hlk67485736]Proveďte posouzení míry zavinění prodlení MPSV a Atos v rámci plnění akceptačních milníků č. T4.7 a T4.8 definovaných v dodatku č. 7. 
2. S ohledem na Dodatek č. 7, ve kterém bylo sjednáno, že IS ZAM nebude v rámci této zakázky nasazen do produktivního provozu, proveďte posouzení, zda lze milníky T4.7 a T4.8 z pohledu uplatnění sankce za zpoždění vůči dodavateli považovat za jeden milník, jelikož rozdělení plnění na tyto dva milníky bylo provedeno z důvodu potřeby větší časové rezervy k zajištění ověření integrace na systémy třetích stran, přičemž rozsah a předmět dodaného plnění byl stále týž, a byl ověřován uživatelskými (UAT testy) a funkčními integračními testy (rozšířené funkční testy) paralelně od okamžiku předání díla k akceptaci 15.9.2020, nebo zda je korektní je označovat za milníky dva, neboť každý z nich obsahuje jiné předpoklady pro jeho naplnění.
3. Určete, nakolik je prodlení s dokončením akceptačních milníků č. T4.7 a T4.8 definovaných v dodatku č. 7 přičitatelné MPSV (procentem nebo počtem dnů). Níže uvedená tabulka uvádí celkový počet dnů prodlení pro oba shora uvedené milníky. 
Veškeré své závěry odůvodněte ve vztahu k předloženým podkladům uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy, příp. k dalším podkladům vyžádaným dle bodu 1.7 této Smlouvy.

	Milník
	Plán
	Skutečnost
	Počet dnů zpoždění

	T4.7 Akceptace Implementace a Dokumentace v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací dle Dodatku č.7 pro oblast funkcionality bez integrace na další systémy
	15.12.2020
	24.5.2021
	160

	T4.8 Akceptace Implementace a Dokumentace v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací dle Dodatku č.7 včetně všech integrací na další systémy
	31.12.2020
	24.5.2021
	144


2.3.2 Otázky týkající se 19 nálezů z uživatelských akceptačních testů: 
[bookmark: _Hlk67485859]1. Posuďte 19 sporných nálezů vyplývajících z uživatelských akceptačních testů, tj. analyzujte veškeré nálezy identifikované testery v rámci provedených uživatelských akceptačních testů. 
[bookmark: _Hlk67485877]2. Určete, zda se jedná o vady dílčích plnění porovnáním jejich skutečných vlastností s jejich závaznou specifikací dle Smlouvy o projektu (či chybu ve smyslu akceptačních kritérií) ve smyslu čl. 10.3.3 Smlouvy o projektu, anebo jde o požadavky nad rámec zadání (požadavky na rozvoj dle čl. 7 Smlouvy o projektu), jejichž realizace by představovala vícepráce na straně Atos. 
3. U nálezů, které shledáte jako vady dílčích plnění vůči závazné specifikaci dle Smlouvy o projektu (či chybu ve smyslu akceptačních kritérií), popište, kde přesně spatřujete jejich odlišnost od specifikace dle Smlouvy o projektu (či odlišnost od akceptačních kritérií) a stanovte, jakým způsobem by měly být uvedeny do souladu se specifikací stanovenou ve Smlouvě o projektu (či akceptačními kritérii). 
Veškeré své závěry odůvodněte ve vztahu k předloženým podkladům uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy, příp. k dalším podkladům vyžádaným dle bodu 1.7 této Smlouvy. 
2.4 Znalec je oprávněn přibrat k podání znaleckého posudku konzultanta za podmínky předchozího souhlasu MPSV i Atos, a to včetně odsouhlasení osoby konzultanta ze strany MPSV i Atos.
2.5 Znalec podá znalecký posudek v elektronické podobě dle ustanovení § 27 Zákona o znalcích a § 49 Vyhlášky. Znalecký posudek musí mít veškeré náležitosti dle ustanovení § 28 Zákona o znalcích a § 39 a násl. Vyhlášky.
2.6 Strany se dohodly, že v případě, že bude mít Znalec na MPSV nebo Atos doplňující dotazy, jejichž zodpovězení je nezbytné k podání posudku, obrátí se Znalec na příslušnou Stranu s takovým dotazem a v kopii zašle znění dotazu rovněž další Straně tak, aby jak MPSV, tak Atos byli vždy současně seznámeni se zněním veškerých dotazů Znalce.
2.7 Strana, která obdrží dotaz od Znalce, se zavazuje poskytnout Znalci nezbytnou součinnost a odpovědět na dotaz Znalce bez zbytečného odkladu od obdržení dotazu od Znalce, nejpozději však do 5 pracovních dní od doručení dotazu Znalce. Každá ze Stran se zavazuje takto odpovědět na dotaz Znalce tak, že mu poskytne objektivní a pravdivou informaci či podklad nezbytný ke zpracování posudku, který si Znalec vyžádá. Strany se zavazují odpovídat Znalci pouze v rozsahu předmětu Dotazu Znalce a sdělovat mu pouze objektivní skutečnosti a nečinit součástí odpovědi jakékoliv hodnocení, které by mohlo ohrožovat nezávislost znaleckého posouzení.
2.8 Každá ze Stran, která poskytne odpověď znalci na jeho dotaz, se zavazuje současně s odesláním odpovědi Znalci zaslat v kopii rovněž odpověď další ze Stran tak, aby jak MPSV, tak Atos byli vždy současně seznámeni se zněním veškerých odpovědí na dotaz Znalce.
2.9 Budou-li se Znalcem probíhat jednání distančním způsobem za užití prostředků komunikace na dálku, ze všech takových jednání bude organizátorem schůzky učiněn zvukový záznam, který organizátor zpřístupní všem oprávněným osobám MPSV a Atos uvedeným v bodu 6.1.1 a 6.1.2 této Smlouvy. 
2.10 MPSV a Atos se zavazují sami neposkytovat Znalci svá hodnotící vyjádření k předmětu znaleckého posudku. Výjimku tvoří právo MPSV a Atos vyjádřit se ke znění odpovědi na dotaz Znalce, která byla Znalci poskytnuta, přičemž obsahem takového vyjádření může být pouze uvedení informace či podkladu poskytnutého v rámci odpovědi do souladu se skutečností, případně vznesení námitky proti hodnotícímu sdělení obsaženému v odpovědi Znalci.
2.11 Znalec se zavazuje poskytnout znalecký posudek na základě objektivních skutečností zjištěných z podkladů a informací na základě této Smlouvy a případně později od MPSV či Atos. Znalec se zavazuje poskytnout znalecký posudek nezávisle na případných subjektivních hodnoceních předmětu posudku poskytnutých ze strany MPSV či Atos, ať již je takové hodnocení obsaženo v odpovědi na jeho dotaz, samostatně některou ze Stran či v předaných podkladech, ať již předávaných dle Přílohy č. 2 této Smlouvy či předávaných po uzavření této Smlouvy.
2.12 Strany se dohodly, že formulace dotazů Znalci bude zadána na základě vzájemně odsouhlaseného znění dotazů na Znalce uvedených v tomto článku této Smlouvy, jejichž posouzení a zodpovězení bude úkolem Znalce. Strany se výslovně dohodly, že ani MPSV ani Atos nebudou oprávněni zadání Znalci sami bez souhlasu druhé strany Smlouvy o projektu měnit, doplňovat ani zadání posudku Znalce rušit.
2.13 Strany se dále dohodly, že jakékoliv případné doplňující dotazy na Znalce za účelem doplnění posudku Znalce po podání posudku Znalce budou rovněž zadány na základě vzájemně odsouhlaseného znění doplňujících dotazů společně MPSV i Atos. K podání odpovědí na doplňující dotazy bude Stranami uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.
2.14 Znalec se zavazuje zodpovědět doplňující dotazy na Znalce položené v souladu s bodem 2.13 tohoto čl. II. této Smlouvy ve lhůtě sjednané v příslušném dodatku k této Smlouvě, přičemž při nesjednání žádné či jiné lhůty v dodatku platí za sjednanou lhůtu 20 kalendářních dní od podpisu příslušného dodatku.
III. LHŮTA PRO PODÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
3.1 Znalec se zavazuje zpracovat a zaslat MPSV i Atos řádně zpracovaný znalecký posudek v souladu s touto Smlouvou na jejich e-mailové adresy uvedené u oprávněných osob níže v čl. VI. této Smlouvy do 21 dní od nabytí účinnosti této Smlouvy.

IV. CENA ZA ZNALECKÝ POSUDEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Strany sjednaly cenu za zpracování Znaleckého posudku ve výši 240.000,- Kč bez DPH, tj. 290 400,- Kč s DPH (dále jen „Cena“).
4.2 Cena je stanovena jako pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Znalce na vypracování znaleckého posudku.
4.3 Strany se dohodly, že MPSV a Atos budou povinni zaplatit každý ½ Ceny za řádně a včas zpracovaný znalecký posudek.
4.4 Cena bude splatná po zpracování a doručení znaleckého posudku MPSV i Atos, a to na základě faktury Znalce vystavené a doručené MPSV, kdy následně MPSV přeúčtuje ½ částky na Atos, v souladu s dohodou dle bodu 4.3 této Smlouvy.
4.5 Faktury znalce budou vystaveny se splatností 30 kalendářních dní od doručení faktury příslušné Straně.
4.6 V případě, že budou MPSV a Atos požadovat doplnění znaleckého posudku o odpovědi na další dotazy dle bodu 2.14 této Smlouvy, bude doplnění znaleckého posudku o odpovědi na tyto další dotazy poskytnuto Znalcem za předem sjednanou cenu písemným dodatkem k této Smlouvě, přičemž bude v dodatku sjednána pevná a nepřekročitelná cena doplnění znaleckého posudku. Strany ujednaly, že MPSV a Atos budou povinni zaplatit každý ½ ceny za doplnění znaleckého posudku. 
4.7 Pro podání doplnění znaleckého posudku pak analogicky platí ustanovení bodu 4.2 až 4.5 tohoto čl. IV. této Smlouvy.
4.8 V případě prodlení MPSV či Atos s úhradou faktury Znalci se Strana v prodlení zavazuje zaplatit znalci úrok z prodlení stanovený právními předpisy.
V. POVINNOST MLČENLIVOSTI
5.1 Znalec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděl v průběhu plnění této Smlouvy, a to zejména ve smyslu ustanovení § 20 Zákona o znalcích.
5.2 Mlčenlivosti může Znalce zprostit pouze společně MPSV a Atos, kteří jsou společně považováni za zadavatele.
5.3 Výjimky z povinnosti mlčenlivosti dle § 20 odst. 3 a 4 Zákona o znalcích tím nejsou dotčeny.
VI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
6.1 Strany sjednaly, že veškerá korespondence a jiný kontakt mezi Stranami ve věcech týkajících se této Smlouvy bude probíhat výhradně prostřednictvím následujících oprávněných osob pro tuto Smlouvu, a to na kontaktní údaje níže uvedené pro všechny Strany:
6.1.1 Za MPSV:
neveřejný údaj 
tel. neveřejný údaj
e-mail: neveřejný údaj
6.1.2 Za Atos:
neveřejný údaj 
tel. neveřejný údaj
e-mail: neveřejný údaj
6.1.3 Za Znalce:
neveřejný údaj 
tel. neveřejný údaj
e-mail: neveřejný údaj
6.2 Strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby doručením písemného oznámení ostatním Stranám s uvedením nové oprávněné osoby a jejích kontaktních údajů.
6.3 Korespondence a jiný písemný kontakt vůči Znalci jinak, než prostřednictvím výše uvedených oprávněných osob nebude mít pro plnění této Smlouvy Znalcem význam a Znalec nebude povinen ani oprávněn k takovým písemnostem a jejich obsahu přihlížet. To neplatí pro případ, že za Stranu jedná statutární orgán či osoba na základě písemné plné moci udělené statutárním orgánem.
6.4 Veškeré písemnosti týkající se této Smlouvy mohou být zasílány na e-mailové adresy oprávněných osob uvedených v tomto čl. VI. této Smlouvy s výjimkou jednání, které se dotýkají platnosti či účinnosti této Smlouvy, které musí být zasílány písemně poštou či datovou schránkou.
VII. TRVÁNÍ SMLOUVY
7.1 Tuto Smlouvu je možné ukončit pouze dohodou všech Stran či odstoupením ze strany Znalce na jedné straně či MPSV a Atos na druhé straně, a to z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ze strany Znalce či MPSV nebo Atos. Odstoupení ze strany pouze MPSV nebo pouze ze strany Atos nebude považováno za účinné a nebude mít vliv na trvání účinnosti této Smlouvy, a to s výjimkou uvedenou v bodu 7.4 této Smlouvy.
7.2 Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Znalce se považuje:
7.2.1 Prodlení s podáním a doručením znaleckého posudku MPSV a rovněž Atos o dobu delší než 30 kalendářních dní oproti termínu sjednanému v čl. III. této Smlouvy;
7.2.2 Nezodpovězení všech dotazů položených Znalci v zadání posudku dle této Smlouvy a nedoplnění znaleckého posudku o odpovědi na nezodpovězené dotazy ve lhůtě 20 kalendářních dní od výzvy MPSV nebo Atos doručené Znalci;
7.2.3 Prodlení s podáním a doručením doplnění znaleckého posudku k zodpovězení doplňujících dotazů oproti lhůtě sjednané v příslušném dodatku k této Smlouvě či stanovené v této Smlouvě v bodu 2.14;
7.2.4 Porušení závazku zachovávat mlčenlivost dle čl. V. této Smlouvy;
7.2.5 Zánik oprávnění Znalce vykonávat znaleckou činnost dle Zákona o znalcích před podáním a doručením znaleckého posudku MPSV i Atos.
7.3 Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany MPSV nebo Atos se považuje prodlení s úhradou faktury Znalce o dobu delší než 15 kalendářních dní od doručení písemného upozornění na prodlení ze strany Znalce příslušné Straně, která je v prodlení s úhradou faktury, a v kopii zbývající Straně.
7.4 MPSV nebo Atos jsou oprávněny samostatně odstoupit od této Smlouvy pouze v případě, že druhá z těchto Stran opakovaně přes písemnou výhradu první z těchto Stran doručené druhé z těchto Stran a Znalci porušuje závazek sjednaný v bodu 2.8 či 2.11 této Smlouvy.
7.5 V případě odstoupení od této Smlouvy je Znalec povinen bez zbytečného odkladu vydat MPSV i Atos veškeré předané podklady včetně dosavadního výsledku plnění této Smlouvy a přípravných materiálů.
7.6 Odstoupení od této Smlouvy má účinky ex nunc, tj. s účinky od okamžiku doručení oznámení o odstoupení příslušné Straně. V takovém případě bude mít Znalec nárok na úhradu odměny či části odměny odpovídající části poskytnutého plnění dle této Smlouvy, které má pro MPSV a Atos s ohledem na účel podání znaleckého posudku význam.
7.7 V případě odstoupení Znalce od této Smlouvy dle bodu 7.3 této Smlouvy zůstává Znalci nárok na Cenu za podání znaleckého posudku, resp. případně i za doplnění znaleckého posudku, plně zachováno.
7.8 V případě odstoupení od této Smlouvy dle bodu 7.4 této Smlouvy je Strana, která se dopustila příslušného porušení povinnosti, pro kterou došlo k odstoupení od Smlouvy, povinna uhradit celou odměnu, na kterou bude mít Znalec nárok podle bodu 7.6 této Smlouvy.
7.9 V případě odstoupení od této Smlouvy ze strany MPSV a Atos dle bodu 7.2 této Smlouvy mohou MPSV a Atos v odstoupení uvést, že dosud poskytnuté plnění nemá pro ně s ohledem na účel podání znaleckého posudku význam a v takovém případě tato Smlouva zaniká s účinky ex tunc, tj. s účinky od počátku. V takovém případě nárok Znalce na Cenu a případnou cenu doplnění znaleckého posudku v plném rozsahu zaniká.
VIII. POJIŠTĚNÍ A SANKCE
8.1 Znalec prohlašuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy je a bude pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou svojí znaleckou činností, a to na částku pojistného plnění ve výši minimálně 1.000.000 Kč. Tuto skutečnost je Znalec povinen na výzvu některé z ostatních Stran písemně doložit do 10 dní od doručení takové výzvy vyzývající Straně.
8.2 Znalec odpovídá MPSV a Atos za objektivní a řádné podání znaleckého posudku v souladu s touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy. V případě porušení jakékoliv povinnosti Znalce dle této Smlouvy či právních předpisů znalec odpovídá MPSV a Atos za škodu, která jim, případně i jen některému z nich, z takového důvodu vznikla, a to včetně nároku na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
8.3 Strany se dohodly, že MPSV i Atos jsou oprávněni vymáhat náhradu škody, která vznikla pouze té které z těchto Stran, a nárok na náhradu škody nebude představovat oprávnění společné a nerozdílné.
8.4 V případě prodlení Znalce s podáním a doručením znaleckého posudku oproti termínu stanovenému v této Smlouvě se Znalec zavazuje zaplatit MPSV i Atos smluvní pokutu ve výši 0,02% z Ceny, a to za každý den prodlení.
8.5 V případě prodlení Znalce s podáním a doručením doplnění znaleckého posudku oproti termínu stanovenému v příslušném dodatku k této Smlouvě či podpůrně stanovenému v této Smlouvě se Znalec zavazuje zaplatit MPSV i Atos, tj. každému z nich, smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny doplnění znaleckého posudku sjednané v příslušném dodatku, a to za každý den prodlení.
8.6 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. V. této Smlouvy se Znalec zavazuje zaplatit MPSV i Atos, tj. každé z nich, smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
8.7 Sjednání ani úhrada smluvní pokuty se nedotýká nároku Stran na náhradu vzniklé škody a újmy v důsledku porušení příslušné povinnosti, a to v plném rozsahu škody a újmy.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech Stran.
9.2 Tato Smlouva nabude účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. MPSV se zavazuje uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv bez zbytečného odkladu od jejího uzavření, a to nejpozději do 5 pracovních dní od jejího uzavření.
9.3 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 Specifikace znaleckých otázek a popis výchozího stavu
Příloha č. 2 Soupis podkladů k podání znaleckého posudku
9.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž MPSV obdrží dvě vyhotovení a Atos a Znalec po jednom vyhotovení.
9.5 Tuto Smlouvu je možné měnit, doplňovat a rušit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků.
Strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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	Za Atos:
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	neveřejný údaj 
Česká republika – Ministerstvo práce  sociálních věcí
	
	neveřejný údaj
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Příloha č. 1 
Smlouvy o dílo na zpracování znaleckého posudku

Specifikace znaleckých otázek a popis výchozího stavu

1. Východiska pro zpracování znaleckého posudku v projektu IS ZAMĚSTNANOST 
MPSV a Atos uzavřely dne 22. 12. 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“, ev. č. zakázky 498309, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb (dále také projekt „IS ZAMĚSTNANOST“ či „Smlouva o projektu“), která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 22. 4. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 11. 5. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 19. 8. 2016, dodatkem č. 4 ze dne 25. 1. 2017, dodatkem č. 5 ze dne 9. 11. 2018 a dodatkem č. 6 ze dne 30. 8. 2019 a dodatkem č. 7 ze dne 23. 7. 2020.
Předmětem zakázky je poskytnutí kvalifikovaných služeb za účelem podpory zadavatele při realizaci projektu IS ZAMĚSTNANOST. Jedná se o implementaci kritického systému, který má podporovat pracovníky Úřadu Práce při výkonu agend Zaměstnanosti dle požadavků zákona o Zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. 
V rámci realizace projektu došlo ke značnému zpoždění při naplňování podmínek akceptace finálních akceptačních milníků definovaných ve smluvním dodatku č. 7 Smlouvy o projektu, 
a to konkrétně milníku č. T4.7 a T4.8. Dle čl. 21.1.2 Smlouvy o projektu je MPSV oprávněno uplatňovat vůči Atos sankci za prodlení (slevu z ceny díla ve výši 50.000,- Kč denně za každý i započatý den prodlení). MPSV má v úmyslu takto specifikovanou sankci vůči Atos uplatňovat. Atos se však brání tím, že zavinění za zpoždění neleží zcela na jeho straně, ale též na straně MPSV. Protože se strany neshodly na tom, jakou míru zavinění za zpoždění nese Atos, dohodly se, že tuto míru posoudí nezávislá třetí strana. 
Dotčené smluvní milníky představují ukončení uživatelských akceptačních testů na stanovených akceptačních kritériích, jež představují dosažení daného procenta úspěšnosti testovacích scénářů a určitého maximálního počtu neopravených chyb. V rámci vyhodnocení akceptačních kritérií nedošlo u některých nálezů z uživatelských akceptačních testů ke shodě mezi MPSV a Atos, zda se jedná o chyby nebo o změny zadání. Prozatím se strany shodly, že dotčené plnění bude vyjmuto z akceptace a až na základě stanoviska nezávislé třetí strany bude rozhodnuto o případné akceptaci sporných nálezů.
Znalecké posouzení bude tedy zahrnovat primárně kvalifikované posouzení míry zavinění zpoždění klíčových akceptačních milníků projektu a dále vyhodnocení sporných nálezů z uživatelských akceptačních testů, zda se jedná o chyby vůči specifikaci nebo zda jde o rozvoj nad rámec zadání. Jedná se tedy o odbornou znaleckou činnost v projektové, právně smluvní a analytické oblasti.





2. [bookmark: _Hlk536393527]Zadání pro znalecký posudek (znalecké otázky):
A) Otázky týkající se míry zavinění na prodlení v rámci plnění akceptačních milníků č. T4.7 a T4.8 dle dodatku č. 7: 
1. Proveďte posouzení míry zavinění prodlení MPSV a Atos v rámci plnění akceptačních milníků č. T4.7 a T4.8 definovaných v dodatku č. 7. 
2. S ohledem na Dodatek č. 7, ve kterém bylo sjednáno, že IS ZAM nebude v rámci této zakázky nasazen do produktivního provozu, proveďte posouzení, zda lze milníky T4.7 a T4.8 z pohledu uplatnění sankce za zpoždění vůči dodavateli považovat za jeden milník, jelikož rozdělení plnění na tyto dva milníky bylo provedeno z důvodu potřeby větší časové rezervy k zajištění ověření integrace na systémy třetích stran, přičemž rozsah a předmět dodaného plnění byl stále týž, a byl ověřován uživatelskými (UAT testy) a funkčními integračními testy (rozšířené funkční testy) paralelně od okamžiku předání díla k akceptaci 15.9.2020, nebo zda je korektní je označovat za milníky dva, neboť každý z nich obsahuje jiné předpoklady pro jeho naplnění.
3. Určete, nakolik je prodlení s dokončením akceptačních milníků č. T4.7 a T4.8 definovaných v dodatku č. 7 přičitatelné MPSV (procentem nebo počtem dnů). Níže uvedená tabulka uvádí celkový počet dnů prodlení pro oba shora uvedené milníky. 
Veškeré své závěry odůvodněte ve vztahu k předloženým podkladům uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy, příp. k dalším podkladům vyžádaným dle bodu 1.7 této Smlouvy.
	Milník
	Plán
	Skutečnost
	Počet dnů zpoždění

	T4.7 Akceptace Implementace a Dokumentace v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací dle Dodatku č.7 pro oblast funkcionality bez integrace na další systémy
	15.12.2020
	24.5.2021
	160

	T4.8 Akceptace Implementace a Dokumentace v kompletním rozsahu projektu včetně víceprací dle Dodatku č.7 včetně všech integrací na další systémy
	31.12.2020
	24.5.2021
	144


B) Otázky týkající se 19 nálezů z uživatelských akceptačních testů: 
1. Posuďte 19 sporných nálezů vyplývajících z uživatelských akceptačních testů, tj. analyzujte veškeré nálezy identifikované testery v rámci uživatelských akceptačních testů. 
2. Určete, zda se jedná o vady dílčích plnění porovnáním jejich skutečných vlastností s jejich závaznou specifikací dle Smlouvy o projektu (či chybu ve smyslu akceptačních kritérií) ve smyslu čl. 10.3.3 Smlouvy o projektu, anebo jde o požadavky nad rámec zadání, jejichž realizace představuje vícepráce na straně Atos. 
3. U nálezů, které shledáte jako vady dílčích plnění vůči závazné specifikaci dle Smlouvy o projektu (či chybu ve smyslu akceptačních kritérií), popište, kde přesně spatřujete jejich odlišnost od specifikace dle Smlouvy o projektu (či odlišnost od akceptačních kritérií) a stanovte, jakým způsobem by měly být uvedeny do souladu se specifikací stanovenou ve Smlouvě o projektu (či akceptačními kritérii).
Veškeré své závěry odůvodněte ve vztahu k předloženým podkladům uvedeným v Příloze 
č. 2 této Smlouvy, příp. k dalším podkladům vyžádaným dle bodu 1.7 Smlouvy.


Příloha č. 2 
Smlouvy o dílo na zpracování znaleckého posudku

Soupis podkladů k podání znaleckého posudku
1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky Jednotný informační systém práce 
a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST vč. dodatečných informací, Veřejné zakázky - E-ZAK MPSV
2. Smlouva o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb, vč. všech příloh a všech dodatků a jejich příloh, Veřejné zakázky - E-ZAK MPSV
3. Reporty výsledků testů a nalezených chyb z testovacích kol UAT 18, 19, 20, 21, 22
4. Výčet sporných nálezů z UAT
5. Návrh Realizace ve finální verzi 2.8
6. Podklad poskytovatele, obsahující informace, které jsou z jeho pohledu relevantními důvody zpoždění na straně objednatele
7. Prvotní analýza podkladů předložených poskytovatelem provedená členy pracovní skupiny objednatele
8. Závěry jednání pracovní skupiny objednatele k posouzení míry zavinění
9. Korespondence mezi poskytovatelem a objednatelem související se zpožděním akceptačních milníků
10. Zápisy z jednání pracovní skupiny v průběhu roku 2021
11. Zápisy z jednání Řídicích výborů projektu, kde byla projednávána agenda zpoždění akceptačních milníků
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