
provedeny v souladu s obecně platnými požadavky vlastníka, resp. správce sítí včetně, 
např. předepsaných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby.

8. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci 
stavby, jako např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle příslušných právních 
předpisů, zvláštní užívání místní komunikace, stanovení dočasného dopravního značení 
apod.

9. Od předání staveniště až do předání řádně provedeného kompletního díla má zhotovitel 
za povinnost zajišťovat ochranu vegetace vyskytující sc v rozsahu budované stavby a její 
údržbu.

IX. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle, pojištění
1, Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku 

objednatel. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a 
zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

2, Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví 
objednatele bez zástavního práva a jiných břemen;

a) zabudováním do díla nebo
b) vznikem nároku zhotovitele na zaplaceni ceny předmětné části díla uvedené ve 
zhotovitelem vystavené faktuře,
přičemž moment přechodu vlastnického práva koresponduje s dřívější ze shora 
označených možností.
Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právničili 
vad; budou-li tyto věd zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.), jc 
zhotovitel povinen zajistit odstraněni těchto právních vad nebo uhradit Částky nezbytné 
k odstranění těchto právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu 
vzniklou v souvislostí s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod 
vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika 
nebezpečí škody na věd a povinností nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného 
hospodáře do okamžiku protokolárního předání díla dle Či. X. této smlouvy. Zhotoviteli 
nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související 
s uložením těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

3. Zhotovitel je povinen v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá
dodatečná opatření k zamezení vzniku škod na straně objednatele. Zhotovitel odpovídá 
za škody vzniklé objednateli v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených 
pro zhotovitele touto smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem.

4. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a 
vzniklých v souvislostí s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně 
provedeného kompletního díla, tj. předání a převzetí dokončené stavby mezi 
zhotovitelem a objednatelem a odstranění poslední z jakýchkoliv vad a nedodělků díla 
dle či. X. této smlouvy. V souladu s tím je zhotovitel povinen adekvátním způsobem 
zajistit ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, 
jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje nebo jiné věci, 
jichž bylo při plnění závazků použito. Převzetím řádně provedeného kompletního díla 
přechází riziko ztráty, zničení či poškození díla na objednatele.
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5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenuti nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN 
či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní 
náklady škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností svých 
poddodavatelů.

6. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů i okolních zařízení
vinou zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou škodu v plném rozsahu na vlastní 
náklady nahradit (např. zejména uvedením do původního stavu). Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je objednatel oprávněn odstranit škody na náklady zhotovitele a vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu dle či. XII. odst. 14 této smlouvy.

7. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou 
činnosti a tyto má povinnost na své náklady a bezodkladně odstranit.

8. Po celou dobu realizace díla bude dílo pojištěno.
Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných 
škod způsobených jeho pracovníky (včetně poddodavatelů) třetí osobě, ve výši 
pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. III. odst 1 této 
smlouvy. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik odpovídajících charakteru díla, 
tj. zejména stavby a jejímu okolí, zejména pak na kryti rizik poškození, případně zničení 
budovaného díla.
Dále bude zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění stavebně montážní, uzavřené 
ve prospěch objednatele, odpovídající minimální výši celkové ceny díla bez DPH dle 
čl. III. odst. 1 této smlouvy. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik 
poškození, případně zničeni budovaného dúa systémem „ALL RISK". Toto pojištění 
zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády částí díla nebo předmětů 
montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, 
jeřábu a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.).
Kopie pojistných smluv byly zhotovitelem objednateli předány v rámci zadávacího 
řízení před podpisem této smlouvy.
Případné další doklady o shora uvedených sjednaných pojištěních a trvání těchto 
pojištěních v průběhu realizace díla je zhotovitel vždy povinen na požádání předložit 
objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

X. Předání a převzetí dokončené stavby a díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli a odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámit písemně 
objednateli, že je dokončené dílo připraveno k převzetí. Nejzazší termíny předání a 
převzetí jsou definovány v čl. II. této smlouvy (Termín dokončení). Na základě návrhu 
zhotovitele smluvní strany dohodnou harmonogram přejímky dokončeného díla tak, 
aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání
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příslušných organizací i jiných osob, jejichž účast je pokládána za nezbytnou (např, 
budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
poddodavatele,

3. Zhotovitel dokončené dílo předá a objednatel jej převezme protokolární formou zápisu 
o předání a převzetí dokončeného díla (předávacího protokolu). Ustanovení § 2605 odst. 
2 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Soupis takovýchto případných vad a 
nedodělku bude uveden v zápise o předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel 
není povinen převzít dílo v případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky neuvedené 
v první větě tohoto odstavce.

5. V případě, že objednatel dokončené dílo nebo jeho dílčí část nepřevezme, uvede v zápise 
důvod nepřevzetí a stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro 
které objednatel odmítl dokončené dílo převzít, se přejímací řízení opakuje v nezbytně 
nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z 
předání a převzetí dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného díla je 
pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do 
původního stavu v termínu dokončení díla dle čl. II. této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení dokončeného díla 
veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze díla, zejména:

a) projekt skutečného provedení stavby se zakreslením změn podle skutečného stavu 
provedených prací,

b) provozní řády, návody na používání, obsluhu a údržbu, nastavovací protokoly 
zařízení, záruční listy výrobků a zařízení v českém jazyce, vyskytují-li se na stavbě,

c) revizní zprávy, zápisy a protokoly o provedení zkoušek, protokoly o uvedení do 
provozu a případného zaškolení obsluhy,

d) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů (certifikáty, atesty),
e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
f) doklad o geodetickém vytyčení a zaměření stavby a inženýrských sítí ověřený úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem,
g) originál stavebního deníku a jiných dokumentů (např. protokoly o zkouškách, zápisy

4)'
h) doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi v souladu s čl. I 

odst 14 této smlouvy,
i) závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení a jakosti díla,
j) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla a vyplývající z 

povahy prováděných prací a z této smlouvy.

8. Předávané doklady budou ve třech tištěných vyhotoveních a budou seřazeny a 
vyvázány formou třech kompletních technických pořadačů s uvedením obsahu všech 
předávaných dokladů. Dokumenty předávané ve více provedeních budou v jednom 
exempláři zařazeny do každého z pořadačů a ve zbylém počtu přiloženy samostatně. 
Kompletní elektronická podoba obsažená v pořadači bude předána na jednom
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kompletizovaném CD nebo DVD nosiči, kLerý bude začleněn do struktury pořadače.

9. Vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla, které nebránily protokolárnímu předání a 
převzetí díla dle odst, 4 tohoto Článku, je zhotovitel povinen podle možností ihned 
odstranit. Veškeré vady a nedodělky, které nelze takto ihned odstranit, musí být 
odstraněny bezodkladně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O odstranění těchto vad a 
nedodělků bude vyhotoven protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

10. Přilehlé pozemky, resp. jejich části dotčené stavebním procesem, musí být při předání 
kompletního díla zhotovitelem upraveny tak, aby byla možná jejich bezproblémová 
mechanizovaná údržba; ozeleněné a zatravňované plochy nesmí obsahovat kameny, 
větve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební Činnosti a neplánované nerovnosti, 
obnovené travní semeno musí být vzrostlé a prosté plevele, poškozené keře a stromy 
musí být dle povahy ošetřeny nebo nahrazeny novými. V prostorech a na plochách, 
u nichž probíhala jakákoliv stavební činnost, je zhotovitel povinen zajistit řádný finální 
úklid. Zhotovitel je povinen opustit staveniště a stavbu čistou a bezpečnou.

11. Smluvní strany jsou $i povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti 
o kolaudační souhlas a jeho vydání nezbytnou součinnost

12. Zhotovitel je povinen účastnit se úředního i jiného řízení k přejímce dokončení díla, 
resp. stavby, bude-li to charakter díla vyžadovat. Jestliže by dotčené orgány či stavební 
úřad vystavující povolení v průběhu realizace díla nebo v průběhu řízení ke 
kolaudačnímu rozhodnutí, souhlasu atp. vznesl další požadavky k již stanoveným 
požadavkům nebo připomínkoval vady a nedostatky k provedenému dílu, pak i výdaje 
s tím související jsou již zahrnuty ve sjednané smluvní ceně a požadované výkony 
budou kryty ze smluvní ceny a zhoLovitelem neprodleně realizovány.

XI. Záruční doba
1. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců. Záruční doba na dodané nerezové 

konstrukce činí 120 měsíců. Záruční doba na dodaný spotřební materiál a zařízení 
netvořící součást souboru stavebních a technologických provozních celků činí 24 měsíců, 
nestanoví-li výrobce takovéhoto materiálu anebo zařízení záruční dobu delší; 
v takovémto případě pak zhotovitel přebírá tuto záruční dobu delší. Záruční doba začíná 
plynout dnem následujícím po splnění díla, tj. po předání a převzetí dokončeného řádně 
provedeného kompletního díla mezi zhotovitelem a objednatelem - tedy až 
po odstranění veškerých přejimkových vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu dokončené stavby nebo jeho příloze, pokud se tyto vyskytly, a splněním všech 
povinností zhotovitele souvisejících s dokončením díla.

2. Záruční doba uvedená zhotovitelem v této smlouvě má přednost před záručními dobami 
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci či záručními dobami obvyklými; to 
neplatí v případě uvedeném v odst. 1 tohoto článku, tj. v případě převzetí delší záruční 
doby výrobce zhotovitelem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí. Dále 
odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání a převzetí, a to po celou dobu 
záruky, a za vady v případech stanovených občanským zákoníkem.
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4. V záruční době zodpovídá zhotovitel za to, že celé dílo má po celou dobu záruky 
vlastností stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy, 
technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k 
účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se 
nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně či vyšší mocí, pokud s 
těmito okolnostmi realizované dílo neuvažovalo. Zhotovitel se zavazuje objednatelem 
zjištěné a reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá, bezplatně odstranit nebo 
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Za přiměřenou slevu z ceny díla se 
považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na odstranění vady 
díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla nebo část 
díla užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba v těchto případech pak 
běží dále ode dne následujícím po řádném odstranění reklamované vady. Pokud závazek 
provést dílo zanikne jinak než řádným dokončením a předáním díla, platí ujednání o 
záruce dle této smlouvy i pro část díla zhotovenou zhotovitelem do doby zániku závazku 
provést dílo dle této smlouvy.

5. Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je 
zhotovitel povinen vyměnit za bezvadný.

6. Jakékoliv vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí 
zhotovitel bez újmy ostatních práv objednatele zdarma odstranit do 15 kalendářních dní 
po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuta jiná 
lhůta. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, zejména pak tehdy, jestliže lze na 
základě reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami.

7. U vad bránících provozu díla ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie 
je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad nejpozdéji do 48 hodin 
po obdržení oznámení reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele. Tyto vady je zhotovitel 
povinen odstranit do 4 kalendářních dní po jejich oznámení, nedohodnoudi se smluvní 
strany jinak. U ostatních vad je zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění 
nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich oznámení, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.

8. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na 
jiných částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní 
vadou související vady. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, 
zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

9. Před uplynutím jednotlivých záručních dob dle odst. 1 tohoto článku smlouvy má 
objednatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady a nedostatky při něm 
zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a potvrzený seznam 
vad předat objednateli.

10. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu dle odst 6 tohoto článku ani do 
30 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele, je zhotovitel povinen uhradit 
veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Objednatel je 
oprávněn odstraněním vad pověřit jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele. Tímto 
není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení 
s odstraněním reklamované vady. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou 
vadu dle odst. 7 tohoto článku ani do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení
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objednatele, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil 
na odstranění uvedené vady. Objednatel je oprávněn odstraněním vad pověřit jinou 
odbornou osobu na náklady zhotovitele. Tímto není dotčeno právo objednatele 
na úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady.

11. Oznámení zjištěných a reklamovaných vad v záruční době je objednatel oprávněn učinit 
písemně nebo e-mailem. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční 
doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. O odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen sepsat protokol a 
tento předat objednateli.

XII. Smluvní pokuty
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením kompletního díla, vzniká 

objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý, byť i 
započaty, kalendářní den tohoto prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy 
neplatí v případě, že nedodržení tohoto termínu bylo způsobeno objednatelem nebo 
v důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude v takovém případě 
posunuto časový úsek rovnající se způsobenému prodlení.

2. V případě zjištění nedodržení parametru díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy (ij. počtu 
dělících rovin stěnových prvku obvodových bazénových konstrukcí plaveckého bazénu dle 
projektové dokumentace v ks dle příslušných parametrů projektové dokumentace) vzniká 
objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, a dále
20.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním této vady.

3. Pokud bude zhotovitel v prodlením s převzetím staveniště v termínu dle čl. II. této 
smlouvy, vznikne objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý, byť i započaty, kalendářní den tohoto prodlení.

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením stavebních prací na díle dle čl. II. odst. 1 
této smlouvy, vznikne objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
5.000, - Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den tohoto prodlení.

5. Za neoprávněné přerušení stavebních prací před jejich dokončením vzniká objednateli 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť i započaty, 
kalendářní den tohoto prodlení.

6. Za zjištěnou nepřítomnost osoby stavbyvedoucího na staveništi dle čl. VII. odst. 5 této 
smlouvy, či za zjištěné nedodržení pravidel BOZP na staveništi, či za nepřístupný 
stavební deník v pracovní době vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

7. V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li 
souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli 
oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno, nebo poddodavatelem, který nebyl 
uveden v Seznámil poddodavatelů a k jehož změně nedošlo způsobem podle článku VII. 
odst. 20 této smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč za každého takto zjištěného poddodavatele a každý případ zjištění 
porušení této povinnosti.

8. V případě změny osoby uvedené v „Seznamu techniků", který zhotovitel předložil
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objednateli v rámci zadávacího řízení o zakázku, učiněné v rozporu článkem VIL odst. 3 
této smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý takový zjištěný případ.

9. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a zajištěním řádného finálního 
úklidu ve stanoveném termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 30.000/- Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den tohoto prodlení.

10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním přejímkových vad a nedodělků 
ve smluveném termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý, byť i započaty, kalendářní den tohoto 
prodlení.

11. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných záručních vad 
ve sjednaném termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý, byť i započatý, kalendářní den tohoto 
prodlení.

12. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době 
v dohodnutých terminech vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10,000,- Kč za každou vadu a každý, byť i započatý, kalendářní den tohoto 
prodlení.

13. Pokud zhotovitel nesplní povinnosti vyplývající z čl. I. odst, 5 a čl. VII. odst. 54 této 
smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25,000,- 
Kč za každý takový případ a za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení 
s odstraněním takového porušení.

14. Pokud zhotovitel nenahradí škodu na stávajících objektech či okolních zařízení v plném 
rozsahu (např. zejména uvedením do původního stavu), uhradí zhotovitel objednateli 
pokutu ve výši 10 % ze vzniklé škody.

15. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele 
ve stanovené lhůtě k úhradě. Není-li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní 
pokuta splatná do 14 kalendářních dnů od jejího vyúčtování. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel 
oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud 
neuhrazené ceny díla (nebo její části vyúčtované v rámci dílčí faktury). Tím nezaniká 
nárok objednatele na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

16. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

17. Za pozdní úhradu dílčí nebo konečné faktury vzniká zhotoviteli právo účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené na faktuře za každý i 
započatý den prodlení.

18. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká objednateli nárok na náhradu 
škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Je proto možný 
souběh úhrady pokuty a vzniklé škody. Výši smluvní pokuty považují smluvní strany
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za přiměřenou.

19. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce a škody, které byl objednatel nucen 
vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných 
pravidel nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

20. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinnosti,

21. Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.

22. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit pcnalizačni fakturu a jednostranně započítat 
tuto svojí pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv 
započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči 
objednateli z této smlouvy.

XIII. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně 

zjistit porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve 
však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy-, 
které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá 
strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní 
účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem. Pokud se však zhotovitel ocitne 
v úpadku, likvidaci, nebo na jeho majetek bude vyhlášen konkurz, účinky odstoupení 
objednatele nastávají dnem doručení písemného oznámení zhotoviteli.

2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:
a) prodlení zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 20 kalendářních 

dnů,
b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem, zejména pak vadné provádění 

díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost díla nebo jakost či užitnou hodnotu 
budoucího díla,

c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či 
platnými ČSN a s projektovou dokumentací,

d) prodlení zhotovitele se splněním jakékoli povinnosti podle této smlouvy, jejíž 
nedodržení nebo porušení ohrožuje kvalitu, bezpečnost, budoucí použití díla nebo 
termín dokončení,

e) prodlení se zaplacením oprávněné ceny dÚa objednatelem delším než 30 
kalendářních dnů po Ihůtě splatnosti,

f) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší než 10 kalendářních dnů,
g) nezahájení stavebních prací zhotovitelem v termínu dle čl. II. této smlouvy o více 

než 10 kalendářních dnů,
h) nedodržení počtu dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových 

konstrukcí plaveckého bazénu.

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, bude provedeno ocenění 
tohoto díla dle položkového rozpočtu tzv. odbytovým rozpočtem stavebních objektů 
proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné
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finanční vyrovnání.

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. 
Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své 
povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání 
o způsobu řešení sporů.

XIV. Vyšší moc
1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 

daných touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem 
nějaké události nebo okolností způsobené vyšší mocí v době realizace díla. Odpovědnost 
však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc7' takovou mimořádnou a 
neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou 
nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících 
z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, 
revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. 
Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, 
nepřízeň počasí, místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání 
poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených,

XV. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že získal a řádně prověřil veškeré nezbytné a potřebné informace 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (včetně informací obdržených 
od objednatele), že se důkladně a podrobně seznámil $ rozsahem a povahou díla, že mu 
jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo 
realizovat, a že se mimo jiné zejména přesvědčil o:
a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění,
b) klimatických podmínkách na staveništi v době plnění předmětu smlouvy,
c) charakteru stavby,
d) správnosti podkladů,
e) rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných ke zhotovení díla a odstranění jeho 

vad a nedodělků,
f) přístupových a příjezdových cestách na staveniště, které může potřebovat,
g) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících. 

Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny nezbytné informace s ohledem na výše uvedené, 
pokud jde o rizika a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost 
Zhotovitel prohlašuje, že zkontroloval všechny výkresy, specifikace a jiné podklady 
vyhotovené, poskytnuté nebo schválené objednatelem, na základě kterých je tato 
smlouva o dílo sjednána, a neshledal v nich žádné podstatné chyby, nedostatky, vady 
nebo jiné závady.

2. Zhotovitel prohlašuje, Že si pečlivě překontroloval všechny předané výkresy a 
specifikace a že se seznámil se všemi poskytnutými podklady s vědomím, že v průběhu 
realizace předmětu smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek 
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou 
předmětem této smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné 
provedení kompletního díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné a že je dílo v daném rozsahu, čase a místě 
realizovatelné.

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a 
závazky, vyplývající z teto smlouvy, na třetí osobu.

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují 
ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku a předpisů souvisejících.

8. Smluvní strany se dohodly, že případné spor}?- budou přednostně řešeny dohodou.

9. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 
v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích 
předávané objednateli budou v českém jazyce.

10. Veškeré písemnosti v souvislosti s plněním této smlouvy budou druhé smluvní straně (i) 
předávány osobně (proti potvrzení), (ii) zasílány doporučenou poštou nebo kurýrem 
na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy (pokud příslušná 
smluvní strana prokazatelně neuvede písemně adresu jinou), nebo (iii) zasílány 
elektronickou poštou na adresu příslušných osob uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro 
vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i 
stavební deník (ustanovení čl. VI. odst. 5 této smlouvy tím není dotčeno).

11. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a 
uhradit případně vzniklou škodu.

12. Nasťanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců smluvních stran.

13. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení 
této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo 
z jakéhokoli důvodu pozbýt platností (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými 
zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a 
dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části 
smlouvy, jež pozbyla platnosti.

14. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné
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zakázce, včetně všech jejich příloh, na základě která je plněni dle této smlouvy 
realizováno.

15. Technický dozor na stavbě, jejíž provedení je předmětem zakázky, nesmí provádět 
zhotovitel, ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám 
zadavatel (objednatel).

16. jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou 
výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto 
povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto 
smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

17. Tato smlouva se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky dle 
ZZVZ, tj. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

18. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že objednatel je povinným 
subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisu, a dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré skutečnosti, které tvoří obchodní 
tajemství zhotovitele dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„obchodní tajemství"), jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. Zároveň smluvní 
strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy, vyjma údajů 
uvedených v příloze č. 3 této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství a podpisem této 
smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků.

19. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a je podepsána elektronicky pomocí 
uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany. Každá 
ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

20. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma údajů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

21. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv); objednatel učiní úkony nutné ke zveřejnění smlouvy v registru 
smluv bezodkladně po jejím uzavření.

22. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato 
smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že žádné ustanovení této smlouvy 
není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.

23. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
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Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha í. 3 
Příloha č. 4

V Kladně 
dle el. podpisu

Za objednatele:

jednatel

Oceněný položkový rozpočet 
Neobsazeno (Seznam poddodavatelů)
Vymezení obchodního tajemství
Harmonogram postupu prací a Finanční harmonogram

dne

Digitálně

Datum: 2022,02,04 
08:55:11 +01 '00'

V Bystřici dne
dle el. podpisu

Za zhotovitele:
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