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 SMLOUVA O DÍLO čís. 4/2022 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
 

uzavřená mezi 
 
 

objednatelem: 
 
Název: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, 
 Senovážné náměstí 12 
Adresa: Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice 
Zastoupeným:  Mgr. Zdeňkou Erhartovou, ředitelkou školy 
IČO: 60077590  
DIČ: CZ60077590 
Číslo účtu: ČNB 937231/0710 
 
a 
 
zhotovitelem: 
 
Název:  REKON INSTA spol. s r.o. 
Adresa:  Budějovická 632, 384 51 Volary 
Zastoupeným:   Miroslavem Sosnou, prokurou 
IČO:  60070897 
DIČ:  CZ260070897 
Číslo účtu:   6518302/0800 
telefon, email:   XXXXX, XXXXX@rekoninsta.cz 
Kontaktní osoby:  Miroslav Sosna 

   
 
  
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení 
dohodnuté ceny, za předpokladu dodržení všech podmínek ve smlouvě sjednaných.  
 
Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami 
odborně způsobilými. 
 
 

I. Předmět díla 
 
1. Zhotovitel provede akci „Rekonstrukce části topného systému“ v budově školy Fr. Šrámka 9, České 

Budějovice dle projektové dokumentace zhotovené XXXXX, Vimperk, v rozsahu položkového rozpočtu 
a zadávací dokumentace.  

 
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní 
dokončení celého díla. 

 
3. Vedle sjednaného rozsahu provedení díla se zhotovitel zavazuje na základě požadavku objednatele zajistit 

další vícepráce nebo služby, které s dílem souvisejí, za úhradu dle předem dohodnutých podmínek. 
 

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu 
s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických 
kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace. Není-li pro daný druh prací a dodávek 
platná norma, budou práce provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací a staveb obvyklá. 
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II. Doba provedení díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:  do 4. 3. 2022 
 
2. Lhůta dokončení může být na základě dohody smluvních stran prodloužena v případě přerušení prací 

z důvodu vyšší moci. 
 
3. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít. 
 
 

III. Cena díla 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dle této SOD, prostého vad a nedodělků cenu dle 

zaslané cenové nabídky ze dne 25. 1. 2022. 
 

Cena díla bez DPH Kč 300.180,80  
DPH 21 %  Kč   63.037,97 
------------------------------------------------------------ 
Cena celkem s DPH Kč 363.218,77 
 
Objednatel je plátcem DPH. DPH bude fakturována dle zákona o DPH v platném znění. 

 
2. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné po celou dobu provádění díla a obsahují veškeré 

dodávky a práce vč. vedlejších nákladů související s řádným provedením díla. 
 
3. Dohodnutá cena může být změněna - zvýšena příp. snížena v případě: změny projektu, dalších požadavků 

objednatele nad rámec dohodnutého předmětu plnění. 
 
4. Pro výpočet ceny za vícepráce jsou závazné jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele. V případě, že 

nebude možno použít jednotkových cen, budou vícepráce oceněny na základě cen vstupních materiálů 
včetně obstarávacích nákladů. 

 

 
IV. Fakturace a placení 

 

1. Daňový doklad může být objednateli doručen až po úspěšném dokončení a písemném předání díla bez vad 
a nedodělků. 

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v režimu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. 

3. Splatnost daňového dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Daňový doklad musí být 
v souladu s platnými zákony. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli daňový doklad do data jeho splatnosti v případě, že obsahuje 
nesprávné nebo neúplné údaje. Zhotovitel za vrácený daňový doklad vystaví nový. V takovýchto případech 
běží nová lhůta splatnosti. 

 

 
V. Způsob provádění díla 

 

1. Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště. 

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
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4. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, 
uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná 
podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

 
6. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor po celou dobu výstavby sledují a jsou 

oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou 
dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných 
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to 
zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by 
zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno 
nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to 
až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím 
není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

 
7. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 

jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 
2 pracovních dnů.  

 
8. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 

překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody 
provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, 
bude-li na tom objednatel trvat. 

 
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
 
10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci všech odpadů, vzniklých při realizaci díla v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních 
dnech. 

 
 

VI. Další požadavky 
 

1. Po celou dobu stavby bude zhotovitel respektovat platné technické normy, provádějící a související předpisy 
včetně předpisů požárních a bezpečnostních (zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví pracovníků v prostoru staveniště, dále se zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy, veškeré 
odborné práce musí vykonat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci). 
 

2. Zhotovitel musí zajistit staveniště a vyhrazený prostor tak, aby nedošlo k ohrožení osob ani vozidel v blízkosti 
staveniště po celou dobu výstavby. 

 
3. Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození budovy a nebyly ohroženy sousední objekty 

a pozemky. 
 
4. Zhotovitel musí respektovat chod školy s přístupem žáků a zaměstnanců.  
 
5. Vstup na staveniště pracovníkům zhotovitele bude umožněn denně v době od 7.00 do 15.00 hodin všedního 

dne. Případné korekce a časové odchylky je oprávněn projednat pověřený zástupce zhotovitele 
s oprávněným zástupcem objednatele. 

 
6. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku, hradí ze svých prostředků. 
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VII. Předání a převzetí díla 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli 

v místě provádění díla. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky.  
 
2. O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude vyhotoven písemný protokol, který odsouhlasí zástupce 

objednatele a zhotovitele. K předání díla připraví zhotovitel veškeré potřebné doklady v českém jazyce. 
 
3. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen odstranit na vlastní náklady veškeré 

odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností v souladu se zákonem o odpadech. Nejpozději do dne předání 
díla je zhotovitel povinen staveniště (pracoviště) zcela vyklidit a plochy upravit do původního stavu.  

 
 

VIII. Odpovědnost za vady - záruka 
 
1. Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
 
2. Objednatel je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění v průběhu záruční 

lhůty. Reklamace bude objednatelem zaslána zhotoviteli vždy písemně na výše uvedenou e-mailovou adresu 
s uvedením čísla smlouvy o dílo a popisem vady. 

 
3. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit v přiměřené požadované lhůtě, nedojde-li k jiné dohodě, 

nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, u vady bránící 
užívání co nejdříve, nejpozději do 48 hodin.  

 
 

IX. Smluvní pokuty 
 
1. V případě nedodržení termínu dokončení díla dle bodu 1. čl. II. této smlouvy má objednatel právo účtovat 

smluvní pokutu v částce Kč 1.000,- za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě, kdy zdržení prací 
zhotovitele bylo prokazatelně způsobeno překážkami na straně objednatele, prodlužuje se termín dokončení 
o tuto dobu. Za prodlení k odstranění reklamované vady v průběhu záruky má objednatel právo účtovat 
smluvní pokutu Kč 500,- za každý započatý den prodlení.  

 
2.  Zhotovitel má právo při prodlení se zaplacením faktury (daňového dokladu) účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.  
 
3. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. 
 
 

X. Ostatní ujednání 
 
1. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom. 
 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv 

podle zákona č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
 
České Budějovice dne 7. 2. 2022   Volary dne 1. 2. 2022   
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………..   ………………………………………  
        Mgr. Zdeňka Erhartová     Miroslav Sosna 


