
SMLOUVA O DÍLO
2O22/OMP/0W OlPf

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít 
dílo: lng. Dušan Kodrla., OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel")
a

Zhotovitel: S.V.A. spol. s r. o.
Pramenná 3, 148 00
Praha 4 - Kunratice

Zastoupená: jednatelem Martinem Škábou
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
Číslo účtu:
IČO: 18626467
DIČ: CZ18626467
Zapsaná v Obchodním rejstříku u vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 1938
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Martin Škába, jednatel 
e-mail:
tel.:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Martin Škába, jednatel 
e-mail: 
tel.:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Výměna napojení hydrantů v nástavbě ZŠ Karla Čapka, 
KODAŇSKÁ 658/16 101 00 Praha 10 - Vršovice na vnitřní vodovod“ dle zadávací 
dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení (dále jen „dílo“).

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou 
projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve 
smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy od 11. - 20. 3.2022. Realizace díla je 
zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.

2. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doručení výzvy objednatele. Výzva 
k zahájení realizace díla bude odeslána objednatelem na e-mail zástupce zhotovitele pro věci 
smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odeslání této elektronické výzvy smluvní strany 
zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce 
smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, aby došlo k zahájení 
realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolární převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty 
první tohoto odstavce smlouvy).

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy 
a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami.

4. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha 
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

5. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou 
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky 
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny 
v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 396 000, Kč (slovy: třistadevadesátšesttisíc korun českých).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace 
produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce 
plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, 
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací 
nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu 
a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti 
rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. 
Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
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Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se 
zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou 
součástí každé faktury' bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací 
a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % 
ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad 
a nedodělků zjištěných pří převzetí díla, a to na základě konečného vyúčtování formou konečné 
faktury.

3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.

4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:

- protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými 
stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní 
firmy

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

6. Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených 
v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku, DPH v % výši
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této 

smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva 

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad - fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje 
i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v přílohách faktur. Oprávněným 
vrácením daňového dokladu - faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu 
s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně 
v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentaci, platnými 
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právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné 
vady zadávací dokumentace, a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek 
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou 
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla 
odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají 
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud 
dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít 
takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, 
nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, 
že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. 
V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené 
skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za 
prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že 
zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů 
budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen 
nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu 
písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, 
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká 
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných 
na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech 
prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující 
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. 
Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů 
po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené 
a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen 
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel 
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, 
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. 11. odst. 1.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.
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3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VIL 
odst. 4 nebo v předávacím protokole.

4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít 
vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si 
v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu 
z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto 
případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy'

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které 
může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

7 kalendářních dnů.
- zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné 

lhůty 48 hod.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů 

a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
- zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy'.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli 
a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění 
odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. 
Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše 
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Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péči. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel:

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním 
úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu 

stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví 
v aktuálním čase upravuji. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací 
„Ekologicky šetrný výrobek" nebo jinou rovnocennou certifikaci.

6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 
se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to. zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání 
tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne 
objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho 
poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spácháni přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout 
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nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této 
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního 
řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

Mgr. To

V Praze dne

Martin Škába
vedoucí odboru ávního 

ÚMČ '
jednatel

S.V.A. spol. s r. o.

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

Ověřujeme, že tato smlouvaje shodná se smlouvou vyvěšenou na prof
zadavatele. 

Ověřovatel jméno a příjmení:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2118122021
Stavba: ZŠ Kodaňská 658/16 - ZTI - požární vodovod

Příloha č.l

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 17. 12 2021

Zadavatel: IC
DIČ:

Uchazeč:
S.V.A. spol s r.o.

IČ: 
DIČ:

18626467 
CZ18626467

Projektant: IČ: 
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 396 000,00

CZKv

lU

Projektant Zpracovatel

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
396 000,00

0,00
DPH základní 

snížená

Výše daně
83 1 60,00

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: z118122021

Stavba: ZŠ Kodaňská 658/16 - ZTI - požární vodovod

Místo: Datum: 17.12.2021

Zadavatel.
Uchazeč:

Projektant:
S.V.A. spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

z11812202 zš Kodaňská 658/16 . ZT|. požárn( vodovod

396 000,00 479 160,00

396 000,00 479160,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Kodaňská 658/16 - ZTI - požární vodovod

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 17. 12.2021

Zadavatel: IČ: 
DIČ:

Uchazeč
S.V.A. spot s r.o.

IC:
DIČ

18626467
CZ18626467

Projektant: IČ: 
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

396 000,00
0,00

396 000,00

DPH základní 
snížená

Základ daně
396 000,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
83 160,00

0,00

Cena s DPH v CZK 479 160,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Kodaňská 658/16 • ZTI - požární vodovod

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: S.V.A. spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Materiál [CZK]

17. 12.2021

Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 396 000,00 0,00 396 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 119 469,84 0,00 119 469,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 600,00 0,00 6 600,00

4 - Vodorovné konstrukce 6 750,00 0.00 6 750.00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 39 987,00 0,00 39 987,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 47 664,60 0,00 47 664,60

997 - Přesun sutě 9 480,24 0,00 9 480,24

998 - Přesun hmot 8 988,00 0.00 8 988,00

PSV - Práce a dodávky PSV 257 238,00 0,00 257 238,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 94 008,00 0,00 94 008,00

763 - Konstrukce suché výstavby 112 542,00 0,00 112 542,00

767 - Konstrukce zámečnické 21 600,00 0,00 21 600,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 29 088,00 0,00 29 088.00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 080,00 0,00 10 080,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 212,16 0,00 9 212,16

VRN7 - Provozní vlivy 9 212,16 0,00 9212,16
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Kodaňská 658/16 - ZTI - požární vodovod

Místo: Datum: 17, 12. 2021

Zadavatel: 
Uchazeč: S.V.A. spol. s r.o.

Projektant: 
Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 396 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 119 469,84
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 600,00

I i K 310237241
Žazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákiadovém 
cihlami p£lerrými tl do 300 mm kus

10,000,
420,00 4 200,00

2 K 310237261 Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákiadovém 
cihlami oálenvmi tl do 600 mm kus 3,000; 800,00 2 400,00

D 4 Vodorovné konstrukce 6 750,00
3 K 411388621

Zabetonováni otvorů tl do 150 mm že suchých směsi pí do
0.25 m2 ve strooech kus 9,000 750,00 6 750.00

o__ 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni _____________ ______________________________________ 39 987,00n K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 9,000 80,00 720.00I 5
K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 9,000 68,00 612,00

6 K 611135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou 
váoenocementovou tl dp 10 mm

m2 9,000 300,00 2 700,00

7 K 611142001 Potaženi vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenko vrstvě hmofy m2 9,000 250,00 2 250,00

8 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně m2 9,000 360,00 3 240,00

9 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 26,000 70,00 1 820,00
10 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 26,000 60,00 1 560.00

11 K 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vágenocemenípvoull do 10 mm m2 26.000 270.00 7 020,00

12 K 612142001 Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkQvrstvé hmoty m2 26,000 220,00 5 720.00

13 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 26.000 320,00 8 320,00

14 K 619991001 Zakryti podlah fólii přilepenou lepicí páskou m2 120,000 20,00 2 400.00
15 K 619991011 Obaleni konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou m2 40,000 40.00 1600,00:

16 K 632452515 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 30 
mm m2 2,250 900.00

--------------- 1
2 025,00

0__ 9__________ Ostatní konstrukce a práce, bouráni______________ ____ ________________________ _______________________ __________  47 664.60

17 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 ka/m2 v do 10 m

m3 I 40,500 40,50 1 640,25

' 18 943211119
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami za DŮdorvsnou plochu do 6 m2 m3 40.500 2,70 109,35

19 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kq/m2 v do 10 m m3 40,500 30,00 1 215,00

20 K 952901111
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pň výšce 
podlaží do 4 m m2 120,000 95,00 11 400,00

21 K 953945121
Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do 
betonu, ŽB nebo kamene s wvrtáním otvoru kus 80.003 103,00 8 240,00

22 K 971033451 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC 
nebo MV tl do 450 mm kus 10,000 550,00 5 500,00

23 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC 
nebpMVll dQ.60Q.inm .  .  . kus 3,000 720,00 2 160,00

24 K 977151218
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 
mm do stavebních materiálů m 3.000 5 800,00 17 400.001

25 K 997006511
Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 100 m 1 3,078 980,00 3 016,44

26 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku ZKD 1 
km přes 1 km t 123,120 15,00 1 846,80

2L K 997013831
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 3,078 1 500,00 4 617,00

D 997 Přesun sutě

o 998 Přesun hmot
I 28 K [998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t 4,280 1 600,00

29
i

K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 1 
zvětšený přesun ZKD 100 m 4,280 500,00

8 988.00
6 848,011

2 140.00

o PSV Práce a dodávky PSV 257 238,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
30 K 722130233

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované 
běžné DN 25 m 6,000 353,00 2 118,00

31 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované 
běžné DN 32 m 2,000 463,00 926,00

i 32 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované 
běžné DN 40 ____ .... _ . m 126.000 573,00 72 198,00

33 K 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované 
běžné DN 50

m 8,000 700,00 5 600,00

34 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 m 2.000 200,00 400,00

35 K 722130916
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do 
DN 50 kus 2.000 50,00 100,00

36 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 2,000 500,00 1 ooo.oo
37 K 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojeni potrubí DN 50 kus 2,000 600,00 1 200,00

38 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tennoizolačními 
trubicemi z PE ti do 13 mm DN do 45 mm

m 5,000 100,00 500,00

39 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm

m 10,000 120,00 1 200,00

40 K 722190401 Vyvedení a upevněni výpustku do DN 25 kus 2,000 100,00 200,00
41 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 4,000 20,00 80,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž |CZKJ Cena celkem [CZK]

42 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PŇ 10 s jedním 
závitem

kus 2,000 100,00 200,00

43 K 722232126
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185”C plnoprtrtokový 
vnitřní závit

kus 2,000 750,00 1 500,00

44 K 722232127
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185*C plnoprůtokový 
vnitřní závit

kus 2,000 1 200,00 2 400,00

45 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 142,000 20,00 2 840,00

46 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 
24 m

t 0,773 1 000,00 773,00

47 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití 
mechanizace

t 0,773 1 000,00 773.00

D 763 Konstrukce suché výstavby 112 542.00

48 K 763122413
SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 
2xDF 12,5 bez Tl El 30

m2 18,000 805,00 14 490,00

49 K 763131452
SDK podhled deska 1xH2 12,5 Tl 100 mm dvouvrstvá 
soodni kce orofil CD+UD

m2 78,000 910,00 70 980,00

50 K 763131712 SDK podhled napojeni na jiný druh podhledu m 30,000 110,00 3 300,00

51 K 763131714 SDK základní penetrační nátěr m2 96,000 32,00 3 072,00

52 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0.5 do
1.0m

m2 78,000 50,00 3 900,00

53 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 
zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci

m2 20,000 420,00 8 400,00

54 M 59030581
podhled kazetový děrovaný 9x9rrm po’ozapuStený rastr tl 
10mm 600x600mm 

m2 21,000 400,00 8 400,00

d 767____________ Konstrukce zámečnické____________________________________________ _____________ ___________________ ___________ 21 600.00

55 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
ka *0 40,000. 140,00 5 600,00

56 M 48455984R01
konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, 
spojovací mat&riál-se$taw

kus 40,000 | 400,00 16 000,00

57 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech vyšky do 3,80 
m 

m2 192,000 5,50 1 056,00

58 K 784111011
Obroušeni podkladu omítnutého v místnostech výšky do
3.80 m . 

m2 96,000 16,00 1 536,00

”59” K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3.80 m m2 192,000 35,00 6 720,00

60 K 784121001 Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 192,000 32,00 6 144,00

61 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 
výšky do 3.80 m 

m2 192.000 16,00 3 072,00

62 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
otěruvzdomvch v místnostech výškv do 3.80 m

m2 192,000 55,00 10 560,00

10 080,00
63 K HZS2491 IHodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod I 16,000 280,001 — TľZľ . 4 480.00

64 K HZS4212 (Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista I hod I 16,000 350,00 J ... 5 600,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

O VRN7
| 65 I K 1071103000

Provozní vlivy
I Provoz investora 1,000! 9212.16'

9 212,16

9 212,16
9 212.16
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Príloha č.2

Příloh« SOD

Časový harmonogram

„Výměna napojení hydrantů v nástavbě ZŠ Karla Čapka, KODAŇSKÁ 658/16 101 00 Praha 10- 
Vršovice na vnitřní vodovod“

Březen
Dny v březnu 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Převzetí staveniště

stavební práce

Demontáž a montáž potrubí

uvedeni do provozu, odzkoušení

Předání hotového díla 20.3.2022




