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SMLOUVA O DÍLO 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit 
příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 
O uzavření této Smlouvy rozhodla Rada města Kralovice usnesením č. 3/2022 ze dne 06.01.2022. 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany 
Objednatel: Město Kralovice 

Se sídlem: Markova tř. 2, 331 41 Kralovice 
IČ:   00257966 
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Karel Popel, starosta města, tel.: +420 373300260, e-mail: kralovice@kralovice.cz 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do 
stavebního deníku pro výkon funkce TDS 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: POLANSKÝ GROUP a.s. 

Se sídlem: Přemyslova 529, 251 01 Říčany 
IČ:   27633896 
DIČ:   CZ27633896 
Spisová značka: 11377 vedená u Městského soudu v Praze 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
Lubomír Polanský, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 
xxx, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

stavbyvedoucí: 
xxx, tel. +420 xxx, e-mail: xxx 

bankovní spojení: xxx 
číslo účtu:  xxx 

(dále jen zhotovitel) 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Vymezení pojmů:  
 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  
 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  
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Oddíl I. 
Předmět SoD a doba plnění, cena díla 

I. Předmět SoD  
1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

Rekultivace skládky odpadů Kralovice, 
a to na základě výsledků veřejné zakázky. 

Předmětem plnění této SoD je rekultivace skládky odpadů Kralovice, tedy její uzavření, 
zatěsnění a zapojení do okolního prostředí se zamezením negativního vlivu na složky 
životního prostředí. 

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD, která svým rozsahem odpovídá 
projektové dokumentaci pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost BRM spol. 
s r.o., Farského 802/5, 326 00 Plzeň, IČ 63505410. 

Součástí předmětu plnění této SoD je také:  
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks 

a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 
formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného 
stavu; 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude 
stanovena objednatelem, popř. TDS; 

d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů 
na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 
g) provedení přejímky stavby; 
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru 
díla; 

i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prohlášení o shodě; 

j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem 
vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení 
předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí; 
l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními 

v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání 
komunikace po dobu výstavby. 

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu: 

a) PD, která svým rozsahem odpovídá projektové dokumentaci pro provedení stavby, 
kterou zpracovala společnost BRM spol. s r.o., Farského 802/5, 326 00 Plzeň, IČ 
63505410, 

b) zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení. 

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
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technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla 
disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 
odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha SoD). Objednatel 
se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit 
cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA 
a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 
podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, 
úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 
předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 
realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za 
DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, 
certifikátu apod. 

6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, 
nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel 

je nezavinil ani nemohl předvídat, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem. 

7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce 
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 
a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

II. Termín a místo plnění 
1. Termíny plnění: 

Předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SoD 

Zahájení stavebních prací: 
zahájení stavebních prací je podmíněno nabytím účinnosti 
SoD; po předání a převzetí staveniště budou stavební 
práce zahájeny bez zbytečného odkladu 

Dokončení stavebních prací I. 
etapy: 

nejpozději do 365 kalendářních dnů po předání a převzetí 
staveniště 

Předání a převzetí I. etapy: 
nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení 
stavebních prací I. etapy, včetně předání všech dokladů 

Dokončení stavebních prací 
II. etapy: 

nejpozději do 730 kalendářních dnů po předání a převzetí 
staveniště 

Předání a převzetí II. etapy: 
nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení 
stavebních prací II. etapy, včetně předání všech dokladů 
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2. Místo plnění předmětu SoD:  město Kralovice, parcely dle PD, Plzeňský kraj 
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 

s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 
zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, 
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je 
povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude 
zároveň učiněn zápis do stavebního deníku. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 
postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

III. Cena za Dílo 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací 
se sjednává ve výši: 

 Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH 

1. etapa 7 770 025,37 1 631 705,33 9 401 730,70 

2. etapa 7 819 974,63 1 642 194,67 9 462 169,30 

Cena celkem 15 590 000,00 3 273 900,00 18 863 900,00 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje 
všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace. Položkové rozpočty jsou přílohou SoD. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 
a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 
části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 
jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků 
stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku 
ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou 
provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 
dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 
DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD. 

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ. 

6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za 
dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě 
skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny 
musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.  
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IV. Placení díla a fakturace 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za 

kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací 
objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude 
faktura neúplná. 

2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.  

3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 
10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako 
prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla 
a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA. 

4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání 
a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu 
závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné 
bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek 
zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění 
případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude 
vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného 
s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny 
Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl 
oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít 
u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou. 

6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 
znění. Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude 
dohodnut při předání a převzetí staveniště. 

8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na 
základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 
písemném Dodatku k této SoD. 

10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů 
požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. 

11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení faktury. 

Oddíl II. 
Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. 

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 
je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště. 
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3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 
činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 
odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými 
a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 
pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví. 

II. Kvalifikační podmínky 
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD 

a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech 
dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 
DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití 
díla k určenému účelu. 

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN 
(§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis 
stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona 
a platných vyhlášek. 

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů 
nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném 
odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či 
osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací 
dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí. 

III. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.  

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
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orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních 
prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani 
omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR. 

4. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla 
zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících 
veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu 
před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány 
a institucemi. 

5. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání 
veřejného prostranství. 

6. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení 
jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 

7. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.  

8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele.  

9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody 
a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá 
povinnost napojovací body poskytnout. 

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 
prováděním díla. 

11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 
zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

13. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 
jen se souhlasem objednatele. 

14. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního 
deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy 
ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 
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17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) 
pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena 
řádně. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být 
zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele. 

18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 
zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena 
povinnost uvedená v předchozím odstavci. 

19. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. 
Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem 
dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. 
Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.  

21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. 

22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací 
a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.  

24. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou 
smluvních stran po projednání s projektantem. 

25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu 
objednatele. 

26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu 
odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.  

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 
na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 
platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 
a ekologických. 

28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
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regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

29. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (deseti) 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle 
předchozího odstavce. 

30. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů. 

31. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 
- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
SoD na veřejnou zakázku. 

32. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 
předpisy. 

33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 
materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci 
odpadů). 

34. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající 
z této SoD na třetí osobu. 

35. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u zhotovitele vznikne nové pracovní místo či 
se uvolní pracovní místo, je prodávající povinen informovat příslušný Úřad práce. 

IV. Součinnost objednatele 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za 
správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 
skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 
z předané PD. 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad 
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prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 
o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení 
inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce 
nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla.  

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. 

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně 
projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 
3 (tří) pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci 
objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu 
s požadavky a potřebami objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 

11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD 
odstoupit. 

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.  

V. Předání a převzetí díla 
1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD 

a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
bránících užívání. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je 
objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním 
předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA 
bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo 
nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu 
jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady 
a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po 
odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol 
o odstranění vad a nedodělků. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů před zahájením přejímky. 

3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně 
autorského dozoru. 

4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacímu řízení 
zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 

- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 
podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech 
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DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu, 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, 
protokol o zátěžových zkouškách, 

- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí, 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
- je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby, 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu 
kolaudačního řízení stavby, 

- protokol o odstranění vad a nedodělků. 

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 
vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 

- popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA, 
- soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli, 
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 
DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí 
provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem 
a předpisů. 

Oddíl III. 
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 

díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se 
v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA 
a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení. 

II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 
30 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii pojistné 
smlouvy/pojistného certifikátu. 

III. Záruční lhůty 
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich 
výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše 
počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu 
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o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 
zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 
za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému jej Objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 
v dohodnutých termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě 
o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 

IV. Vady díla 
1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně 

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace Objednatele 
u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo 
elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 
projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného 
oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené 
objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že 
nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po 
jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit 
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob 
jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady 
(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k provozování DÍLA. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 
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13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 
spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

Oddíl IV. 
Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná 

I. Smluvní pokuty 
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. 
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA 
upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. 
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. 
čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení 
a případný nedodělek. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 
a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 
III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
(maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. II odst. 4 
a oddílu III., čl. II a čl. V, (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení 
Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací 
nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za 
nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této 
SoD, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení s nápravou. 

8. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. II odst. 4 
a oddílu III., čl. II a čl. V, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000 Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou. 

9. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

10. V případě uplatnění nároku na smluvní pokutu a na náhradu škody kteroukoli ze smluvních 
stran se sjednává limitace smluvních pokut a náhrady škody do souhrnné celkové výše ceny 
zakázky v Kč včetně DPH. Limit je sjednán pro souhrn veškerých uplatněných, ať již 
jednotlivých, či dílčích nároků kteroukoli smluvní stranou. 

II. Odstoupení od SoD 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 
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b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních 

dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) 

kalendářních dnů, 
iii. porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu 
objednatele, 

v. zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasně nezaplatil splatný 
finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli, 

vi. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na 
zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů, 

vii. provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, 
technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany 
objednatele. 

2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že 
zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které 
by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání 
prostřednictvím informačního systému datových schránek. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti 
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 
potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. 

7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD. 

8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které 
zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

9. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 
◦ zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 
◦ zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
◦ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
◦ zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen 

do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  
◦ objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) 

kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu 
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věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode 
dne předložení vyúčtování, 

◦ smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

III. Ustanovení závěrečná 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ 

v platném znění. 

2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet 
z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 
této SoD. 

3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. 

4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou 
a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.  

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem 
je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž 
byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.   

7. Tato SoD je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky 
podepsaná SoD má platnost originálu. 

8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

9. Tato SoD se uzavírá s odkládací podmínkou a účinnosti nabývá dnem, kdy objednatel obdrží 
pravomocné rozhodnutí o vydání změny č.5 integrovaného povolení pro zařízení „Skládka 
odpadů“ podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, které vydává Krajský úřad 
Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný orgán veřejné správy a zároveň 
tuto skutečnost písemně (e-mailem, datovou schránkou či prostřednictvím držitele poštovní 
licence) oznámí zhotoviteli. Zhotovitel je povinen následně bez zbytečného odkladu převzít 
staveniště. Pokud SoD nenabyde účinnosti, veřejná zakázka se nebude realizovat 
a zhotovitel nebude mít žádné finanční nároky vůči objednateli. Zadavatel očekává nabytí 
účinnosti SoD nejpozději do 30.06.2022. 

10. Objednatel zveřejní SoD v Registru smluv.  

11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele a v Registru smluv. 
Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. 

12. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv omezení či podmínek.   

13. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

14. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást 
této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či 
oddělitelných). 



 

Strana 16 (celkem 16) 

Přílohy: 
příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD), 
příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr). 

V Kralovicích V Říčanech  
 
 
 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
Ing. Karel Popel Lubomír Polanský 
starosta města člen představenstva  
(objednatel) (zhotovitel) 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 823 25 19 CC-CZ: 24204
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

CZ-CPA: 42.99.19

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

7 770 025,37

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 770 025,3721,00% 1 631 705,33

9 401 730,70CZK

219911_1
Kralovice skládka,1.etapa

POLANSKÝ GROUP a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 219911_1

Stavba:

Místo: Kralovice Datum:

Zadavatel: Město Kralovice Projektant:
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO.03 3 510 806,18Předrcení a přetřídění odpadu 4 248 075,48

7 770 025,37 9 401 730,70

SO.04 2 532 453,04 3 064 268,18
1 057 930,99SO.05 Odplynění skládky 874 323,13

SO.06 Těsnící vrstva rozšířené kazety
208 104,19171 986,93SO.13 VRN
823 351,87680 456,09

HTÚ

Kralovice skládka,1.etapa

15.12.2021

BRM spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 510 806,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 510 806,18 21,00% 737 269,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 248 075,48

Kralovice skládka,1.etapa

SO.03 - Předrcení a přetřídění odpadu

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 510 806,18

D HSV Práce a dodávky HSV 3 510 806,18

D 997 Přesun sutě 3 510 806,18

1 K 997006005
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení 
ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

t 17 000,000 51,25 871 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "odhad" 17000 17 000,000

2 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení 
ze zdiva železobetonového

t 550,000 76,66 42 163,00 CS ÚRS 2020 01

VV "odhad" 550 550,000

3 K 997006007/R1
Přetřídění strojní stavebního odpadu z demolic ze zdiva 
železobetonového

t 70 200,000 31,54 2 214 108,00

VV "odhad" 39000*1,8 70 200,000

4 K 997006007/R2 Převoz drtiče na stavbu do 60 km kmpl 1,000 29 483,48 29 483,48

5 K 997006007/R3 Pronájem drtiče odpadu den 30,000 11 793,39 353 801,70

Kralovice skládka,1.etapa

SO.03 - Předrcení a přetřídění odpadu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 532 453,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 532 453,04 21,00% 531 815,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 064 268,18

Kralovice skládka,1.etapa

SO.04 - HTÚ

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 532 453,04

D HSV Práce a dodávky HSV 2 532 453,04

D 1 Zemní práce 2 505 286,47

1 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 250,200 47,88 11 979,58 CS ÚRS 2020 01

VV 9*2,5*2,0 45,000
VV 57*1,2*3 205,200
VV Součet 250,200

2 K 113151111/R1
Přesun žb panelů s přemístěním na skládku na 
vzdálenost do 100 m s naložením na dopravní 
prostředek 

m2 339,570 47,88 16 258,61

VV 15*1,2*4,5 81,000
VV (1+21)*1,2*3,0 79,200
VV 3*0,95*5,0 14,250
VV 4*1,2*3,8 18,240
VV 39*0,6*1,2 28,080
VV 32*1,15*3,0 110,400
VV 2*1,2*3,5 8,400
VV Součet 339,570

3 K 113151111/R2
Přesun žb propustků typu Beneš s přemístěním na 
skládku na vzdálenost do 100 m s nasložením na 
dopravní prostředek 

m2 111,720 47,88 5 349,15

VV "přesun 2x" 2*6*2*0,95*(1,4+3,5) 111,720
VV Součet 111,720

4 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 350,000 73,43 25 700,50 CS ÚRS 2020 01

VV Odkopávka pro zatěsnéní skládky
VV 350 350,000

5 K 132151104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 97,920 177,69 17 399,40 CS ÚRS 2020 01

VV obvodový výkop pro zavázání bentonitové matrace
VV 0,6*0,3*(374+170) 97,920

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 36 850,000 21,62 796 697,00 CS ÚRS 2020 01

VV Odkopávka navezených zemin
VV 36850 36 850,000

7 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 20 645,000 29,48 608 614,60 CS ÚRS 2020 01

VV "Přemístění uložených odpadů" 20645 20 645,000

8 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

m2 13 345,000 11,79 157 337,55 CS ÚRS 2020 01

VV "Svahování boků skládky ve výkopu a v násypu" 11070+2275 13 345,000

9 K 171151131
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

m3 20 645,000 27,52 568 150,40 CS ÚRS 2020 01

VV "Přemístění uložených odpadů" 20645 20 645,000

10 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 692,000 11,79 8 158,68 CS ÚRS 2020 01

VV Plocha pro zatěsnéní skládky
VV 692 692,000

11 K 171251101
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv 
třídy těžitelnosti

m3 36 850,000 7,86 289 641,00 CS ÚRS 2020 01

VV Odkopávka navezených zemin
VV 36850 36 850,000

D 997 Přesun sutě 27 166,57

12 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení, se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 249,029 109,09 27 166,57 CS ÚRS 2020 01

Kralovice skládka,1.etapa

SO.04 - HTÚ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 874 323,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 874 323,13 21,00% 183 607,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 057 930,99

Kralovice skládka,1.etapa

SO.05 - Odplynění skládky

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 874 323,13

D HSV Práce a dodávky HSV 858 792,16

D 1 Zemní práce 71 351,70

1 K 171251101/R
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv 
třídy těžitelnosti

m3 4 270,000 16,71 71 351,70

VV rozprostření vyrovnávací a odplyňovací vrstvy tl. 0,25 m
VV (3735+13345)*0,25 4 270,000

D 2 Zakládání 636 467,27

2 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 19 471,000 11,79 229 563,09 CS ÚRS 2020 01

VV "překrytí odplyňovací vrstvy" 19471 19 471,000

3 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 19 471,000 15,72 306 084,12 CS ÚRS 2020 01

VV "překrytí odplyňovací vrstvy" 19471 19 471,000

4 K 242111113
Osazení pláště vodárenské kopané studny z 
betonových skruží na cementovou maltu MC 10 
celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m

m 5,250 1 778,84 9 338,91 CS ÚRS 2020 01

VV "V1" 4 4,000
VV "V2" 0 0,000
VV "V3" 1,25 1,250
VV Součet 5,250

5 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 953,30 953,30 CS ÚRS 2020 01
VV "V3" 1 1,000

6 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 5,000 2 555,23 12 776,15 CS ÚRS 2020 01
VV "V1" 4 4,000
VV "V2" 0 0,000
VV "V3" 1 1,000
VV Součet 5,000

7 K 243531111
Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého 
drceného frakce 32 až 63 mm

m3 56,000 1 159,68 64 942,08 CS ÚRS 2020 01

VV obsyp drenážního potrubí v odvětrávacích šachtách V1-V3
VV 56 56,000

8 K 243571113/R1 Výplň studny z kokosového substrátu m3 0,774 1 651,07 1 277,93
VV výplň šachet odplynění
VV 3*0,6*3,14*0,37*0,37 0,774

9 M 10311100/R kokosový substrát  VL l 773,759 12,78 9 888,64
VV výplň šachet odplynění
VV 3*0,6*3,14*0,37*0,37*1000 773,759

10 K 243571113/R2 Výplň studny z rašelinového substrátu m3 0,387 1 651,07 638,96
VV výplň šachet odplynění
VV 3*0,3*3,14*0,37*0,37 0,387

11 M 10311100 rašelina zahradnická   VL m3 0,387 2 594,55 1 004,09 CS ÚRS 2020 01
VV výplň šachet odplynění
VV 3*0,3*3,14*0,37*0,37 0,387

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 566,10

12 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 
včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 9,000 62,90 566,10 CS ÚRS 2020 01

VV "obalení filtru ve studních V1-V3" 3*3 9,000

D 8 Trubní vedení 78 273,16

13 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do 
připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 
150 mm

m 400,000 11,01 4 404,00 CS ÚRS 2020 01

VV 400 400,000

14 M 28611225
trubka drenážní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 
pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

m 400,000 96,21 38 484,00 CS ÚRS 2020 01

15 M 28613253
nátrubek spojovací drenážního systému komunikací, 
letišť a sportovišť DN 250

kus 3,000 510,06 1 530,18 CS ÚRS 2020 01

16 M 28613251
nátrubek spojovací drenážního systému komunikací, 
letišť a sportovišť DN 150

kus 67,000 156,26 10 469,42 CS ÚRS 2020 01

VV 400/6 66,667
VV "zaokrouhlení" 0,333 0,333
VV Součet 67,000

17 K 871238111/R
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru 
přes 200 mm

m 36,000 11,40 410,40

VV 36 36,000

18 M 28611226/R
trubka drenážní celoperforovaná PVC-U SN 8 DN 250 
pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

m 36,000 153,31 5 519,16

VV 36 36,000

19 K 899661312

Zřízení filtračního obalu drenážních trubek ze skelné 
tkaniny, slaměných rohoží apod. proti zarůstání kořeny, 
zanášení zemitými částicemi nebo pískem DN přes 130 
do 200

m 400,000 18,28 7 312,00 CS ÚRS 2020 01

Kralovice skládka,1.etapa

SO.05 - Odplynění skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obalení potrubí DN 150" 400 400,000

20 M 69311197
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2

m2 800,000 12,68 10 144,00 CS ÚRS 2020 01

VV "obalení potrubí DN 150" 400*2 800,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 912,07

21 K 952905111
Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání 
vody

hod 10,000 555,27 5 552,70 CS ÚRS 2020 01

VV 10 10,000

22 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 70 do 80 mm

m 4,500 2 859,90 12 869,55 CS ÚRS 2020 01

VV vrty ve studnách
VV 3*1,5 4,500

23 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 1,050 5 228,40 5 489,82 CS ÚRS 2020 01

VV vrtání skruží pro potrubí D 150
VV "V1" 4*0,15 0,600
VV "V2" 0,15 0,150
VV "V3" 2*0,15 0,300
VV Součet 1,050

D 998 Přesun hmot 48 221,86

24 K 998312021
Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh 
dopravní vzdálenost do 1 000 m

t 292,059 165,11 48 221,86 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 15 530,97

D 767 Konstrukce zámečnické 15 530,97

25 K 767591001
Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z 
pochůzných litých roštů hmotnosti do 15 kg/m2

m2 2,355 628,98 1 481,25 CS ÚRS 2020 01

VV "šachty V1-V3" 3*3,14*0,5*0,5 2,355

26 M 63126001 rošt kompozitní pochůzný litý  44x44/13mm A15 m2 3,000 812,76 2 438,28 CS ÚRS 2020 01
VV "šachty V1-V3" 3 3,000

27 K 767991002
Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné 
konstrukce z profilů hmotnosti přes 1 do 2,5 kg/m

m 13,200 353,80 4 670,16 CS ÚRS 2020 01

VV "V1-V3" 3*2*(1,2+1,0) 13,200

28 M 63126079/R nosný GPR kompozitní profil 51x51/6,4 mm m 13,200 520,87 6 875,48
VV "V1-V3" 3*2*(1,2+1,0) 13,200

29 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,033 1 375,90 45,40 CS ÚRS 2020 01

30 K 998767181

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,033 618,17 20,40 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 680 456,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 680 456,09 21,00% 142 895,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 823 351,87

Kralovice skládka,1.etapa

SO.06 - Těsnící vrstva rozšířené kazety

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 680 456,09

D HSV Práce a dodávky HSV 299 653,36

D 1 Zemní práce 2 839,01

1 K 132151104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 9,540 222,11 2 118,93 CS ÚRS 2020 01

VV
obvodový výkop pro zavázání bentonitové matrace a folie 
HDPE

VV 0,6*0,3*53 9,540

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 9,540 75,48 720,08 CS ÚRS 2020 01

VV
obvodový výkop pro zavázání bentonitové matrace a folie 
HDPE

VV 0,6*0,3*53 9,540

D 2 Zakládání 111 566,96

3 K 211571112/R
Výplň kamenivem pneumatik bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně štěrkem 

m3 118,350 630,55 74 625,59

VV 789*0,25*0,6 118,350

4 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 789,000 17,53 13 831,17 CS ÚRS 2020 01

VV "Ochrana folie HDPE" 789 789,000

5 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2

m2 907,350 25,47 23 110,20 CS ÚRS 2020 01

VV "Ochrana folie HDPE" 789 789,000
VV 789*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 907,350

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 495,74

6 K 388129520/R
Montáž dílců prefabrikovaných sloupů ze železobetonu 
hmotnosti přes 0,5 do 1 t

kus 54,000 638,81 34 495,74

VV montáž nařezaných žb sloupů za zámků izolace dna skládky

VV 18*3 54,000

D 4 Vodorovné konstrukce 110 886,06

7 K 457621152/R1
Plášťové těsnění z bentonitových rohoží 5000 gr/m2, 
sklon do 5°

m2 789,000 140,54 110 886,06

VV "rozšíření zatěsnění skládky" 789 789,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 681,94

8 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových 
průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 
200 do 350 mm

m 12,600 2 673,17 33 681,94 CS ÚRS 2020 01

VV Řezání žb sloupů pro vložení do zámku izolace
VV 2*18*0,35 12,600

D 998 Přesun hmot 6 183,65

9 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 6,292 982,78 6 183,65 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 363 112,64

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 251 504,40

10 K 711471301/R
Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na 
ploše vodorovné fólií HDPE tl. 1,5 mm volně s dvojitým 
svarem

m2 789,000 127,76 100 802,64

VV "Těsnění skládky" 789 789,000

11 M 28323112
fólie HDPE (940-950kg/m3)na skládky a proti zemní 
vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm

m2 907,350 166,09 150 701,76 CS ÚRS 2020 01

VV 789*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 907,350

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 60 935,97

12 K 715191009/R
Položení ochranné vrstvy z vyřazených pneumatik na 
dno zatěsněné skládky na geotextílii

m2 789,000 53,37 42 108,93

13 K 998715101

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 7,890 1 297,27 10 235,46 CS ÚRS 2020 01

14 K 998715181

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 7,890 649,62 5 125,50 CS ÚRS 2020 01

15 K 998715194

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 7,890 439,30 3 466,08 CS ÚRS 2020 01

Kralovice skládka,1.etapa

SO.06 - Těsnící vrstva rozšířené kazety
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 50 672,27
16 K 742250011/R Elektrofyzikální monitorovací systém celistvosti fólie kpl 1,000 49 139,13 49 139,13

P
 Poznámka k položce:

Zařízení na zjištění stavu nepropustnost iizolačního podloží skládky 
odpadů na ploše 692 m2

17 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,300 4 265,28 1 279,58 CS ÚRS 2020 01

18 K 998742181

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,300 845,19 253,56 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 690,09

D VRN4 Inženýrská činnost 17 690,09
19 K 043144000 Zkoušky těsnosti dvojitých svarů kpl 1,000 17 690,09 17 690,09 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 986,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 171 986,93 21,00% 36 117,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 104,19

Kralovice skládka,1.etapa

SO.13 - VRN

POLANSKÝ GROUP a.s.

Strana 13 z 14



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 171 986,93

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 171 986,93

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 225,22
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 3,000 14 741,74 44 225,22 CS ÚRS 2020 01

VV "Vytýčení hranice pozemků skládky" 1 1,000
VV "Vytýčení výškového řešení skládky" 2 2,000
VV Součet 3,000

D VRN3 Zařízení staveniště 34 397,37
2 K 032103000 Náklady na stavební buňky ks 1,000 19 655,63 19 655,63 CS ÚRS 2020 01

3 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 14 741,74 14 741,74 CS ÚRS 2020 01

D VRN6 Územní vlivy 9 827,83
4 K 062503000 Složitý terén staveniště kpl 1,000 9 827,83 9 827,83 CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 4 913,91

5 K 072103011
Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 
vedení

kpl 1,000 4 913,91 4 913,91 CS ÚRS 2020 01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 78 622,60
6 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště kpl 1,000 78 622,60 78 622,60 CS ÚRS 2020 01

Kralovice skládka,1.etapa

SO.13 - VRN
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 823 25 19 CC-CZ: 24204
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

CZ-CPA: 42.99.19

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

7 819 974,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 819 974,6321,00% 1 642 194,67

9 462 169,30CZK

219911_2
Kralovice skládka, 2.etapa

POLANSKÝ GROUP a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 219911_2

Stavba:

Místo: Kralovice Datum:

Zadavatel: Město Kralovice Projektant:
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO.06 2 821 692,39Těsnící vrstva shora 3 414 247,79

SO.10 Oplocení

OdvodněníSO.07 269 767,43
SO.08 Přístupová cesta 708 465,41

SO.13 VRN

7 819 974,63 9 462 169,30

2 839 536,282 346 724,20SO.11 Rekultivační vrstva
847 369,28700 305,19SO.12 Ozelenění

505 196,28417 517,59SO.09 Zpevněná plocha

202 309,06167 197,57

469 848,87388 304,85

326 418,59
857 243,15

Kralovice skládka, 2.etapa

15.12.2021

BRM spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 821 692,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 821 692,39 21,00% 592 555,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 414 247,79

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.06 - Těsnící vrstva shora

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 821 692,39

D HSV Práce a dodávky HSV 2 806 950,65

D 4 Vodorovné konstrukce 2 736 454,34

1 K 457621152/R2
Plášťové těsnění z bentonitových rohoží 5000 gr/m2, 
sklon do 5°

m2 19 471,000 140,54 2 736 454,34

VV "zatěsnění skládky shora" 19471 19 471,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 70 496,31

2 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 116,826 603,43 70 496,31 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 741,74

D VRN4 Inženýrská činnost 14 741,74
3 K 043144000 Zkoušky těsnosti spojů kpl 1,000 14 741,74 14 741,74 CS ÚRS 2020 01

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.06 - Těsnící vrstva shora
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 767,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 269 767,43 21,00% 56 651,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 418,59

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.07 - Odvodnění

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 269 767,43

D HSV Práce a dodávky HSV 269 767,43

D 1 Zemní práce 22 439,64

1 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 977,000 22,60 22 080,20 CS ÚRS 2020 01

VV úprava svahu příkopů
VV 295+682 977,000

2 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 15,560 23,10 359,44 CS ÚRS 2020 01

VV propustek vjezd
VV 1,0*5,0 5,000
VV propustek skládka
VV 1,1*(9,0+2*0,3) 10,560
VV Součet 15,560

D 4 Vodorovné konstrukce 34 166,70

3 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 
drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 
32-63 mm

m3 35,620 959,20 34 166,70 CS ÚRS 2020 01

VV úprava dna příkopu podél skládky
VV 0,1*0,3*374 11,220
VV úprava dna příkopu podél přístupové cesty
VV 0,1*0,25*190 4,750
VV kamenný zához konců příkopů v tl. 40 cm
VV 1,65+6,4+11,6 19,650
VV Součet 35,620

D 5 Komunikace pozemní 7 171,88

4 K 581131115
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 
CB I tl. 200 mm

m2 7,500 956,25 7 171,88 CS ÚRS 2020 01

VV propustek vjezd
VV 1,5*5,0 7,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 613,33

5 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

m3 1,424 3 940,96 5 611,93 CS ÚRS 2020 01

VV propustek vjezd
VV 0,1*1,0*5,0 0,500
VV propustek skládka
VV 0,1*1,1*(9,0-2*0,3) 0,924
VV Součet 1,424

6 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,085 47 075,28 4 001,40 CS ÚRS 2020 01
VV propustek vjezd
VV 1,0*5,0*6/1000 0,030
VV propustek skládka
VV 1,1*(9,0-2*0,3)*6/1000 0,055
VV Součet 0,085

D 8 Trubní vedení 58 034,60

7 K 811371111
Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

m 5,000 442,25 2 211,25 CS ÚRS 2020 01

VV propustek vjezd
VV 5 5,000

8 M 59221011 trouba betonová přímá DN 300 dl 100cm m 5,000 408,84 2 044,20 CS ÚRS 2020 01

9 K 811421111
Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

m 9,000 981,80 8 836,20 CS ÚRS 2020 01

VV propustek skládka
VV 9 9,000

10 M 59223018 trouba betonová propojovací DN 500 m 9,000 1 896,77 17 070,93 CS ÚRS 2020 01
VV propustek skládka
VV 9 9,000

11 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

m3 7,500 3 321,80 24 913,50 CS ÚRS 2020 01

VV propustek vjezd
VV 1 1,000
VV propustek skládka
VV 6,5 6,500
VV Součet 7,500

12 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 6,780 436,36 2 958,52 CS ÚRS 2020 01
VV propustek vjezd
VV 0,3*4,4 1,320
VV propustek skládka
VV 0,65*8,4 5,460
VV Součet 6,780

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 923,48

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.07 - Odvodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 919411111
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez 
zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 
300 až 500 mm

kus 4,000 10 024,38 40 097,52 CS ÚRS 2020 01

VV propustek vjezd
VV 2 2,000
VV propustek skládka
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

14 K 938902113/R1

Profilace příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 
odstraněním zeminy, s úpravou dna a svahů do 
předepsaného profilu a s naložením na dopravní 
prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 100 m

m 374,000 91,89 34 366,86

VV příkop podél tělesa skládky, plocha 0,75 m2
VV 374 374,000

15 K 938902113/R2

Profilace příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 
odstraněním zeminy, s úpravou dna a svahů do 
předepsaného profilu a s naložením na dopravní 
prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 100 m

m 190,000 91,89 17 459,10

VV příkop podél cesty, plocha 0,375 m2
VV 190 190,000

D 998 Přesun hmot 46 417,80

16 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 98,397 471,74 46 417,80 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 708 465,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 708 465,41 21,00% 148 777,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 857 243,15

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.08 - Přístupová cesta

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 708 465,41

D HSV Práce a dodávky HSV 708 465,41

D 1 Zemní práce 226 097,00

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 1 400,000 40,66 56 924,00 CS ÚRS 2020 01

VV přístupová cesta ke skládce
VV 4,0*500*0,7 1 400,000

2 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 
1 000 m3

m3 900,000 77,74 69 966,00 CS ÚRS 2020 01

VV přístupová cesta ke skládce
VV 0,15*4,0*500 300,000
VV 4,0*500*0,3 600,000
VV Součet 900,000

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 1 180,000 52,83 62 339,40 CS ÚRS 2020 01

VV přístupová cesta ke skládce
VV 0,15*4,0*500 300,000
VV 4,0*500*0,3 600,000
VV přístupová cesta na skládce
VV 3,5*80 280,000
VV Součet 1 180,000

4 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 2 280,000 16,17 36 867,60 CS ÚRS 2020 01

VV přístupová cesta ke skládce
VV 4,0*500 2 000,000
VV přístupová cesta na skládce
VV 3,5*80 280,000
VV Součet 2 280,000

D 5 Komunikace pozemní 305 055,55

7 K 564911411
Vrchní vrstva z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

m2 2 280,000 19,38 44 186,40 CS ÚRS 2020 01

VV přístupová cesta ke skládce
VV 4,0*500 2 000,000
VV přístupová cesta na skládce
VV 3,5*80 280,000
VV Součet 2 280,000

8 K 564951313
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 2 280,000 43,64 99 499,20 CS ÚRS 2020 01

VV přístupová cesta ke skládce
VV 4,0*500 2 000,000
VV přístupová cesta na skládce
VV 3,5*80 280,000
VV Součet 2 280,000

9 K 564971315/R
Podklad nebo podsyp z betonového/kamenného 
recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

m2 2 280,000 69,19 157 753,20

VV přístupová cesta ke skládce
VV 4,0*500 2 000,000
VV přístupová cesta na skládce
VV 3,5*80 280,000
VV Součet 2 280,000

10 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 
zhutněním

m3 25,000 144,67 3 616,75 CS ÚRS 2020 01

VV přístupová cesta ke skládce
VV 2*0,25*0,1*500 25,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 341,20

11 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 
kN/m

m2 2 280,000 56,29 128 341,20 CS ÚRS 2020 01

VV přístupová cesta ke skládce
VV 4,0*500 2 000,000
VV přístupová cesta na skládce
VV 3,5*80 280,000
VV Součet 2 280,000

D 997 Přesun sutě 48 786,95

12 K 997006005/R
Přetřídění strojní kameniva ze silnic s dopravou do 100 
m a naložením

t 617,400 79,02 48 786,95

VV přístupová cesta ke skládce
VV 4,0*500*0,245*1,8*0,7 617,400

D 998 Přesun hmot 184,71

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.08 - Přístupová cesta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1,094 69,48 76,01 CS ÚRS 2020 01

14 K 998225194

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 5000 m

t 1,094 34,10 37,31 CS ÚRS 2020 01

15 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 
5000 m

t 2,188 32,63 71,39 CS ÚRS 2020 01

VV 1,094*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,188
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 417 517,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 417 517,59 21,00% 87 678,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 505 196,28

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.09 - Zpevněná plocha

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 417 517,59

D HSV Práce a dodávky HSV 417 517,59

D 1 Zemní práce 40 147,80

1 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 738,000 23,10 40 147,80 CS ÚRS 2020 01

VV zpevněná plocha na skládce
VV 1181 1 181,000
VV zpevněná plocha pod panely
VV 557 557,000
VV Součet 1 738,000

D 2 Zakládání 57 476,83

2 K 291211111
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů 
osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

m2 557,000 103,19 57 476,83 CS ÚRS 2020 01

VV zpevněná plocha pod panely
VV 557 557,000

3 M 59381009
panel silniční 3,00x1,00x0,15m - použijí se stávající 
panely

kus 0,000 2 899,21 0,00 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 194 678,84

4 K 564911411
Vrchní vrstva z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 181,000 19,38 22 887,78 CS ÚRS 2020 01

VV zpevněná plocha na skládce
VV 1181 1 181,000

5 K 564951313
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 181,000 43,64 51 538,84 CS ÚRS 2020 01

VV zpevněná plocha na skládce
VV 1181 1 181,000

6 K 564971315/R
Podklad nebo podsyp z betonového/kamenného 
recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
250 mm

m2 1 738,000 69,19 120 252,22

VV zpevněná plocha na skládce
VV 1181 1 181,000
VV zpevněná plocha pod panely
VV 557 557,000
VV Součet 1 738,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 916,56

7 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 
kN/m

m2 1 738,000 66,12 114 916,56 CS ÚRS 2020 01

VV zpevněná plocha pod panely
VV 557 557,000
VV zpevněná plocha na skládce
VV 1181 1 181,000
VV Součet 1 738,000

D 998 Přesun hmot 10 297,56

8 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 60,990 69,48 4 237,59 CS ÚRS 2020 01

9 K 998225194

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 5000 m

t 60,990 34,10 2 079,76 CS ÚRS 2020 01

10 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 
5000 m

t 121,980 32,63 3 980,21 CS ÚRS 2020 01

VV 60,99*2 'Přepočtené koeficientem množství 121,980

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.09 - Zpevněná plocha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 388 304,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 388 304,85 21,00% 81 544,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 469 848,87

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.10 - Oplocení

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 388 304,85

D HSV Práce a dodávky HSV 388 304,85

D 1 Zemní práce 28 772,69

1 K 131111359
Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za 
vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě

m 172,500 87,71 15 129,98 CS ÚRS 2020 01

VV 230*0,75 172,500

2 K 131151342 Vrtání jamek strojně průměru přes 100 do 200 mm m 172,500 75,10 12 954,75 CS ÚRS 2020 01
VV 230*0,75 172,500

3 K 131151343 Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm m 4,000 81,70 326,80 CS ÚRS 2020 01
VV "vrata" 4 4,000

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 5,629 64,16 361,16 CS ÚRS 2020 01

VV 230*0,75*3,14*0,1*0,1 5,417
VV 4*0,75*3,14*0,15*0,15 0,212
VV Součet 5,629

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 272 571,96

5 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 234,000 296,31 69 336,54 CS ÚRS 2020 01

VV "sloupky oplocení po 2,5m" 465/2,5 186,000
VV "vpěry" 44 44,000
VV "sloupky vrat" 4 4,000
VV Součet 234,000

6 M 55342274
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 
2500mm

kus 44,000 182,21 8 017,24 CS ÚRS 2020 01

VV "vpěry" 44 44,000

7 M 55342263
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2500/48x1,5mm

kus 10,000 218,47 2 184,70 CS ÚRS 2020 01

VV 10 10,000

8 M 55342255
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
2500/38x1,5mm

kus 180,000 184,86 33 274,80 CS ÚRS 2020 01

VV 180 180,000

9 M 55342328/R
sloupek pro branu Pz a komaxitový 3500/100x6,0mm 
včetně pantu

kus 4,000 1 813,23 7 252,92

10 K 348172213
Montáž vjezdových bran samonosných posuvných 
dvoukřídlových plochy přes 3 do 5 m2

kus 4,000 3 732,61 14 930,44 CS ÚRS 2020 01

VV "vrata 4 m" 2 2,000
VV "vrata 5 m" 2 2,000
VV Součet 4,000

11 M 55342348 brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030mm kus 1,000 15 655,73 15 655,73 CS ÚRS 2020 01

12 M 55342348/R brána plotová dvoukřídlá Pz 5000x2030mm kus 1,000 15 655,73 15 655,73

13 K 348401130
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty 
přes 1,6 do 2,0 m

m 465,000 90,22 41 952,30 CS ÚRS 2020 01

VV 465 465,000

14 M 31324768
pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 
50x2x2000mm

m 465,000 83,32 38 743,80 CS ÚRS 2020 01

15 K 348401350
Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí 
drátu napínacího

m 465,000 6,61 3 073,65 CS ÚRS 2020 01

VV 465 465,000

16 M 15615300 drát kruhový Pz napínací  D 2,80mm m 465,000 2,19 1 018,35 CS ÚRS 2020 01

17 K 389122211
Klenbové konstrukce propustků a podchodů 
ze železobetonových dílců osazení dílce běžného

kus 4,000 5 368,94 21 475,76 CS ÚRS 2020 01

VV osazení stáv.propustků Beneš jako oplocení
VV 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 583,28

18 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

kus 50,000 286,53 14 326,50 CS ÚRS 2020 01

VV 50 50,000

19 K 966071721
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

kus 150,000 91,05 13 657,50 CS ÚRS 2020 01

VV 600/3-50 150,000

20 K 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 
oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

m 600,000 59,65 35 790,00 CS ÚRS 2020 01

VV 600 600,000

21 K 966073813
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě 
přes 10 do 20 m2

kus 3,000 1 269,76 3 809,28 CS ÚRS 2020 01

VV "vrata" 3 3,000

D 997 Přesun sutě 1 443,40

22 K 997231111
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 6,873 181,27 1 245,87 CS ÚRS 2020 01

23 K 997231119
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k cenám za každý další i započatý 1 km

t 13,746 14,37 197,53 CS ÚRS 2020 01

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.10 - Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,873*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,746

D 998 Přesun hmot 17 933,52

24 K 998232110

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 
oplocení výšky do 3 m

t 42,935 184,62 7 926,66 CS ÚRS 2020 01

25 K 998232124

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

t 42,935 233,07 10 006,86 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 346 724,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 346 724,20 21,00% 492 812,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 839 536,28

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.11 - Rekultivační vrstva

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 346 724,20

D HSV Práce a dodávky HSV 2 346 724,20

D 1 Zemní práce 2 346 724,20

5 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 100 do 500 m

m3 21 190,000 41,28 874 723,20 CS ÚRS 2020 01

VV Skládka
VV 1,0*(3735+13345) 17 080,000
VV Terénní úpravy
VV 0,5*(7325+895) 4 110,000
VV Součet 21 190,000

4 K 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy 
schopné zúrodnění

m3 21 190,000 31,45 666 425,50 CS ÚRS 2020 01

VV Skládka
VV 1,0*(3735+13345) 17 080,000
VV Terénní úpravy
VV 0,5*(7325+895) 4 110,000
VV Součet 21 190,000

1 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů předepsaných tvarů s urovnáním

m3 16 130,000 31,45 507 288,50 CS ÚRS 2020 01

VV Skládka
VV 0,8*(3735+13345) 13 664,000
VV Terénní úpravy
VV 0,3*(7325+895) 2 466,000
VV Součet 16 130,000

2 K 181006113
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

m2 25 300,000 11,79 298 287,00 CS ÚRS 2020 01

VV Skládka
VV 3735+13345 17 080,000
VV Terénní úpravy
VV 7325+895 8 220,000
VV Součet 25 300,000

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.11 - Rekultivační vrstva
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 700 305,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 700 305,19 21,00% 147 064,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 847 369,28

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.12 - Ozelenění

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 700 305,19

D HSV Práce a dodávky HSV 700 305,19

D 1 Zemní práce 684 688,23

1 K 181151311/R

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 11 060,000 1,67 18 470,20

P
 Poznámka k položce:

Bránování, smykování
VV Skládka
VV 3735 3 735,000
VV Terénní úpravy
VV 7325 7 325,000
VV Součet 11 060,000

2 K 181151312/R

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 14 240,000 2,65 37 736,00

VV Skládka
VV 13345 13 345,000
VV Terénní úpravy
VV 895 895,000
VV Součet 14 240,000

3 K 183403151
Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 11 060,000 0,71 7 852,60 CS ÚRS 2020 01

VV Skládka
VV 3735 3 735,000
VV Terénní úpravy
VV 7325 7 325,000
VV Součet 11 060,000

4 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11 060,000 0,46 5 087,60 CS ÚRS 2020 01
VV Skládka
VV 3735 3 735,000
VV Terénní úpravy
VV 7325 7 325,000
VV Součet 11 060,000

5 K 183403251 Obdělání půdy smykováním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 14 240,000 1,08 15 379,20 CS ÚRS 2020 01
VV Skládka
VV 13345 13 345,000
VV Terénní úpravy
VV 895 895,000
VV Součet 14 240,000

6 K 183403261 Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 14 240,000 0,63 8 971,20 CS ÚRS 2020 01
VV Skládka
VV 13345 13 345,000
VV Terénní úpravy
VV 895 895,000
VV Součet 14 240,000

7 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 25 300,000 20,64 522 192,00 CS ÚRS 2020 01
VV Skládka
VV (3735+13345) 17 080,000
VV Terénní úpravy
VV (7325+895) 8 220,000
VV Součet 25 300,000

8 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 632,500 109,09 68 999,43 CS ÚRS 2020 01
VV Skládka
VV (3735+13345) 17 080,000
VV Terénní úpravy
VV (7325+895) 8 220,000
VV Součet 25 300,000
VV 25300*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 632,500

D 998 Přesun hmot 15 616,96

9 K 998239011
Přesun hmot pro agrotechnické práce dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 32,764 476,65 15 616,96 CS ÚRS 2020 01

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.12 - Ozelenění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 25 19 CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: IČ: 00257966
Město Kralovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 27633896
DIČ: CZ27633896

Projektant: IČ: 63505410
BRM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 197,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 167 197,57 21,00% 35 111,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 309,06

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.13 - VRN

POLANSKÝ GROUP a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 15.12.2021

Zadavatel: Město Kralovice Projektant: BRM spol. s r.o.
Uchazeč: POLANSKÝ GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 167 197,57

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 167 197,57

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 311,30
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 39 311,30 39 311,30 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 34 521,93
2 K 032103000 Náklady na stavební buňky ks 1,000 19 655,19 19 655,19 CS ÚRS 2020 01

3 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 14 866,74 14 866,74 CS ÚRS 2020 01

D VRN6 Územní vlivy 9 827,83
4 K 062503000 Složitý terén staveniště kpl 1,000 9 827,83 9 827,83 CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 4 913,91

5 K 072103011
Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 
vedení

kpl 1,000 4 913,91 4 913,91 CS ÚRS 2020 01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 78 622,60
6 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště kpl 1,000 78 622,60 78 622,60 CS ÚRS 2020 01

Kralovice skládka, 2.etapa

SO.13 - VRN
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