

Smlouvu o dílo
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu)
Číslo objednatele:
Číslo zhotovitele: ZAV 01/2022, ev.č. 01/49276433/2022

Objednatel:

Amitera s.r.o.

Hodkovská 493, 190 16 Praha 9

zastoupený: [REDACTED]

IČO: 242 64 687; DIČ: CZ24264687

Zapsaný v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 198518

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace

Nad Olšinami 3/448; 100 00 Praha 10

zastoupený ředitelkou ústavu [REDACTED]

IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433

Zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále zhotovitel)

Článek I

Předmět dohody

Provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu při akci:

Revitalizace Žehuňského rybníka – prohloubení tůň v lokalitě přítokového koryta Cidliny (příloha 1)

Provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči v současném platném znění. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci a evidenci nálezů. Zpracovatelské práce tvoří dokumentace, základní konzervace a zajištění archeologických movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy.

Článek II

Předmět díla

Záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat **první etapu** záchranného archeologického výzkumu (terénní povrchovou prospekci, rešerši, výzkum formou dohledu při skrývce nadloží) na území s archeologickými nálezy na ppč. 711, 829 a 1441 v k. ú. Žehuň. Výzkum bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti.

Těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem nalezení, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy z I. etapy záchranného archeologického výzkumu.

V případě, že dojde k odkrytí mnohočetnějších archeologických situací (např. nález pravěkých nebo středověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena **druhá etapa** záchranného archeologického výzkumu formou plošného odkryvu stavbou dotčeného prostoru. **V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení archeologického výzkumu.**

Článek III

Čas plnění

- 1) Veškeré terénní práce budou probíhat v souběhu s pracemi investora, plocha bude postupně předána investorovi.
- 2) Do doby prodlení zhotovitele se nezapočítává:

- doba, po kterou nebylo možné z důvodu nepříznivých klimatických podmínek práce provádět. Existence nepříznivých klimatických podmínek bude konstatována na základě dohody zástupců obou stran a bude o tom proveden oboustranně odsouhlasený zápis v deníku výzkumu.
 - doba na odborné zajištění výzkumu v případě mimořádného nálezu. Za mimořádný nález se považuje nález, kde nebylo možné při vynaložení veškeré odborné péče před zahájením činností dle této smlouvy odhadnout časovou náročnost na jeho zajištění. O zjištění mimořádném nálezu je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně vždy informovat.
- 3) Zpracovatelská část – dokumentace a základní ošetření a zpracování nálezů bude prováděna průběžně s výzkumem a bude ukončena nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénní části.

Článek IV

Náklady

Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. a činí **119 000,- Kč** (jednostodevatenácttisíc Kč). K ceně bude fakturována DPH v zákonné výši. Cena vychází z kalkulace v *příloze 2*. Cena bude fakturována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů.

Článek V

Fakturace

Probíhat bude měsíční vyúčtování, podle skutečně vynaložených prostředků na výzkum a zpracování, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Po uhrazení nákladů na terénní výzkum obdrží objednatel expertní list a po uhrazení nákladů na zpracování závěrečnou odbornou zprávu o provedení výzkumu.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává.

Článek VI

Součinnost

- 1) Objednatel oznámí odbornému garantovi ÚAPPŠČ (vedoucímu výzkumu) alespoň tři pracovní dny předem zahájení zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
- 2) Objednatel umožní pracovníkům ÚAPPŠČ jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
- 3) Objednatel umožní pracovníkům ÚAPPŠČ provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování náleзовé zprávy ze záchranného archeologického výzkumu. V případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;

Článek VII

Další ujednání

- 1) Obě strany dohody potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
- 2) Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí obecně platnými předpisy.
- 3) Dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- 4) Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran.
- 5) Dohodu lze měnit pouze písemně formou dodatků.
- 6) Objednatel obdrží expertní list v jednom vyhotovení.
- 7) Objednatel obdrží závěrečnou souhrnnou zprávu v jednom vyhotovení v případě pozitivních zjištění archeologických situací.
- 8) Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec zhotovitele ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.

Oprávněné osoby

Za objednatele:

Za zhotovitele ve věcech smluvních:
Odpovědný vedoucí výzkumu:



Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Přílohy:

1/ Situace stavby s vyznačením plochy archeologického dohledu (červeně)



2/ Rekapitulace předpokládaných nákladů na záchranný archeologický výzkum

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální ceny.

V Praze dne 15. 1. 2022

