
°- 4/22
SMLOUVA O DÍLO

na

DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ VČETNĚ INŽENÝRINGU
pro akci

„Stavební úpravy objektu Cukrovarská 38/39 v Praze Čakovicích"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ") 
dle usnesení RMČ Praha - Čakovice ze 19.1.2022 pod č. USN RM 036/2022

Smluvní strany

Městská část Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 • Čakovice 
Ing. Jiří Vintiška, starosta

1. Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:

JUDr. Jan Stainbruch vedoucí odboru investic a územ. rozvoje
00231291
CZ00231291

a

2. Zhotovitel:
spisová značka: 
se sídlem: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
osoba oprávněna jednat 
ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:

ARCHIDE CZ s.r.o.
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 111479 
Praha 4, Hvožďanská 2053/3, PSČ 14801 
Ing. arch. Radim Palkovský, jednatel

Ing. arch. Radim Palkovský, jednatel

Ing. arch. Radim Palkovský, jednatel 
27407454 
CZ 27407454 2

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní 
strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva”):

1. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí sjednané níže popsané architektonické, projekční a inženýrské činnosti (dále jen 
„Dílo") a Objednatel se zavazuje za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Cenu díla ve výši a za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě.

Dílem se rozumí zpracování kompletní projektové dokumentace k plánovaným stavebním 
činnostem a zajištění výkonu inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady 
předanými Objednatelem Zhotoviteli v rozsahu této Smlouvy a dle obecně závazných právních 
předpisů, CSN, CN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci Stavby.

Dílo bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání stavebního 
povolení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Strana 1 (celkem 1)

1.1.

1.2.

1.3.



1.4. Předmětem Díla je:

1.4.1. Dodání kompletní projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení (DSP) na Stavební úprav objektu Cukrovarská čp. 38/39 v Praze- 
Cakovicích a navazující inženýring.

1.4.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby, bude vypracována dle 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb.; o dokumentaci staveb, 
v planém znění (dále jen „DPS") - výstup kompletní dokumentace v počtu 6 paré 
v tištěné podobě a 1 nosič s elektronickou verzí - formáty doc, xls, pdfa dwg.

1.4.3. Výkon komplexní inženýrské činnosti ve fázi zajištění stavebního povolení 
- zejména zastupování Objednatele při jednáních na úřadech, zajištění potřebných 
dokladů (vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek) pro stavební povolení apod. 
Projednání DSP s příslušnými dotčenými orgány státní správy, správci sítí a dalšími 
organizacemi v rozsahu pro stavební povolení, včetně zpracování příslušné žádosti 
ke stavebnímu úřadu a získání stavebního povolení s nabytím právní moci (dále jen 
„IČ ve stupni DSP").

1.4.4. Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
kontrolního rozpočtu,

1.4.5. Vypracování Plánu organizace výstavby,
1.4.6. Poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na vlastní rekonstrukci objektu 

(zpracování odpovědí, vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci poskytování 
vysvětlení zadávací dokumentace, posuzování oceněných výkazů výměr z nabídek v 
rámci posouzení nabídek, či posouzení mimořádně nízkých nabídkových cen apod.).

1.4.7. Dále bude předmětem plnění zhotovitele:
stavební část : technická zpráva, základy, půdorys, střecha, řezy, pohledy, 
úpravy pro technologii
statika : technická zpráva, posouzení stropů a nosných konstrukci apod. 
elektroinstalace : půdorysy světelných a zásuvkových rozvodů a 
technologických rozvodů, rozvaděče, hromosvod
ústřední vytápění : půdorys ústředního vytápění, schémata, výměna zdroje 
tepla
zdravotní instalace: půdorys rozvodů instalaci ZTI, schémata, 
vzduchotechnika : půdorys rozvodů instalací, schémata
požární zabezpečení stavby

Projektová dokumentace bude obsahovat příslušné dokladové části a bude zpracována ve 
struktuře a v rozsahu dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění.

Součástí DSP dle této Smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace (dílčí 
seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel 
dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude 
označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude označena 
oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou 
číslovány.

Veškerá výkresová dokumentace zpracovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude 
použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace a pro další využití při přípravě Stavby.

Součástí Díla je výkon inženýrské činnosti zahrnující ověření existence inženýrských sítí u jejich 
správců, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi účastníky stavebního řízení, 
vč. zajištění stanovisek všech účastníků stavebního řízení, a dále zpracování žádosti o vydání 
stavebního povolení na příslušných formulářích dotčeného stavebního úřadu a účast při
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příslušných řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné stavby. Návrhy na vydání 
rozhodnutí stavebního úřadu budou předány Objednateli ve 2 exemplářích kontrolního výtisku 
a dále v elektronické verzi ve formátu doc (docx) Zajištění veškeré dokumentace potřebné 
pro projednání dokumentace se všemi účastníky stavebního řízení je součástí Ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky Objednatele nad rámec této Smlouvy zhotovit 
nejpozději do 14 dnů od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této Smlouvy.

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy obdržel veškeré informace a podklady, 
které jsou nezbytné pro řádné provedení Díla a že navštívil místo, kde má být Stavba 
realizována a že s odbornou péčí prověřil místní podmínky a vyhodnotil je jako zcela vyhovující 
pro realizaci Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.9.

2. KVALIFIKACE

2.1. Kvalifikace

Zhotovitel bude po celou dobu této Smlouvy splňovat základní a profesní způsobilost 
stanovenou objednatelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu uvedené 
v článku 1.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli 
doklady o jejich splnění, a to do 15 dnů od doručení žádosti zhotoviteli.

2.1.1.

3. POSTUP PROVÁDĚNI DÍLA A TERMINY PLNĚNI

Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Objednateli DSP neipozděii do 30 pracovních 
dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Případné vady DSP je Zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je Objednatel Zhotoviteli vytkne. 
Existence takových vad nemá vliv na termín, do kdy je Zhotovitel povinen dokončit ostatní 
části Díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat IČ ve stupni DSP průběžně podle potřeby ode dne 
uzavření této Smlouvy tak, aby k zajištění kladných stanovisek došlo neipozděii do 3 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vydání příslušného stavebního povolení s nabytím právní 
moci a to nejpozději do 2 měsíců od kladných stanovisek DOSS.

Dokumentace pro provedení stavby, zároveň s výkazem výměr a kontrolním rozpočtem bude 
předána zároveň s vydáním stavebního povolení.

Termíny realizace mohou být posunuty z důvodu vyšší moci, v souvislosti s epidemií COVID 
19 nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních 
stran. Lhůta pro vydání stavebního povolení v právní moci může být dále prodloužena o dobu 
případného prodlení Objednatele nebo prodlení ze strany orgánů veřejné moci, ke kterému 
případně dojde v průběhu stavebního řízení nebo z důvodu odvolání účastníků řízení. K 
prodloužení termínu realizace zakázky dojde o tolik dnů, o kolik trval důvod prodloužení.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4. CENA DÍLA

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla, resp. jeho částí, cenu (dále jen 
„Cena díla ") v celkové výši 165.000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
a příslušnou DPH ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy v době zdanitelného 
plnění.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli 
kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn a Zhotovitel prohlašuje, že Cenu díla stanovil 
podle rozpočtu, o němž tímto prohlašuje, že je závazný a zaručuje jeho úplnost a dále 
prohlašuje, že přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností.

4.1.

4.2.
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Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, výše Ceny díla nebude dotčena časovým ani jiným 
rozsahem skutečně provedené Inženýrské činnosti. Změna výše Ceny díla je možná jen při 
změně předmětu Díla dohodou Smluvních stran v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy.

4.3.

5. SPLATNOST CENY DÍLA

5.1. Cena díla bude hrazena průběžně dle rozpracovanosti díla a provádění IČ, a to až do výše 80 
% Ceny díla. Zbylá část Ceny díla ve výši 20 % bude uhrazena po vydání pravomocného 
stavebního povolení.

5.2. Před vydáním příslušné dílčí faktury je Zhotovitel povinen nechat si od Objednatele písemně 
schválit soupis provedené činnosti a výši fakturované částky. Udělení písemného souhlasu je 
podmínkou pro vydání dílčí faktury.

5.3. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručeni Objednateli.

6. PŘEDANÍ DÍLA

Dílo, resp. jeho příslušné části, se považuje za řádně dokončené, jestliže bylo řádně předáno 
Objednateli.

O předání příslušné části Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol, ve kterém je Objednatel 
oprávněn vytknout drobné vady, které nebrání řádnému užívání, resp. užití příslušné části Díla. 
Za vadu se považuje rovněž případ, kdy část Díla zcela či zčásti chybí (nedodělek).

Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, resp. jeho příslušnou část, jestliže bude Dílo 
nebo příslušná část vykazovat takové vady, které budou bránit (ať už samy nebo ve spojení s 
jinými) řádnému užívání, resp. užití, Díla, či jeho částí.

Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění příslušné vady či nedodělku poskytnutí 
přiměřené slevy z Ceny díla, přičemž výše přiměřené slevy z Ceny díla bude určena v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, a tato sleva je splatná do deseti (10) dnů ode dne 
doručení výzvy Objednatele k jejímu zaplacení.

Zjistí-li Objednatel po řádném protokolárním předání a převzetí Díla, resp. jakékoli jeho části 
dodatečně, že Dílo, resp. taková část má vady, je oprávněn vyzvat Zhotovitele k jejich 
odstranění (či slevě z Ceny díla). Zhotovitel není v takovém případě oprávněn vystavit, resp. 
Objednateli předat fakturu za příslušnou část Díla. Vystavil-li a předal-li již Zhotovitel takovou 
fakturu Objednateli, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je 
oprávněn takovou fakturu znovu vystavit až po odstranění těchto vad.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7. ZHOTOVITEL

Zhotovitel prohlašuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a veškeré licence nezbytné 
pro realizaci Díla a že tato povolení jsou dostačující k řádnému zahájení a náležité realizaci 
a dokončení Díla.

Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit a dokončit Dílo a odstranit veškeré vady Díla, a to 
v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen plnit a dodržovat pokyny Objednatele, a to 
ve všech záležitostech, týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen přijímat pokyny pouze od 
Objednatele nebo jím pověřených osob.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí a v zájmu Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které 
zjistil při provádění Díla, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů Objednatele.

Zhotovitel není oprávněn jednat s žádnými třetími osobami jménem Objednatele pouze na 
základě této Smlouvy. Pro příslušná jednání udělí Objednatel Zhotoviteli příslušnou plnou moc.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn pro případ pojistné 
události související s prováděním Díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele při provádění Díla (tzv. profesní 
odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného
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plnění minimálně 1 mil. Kč. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby 
nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat 
požadavkům Smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1 mil. Kč.

8. UŽITI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní 
neomezenou licenci k veškerému a jakémukoli užití přípustnému podle obecně závazných 
právních předpisů jím zhotovené DSP, a to na celou dobu trvání jeho autorských majetkových 
práv.

Objednatel nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to 
zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí se samotnou realizací Stavby.

Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití DSP, třetí osobě.

Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli výslovný a neomezený souhlas se zveřejněním 
DSP, s prováděním jakýchkoli změn a úprav DSP, jakož i s jakýmkoliv jejím tvůrčím 
zpracováním, s jejím spojením s jinými díly a jejím zařazením do díla souborného, a s využitím 
DSP pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace třetí osobou.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9. SMLUVNÍ POKUTY A NAHRADA ŠKODY

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla, nebo kterékoli jeho části, vzniká 
Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s vypořádáním vad Díla (tzn. prodlení s odstraněním vady 
anebo poskytnutím slevy z Ceny díla) vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a i započatý den prodlení.

Pokud bude Objednatel v prodlení se zaplacením jakékoli části Ceny díla, vzniká Zhotoviteli 
právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné 
Smluvní strany povinné Smluvní straně.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, která je důvodem pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10. UKONČENI SMLOUVY

10.1. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Zhotoviteli, a 
to i bez uvedení důvodů.

10.2. Tato Smlouva zaniká ke dni doručení výpovědi Zhotoviteli, Zhotovitel je však povinen 
neprodleně po doručení výpovědi upozornit Objednatele na rozhodné skutečnosti související 
s prováděním Díla, zejména na případná opatření, které je třeba učinit k odvrácení hrozících 
škod nebo jiné újmy.

10.3. V případě ukončení této Smlouvy výpovědí, má Zhotovitel nárok na zaplacení části Ceny díla 
v poměrné výši dle provedených prací ke dni doručení výpovědi.

10.4. Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.

10.5. Kterákoli Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených obecně 
závaznými právními předpisy.

11. PÍSEMNÁ sdeleni a doručovaní, odpovědně osoby

Oznámení či jiná sdělení jednotlivým Smluvním stranám podle této Smlouvy vyžadují písemnou 
formu a musí být, není-li v této Smlouvě sjednán zvláštní způsob doručování, doručeny buď 
osobně, kurýrem, doporučenou poštou nebo datovou zprávou na adresu uvedenou v záhlaví 
této Smlouvy nebo na jinou adresu, která byla způsobem dle tohoto článku sdělena Smluvní 
stranou druhé Smluvní straně. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si
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adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence nebo ve 
své datové schránce ani desátý den po jejím uložení, a to tímto dnem.

11.2. Odpovědnou osobou za Objednatele s oprávněním jednat ve věcech technických a přebírat 
Dílo nebo jeho části určil Objednatel osobu oprávněno jednat ve věcech technických:
JUDr. Jan Štainbruch, tel.:|

11.3. Odpovědnou osobou za Zhotovitele s oprávněním jednat ve věcech technických a předávat 
Dílo nebo jeho části určil Zhotovitel tuto osobu:

Ing. arch. Radim Palkovský

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.1. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, především 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

12.2. Veškeré změny či doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu.

12.3. Tato Smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a Zhotovitel 1 vyhotovení.

12.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této 
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

12.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh v rámci uveřejňovací 
povinnosti, kterou Objednateli ukládají obecně závazné předpisy.

12.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

12.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této Smlouvy byl uveřejněn na profilu 
zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

12.8. Podpisem této Smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce 
údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění 
zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich 
zpracovatele. Dodavatel podpisem této Smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a dodavatel jej může kdykoliv zcela 
nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu dodavatelem, Objednatel nebude nadále 
osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje dodavatele pro 
účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas dodavatele.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice 

Datum jednání a číslo usnesení: 19.1.2022, č. USN RMČ 036/2022
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ZHOTOVITELOBJEDNATEL:
-4 -02* 781• 4 -02- 2022 V Praze dneV Praze dne

Ing. Jiří Vintiška . V; ARCHIDE CZ s.r.o.

MČ Praha Čakovice Ing. arch. Radim Palkovský, jednatelsta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 
1. zástupce starosty
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