
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00297437

Město Český Těšín DIČ: CZ297437

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27764613

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Zpracovatel: IČ:

Kurečková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 419 103,67CZK

CT

Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3

Vyplň údaj

3 652 151,79

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 652 151,7921,00% 766 951,88

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

140 587,72116 188,20

78 554,69

Cena s DPH [CZK]

266 200,00

Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3

6. 7. 2018

Ing. Pavel Kurečka MOSTY 

s.r.o.

SO 321 SO 321 - Přeložka vodovodu

3 652 151,79 4 419 103,67

1 968 655,631 626 988,12SO 201 SO 201 - Most
1 072 918,42886 709,44SO 301 SO 301 - Úprava koryta

SO 001 - DemoliceSO 001 737 344,80 892 187,21

Kurečková

SO 101 SO 101 - Provizorní chodník pro pěší 64 921,23

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

000 220 000,00000 - Ostatní a vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00297437

Město Český Těšín DIČ: CZ297437

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27764613

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Zpracovatel: IČ:

Kurečková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 220 000,00 21,00% 46 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 266 200,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 

MOSTY s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 220 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 220 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 000,00

1 K 011002000 Průzkumné práce Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Korozní průzkuzm a návrh ochrany proti bludným proudům

2 K 011603000 Diagnostika komunikace Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Monitoring místní komunikace před zahájením stavby a po dokončení stavby 

za účasti správce komunikace   

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Vytyčení inženýrských sítí, kopané sondy

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Vytyčení, zaměření konstrukcí

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

- Zaměření skutečného provedení stavby

- Geometrický plán skutečného provedení stavby

- Geometrický plán pro zápisy do KN a vyřízení věcných břemen

6 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Průběžná fotodokumentace stavby, souhrn předat na CD   

7 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

- RDS - realizační dokumentace stavby 

- dílenská dokumentace zábradlí 

8 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Tištěná a digitální   

D VRN2 Příprava staveniště 13 000,00

9 K 022003000 Přeložení konstrukcí Kč 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Vodoměrná stanice - demontáž, úschova, montáž na nový most

Vodoměrná lať - demontáž, úschova, montáž zpět na nové opevnění

10 K 024003005 Stěhování zvířat Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Záchranný odlov a transfer ryb podle požadavku Českého rybářského svazu   

D VRN3 Zařízení staveniště 58 500,00

11 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně připojení na media

12 K 034103000 Oplocení staveniště m 50,000 100,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Provizorní oplocení – rámy výšky 2,0 m vyplněné pevnou drátěnou sítí 

osazené na patkách

- zřízení, údržba, pronájem, odstranění

- oplocení chodníku pro pěší: 4,4 + 6,9 + 6,8 + 6,9 = 25,0 m

- oplocení vstupu na staveniště: 25,0 m

13 K 034403000 Osvětlení staveniště Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Osvětlení staveniště, provizorního chodníku a provizorního dopravního 

značení po dobu stavby

14 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

označení stavby cedulí (název stavby, délka realizace, jméno 

stavbyvedoucího, tel. kontakt)   

D VRN4 Inženýrská činnost 48 500,00

15 K 0419031R Spolupráce provozovatele vodovodu Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zahrnuje:

Informace odběratelů o přerušení dodávky vody

Odstavení vodovodního potrubí z provozu

Vypuštění potrubí

Opětovné napuštění potrubí a odvzdušnění

Úkony potřebné pro převzetí přeložky do provozování

16 K 0429031R Mostní list   Kč 1,000 8 500,00 8 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220   

17 K 0429032R První hlavní prohlídka Kč 1,000 8 500,00 8 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Provedení 1. hlavní mostní prohlídky mostu včetně zpracování protokolu a 

zavedení do BMS

18 K 04290343R Havarijní a povodňový plán Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

19 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí - betony, zhutnění, nátěry, izolace

20 K 043194000 Ostatní zkoušky - krácený rozbor vody Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Ostatní zkoušky - krácený rozbor vody

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

21 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01

Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Náklady na objízdné trasy veřejné autobusové dopravy - budou hrazeny z 

rozpočtu Moravskoslezského kraje

D VRN7 Provozní vlivy 45 000,00

22 K 071203000 Provoz dalšího subjektu Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Provizorní staveništní lávka délky 5,0 m, volné šířky 1,5 m

Zpřístupnění zahrady soukromého vlastníka

Dodávka, montáž a demontáž 

23 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

- Vyřízení uzavírek a přechodného dopravního značení

- Instalace, pronájem a údržba přechodného dopravního značení během 

stavby

- Odstranění přechodného dopravního značení po ukončení stavby

24 K 075603000 Jiná ochranná pásma Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Optické sdělovací vedení CETIN

- odkopání 30 m délky kabelu

- upravit pod dno potoka

- spolupráce s CETIN a.s.

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00

25 K 09100301R
Ostatní náklady bez rozlišení - vysprávky místní 

komunikace
Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Vysprávky místní komunikace - odstranění škod vzniklých na přilehlém 

úseku místní komunikace během stavby   
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: IČ: 00297437

Město Český Těšín DIČ: CZ297437

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27764613

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. DIČ: CZ27764613

Zpracovatel: IČ:

Kurečková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 737 344,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 737 344,80 21,00% 154 842,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 892 187,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3

SO 001 - SO 001 - Demolice

Vyplň údaj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 

MOSTY s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 737 344,80

D HSV Práce a dodávky HSV 737 344,80

D 1 Zemní práce 490 018,68

1 K 113107153
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 76,400 41,90 3 201,16 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Odstranění vrstev vozovky – předpoklad vrstev z kameniva tl. 300 mm

6,29*12,15 = 76,4 m2 

2 K 113107184
Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 50 

do 200 m2
m2 76,400 118,00 9 015,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Odstranění konstrukce vozovky - předpoklad živičných vrstev tl. 200 mm

6,29*12,15 = 76,4 m2 

3 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 

bez překážek v trase
m2 194,600 96,40 18 759,44 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Frézování vozovky tl. 50 mm

6,29*12,15 + 19,69*6,0 = 194,6 m2

4 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových 

tvárnic do cementové malty
m3 8,640 830,00 7 171,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Odstranění betonových dlaždic ze dna propustku

Dlaždice 400x400x50 … 7,2*1,2 = 8,64 m2 

5 K 115001106 Převedení vody potrubím DN do 900 m 22,000 1 370,00 30 140,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Provizorní zatrubnění toku – DN800

Zřízení, údržba, odstranění

6 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 

do 1000 l/min
hod 168,000 95,80 16 094,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Čerpání vody po dobu prací v korytě ... 1 týden

7*24 = 168 hod.

7 K 127701401
Vykopávky v zemníku pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem 

do 1000 m3
m3 17,000 184,00 3 128,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Odstranění zemních hrázek

1,7 m2 *(5,0 + 5,0) = 17,0 m3 

8 K 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 

m3
m3 244,220 147,00 35 900,34 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Výkopy pro opěry

31,7*7,5 + 31,7*1,91*0,8 + 2,32*6,31 + 2,32*3,49*0,5 + 2,23*4,0 + 

2,23*1,0*0,5 -73,9 = 241,0 m3

Zemina z vrtů: 0,031*52 = 1,61 m3 * 2,0 = 3,22 t

Celkem: 244,22 t

9 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 65,000 1 410,00 91 650,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Zajištění stability obtokového potrubí v korytě záporami na dl. 15,0 m

13 ks zápor dl. 5,0 m

13*5,0 = 65,0 m

10 M 13010952R ocel profilová HE-A 120 jakost 11 375 t 1,300 35 000,00 45 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

13 ks zápor HEA 120 dl. 5,0 m - 20 kg/m = 13*5,0*0,020 = 1,30 t

Pronájem na 3 měsíce

11 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 65,000 873,00 56 745,00 CS ÚRS 2018 01

12 K 151721111
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho 

následným odstraněním
m2 57,500 639,00 36 742,50 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Výdřeva záporového pažení 

Pažiny dl. 1,1 m – (15,0 + 4,0 + 4,0)*2,5 = 57,5 m2

13 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 244,220 257,00 62 764,54 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

odvoz zeminy z výkopů na skládku

14 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 17,000 159,00 2 703,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Zemní hrázky v korytě pro převedení vody během stavby

použije se vhodná zemina z výkopů

1,7 m2 *(5,0 + 5,0) = 17,0 m3 

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 488,440 130,00 63 497,20 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

244,22 m3 * 2,0 = 488,44 t

16 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 149,000 28,50 4 246,50 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Srovnání stavbou dotčených ploch

7,0*(13,5 + 3,5) + 3,0*10,0 = 149,0 m2

17 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 149,000 14,80 2 205,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Osetí stavbou dotčených ploch

7,0*(13,5 + 3,5) + 3,0*10,0 = 149,0 m2

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,700 150,00 555,00 CS ÚRS 2018 01

VV 246,666666666667*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,700

D 2 Zakládání 65 520,00

19 K 226211113
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 450 mm hl do 5 m 

hor. III
m 52,000 1 260,00 65 520,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Vrty pro zápory

prům. 200 mm, hl. 4,0 m: 13*4,0 = 52,0 m

Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3

SO 001 - SO 001 - Demolice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 940,82

20 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 11,940 56,30 672,22 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Řezání živičného krytu vozovky před frézováním 

6,06 + 5,88 = 11,94 m

21 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 600,000 5,30 3 180,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Čištění vozovky znečištěné při bouracích pracích

2*(6,0*50) = 600 m2

22 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,190 3 300,00 3 927,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Vybourání říms a čelních zdí

Římsy: 0,5*0,29*5,8 +0,5*0,12*5,8 = 1,19 m3

Čelní zdi:  0,4*5,8*(2,5 + 2,7) - 2*1,54 = 8,98 m3

23 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků 

nebo konzol
kus 4,000 39,30 157,20 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Demontáž značek Z4 ze zábradlí 

24 K 966008115 Bourání trubního propustku do DN 1600 m 7,200 7 600,00 54 720,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Vybourání NK propustku

ŽB trouba DN 1400 dl. 5,0 m, monolitická ŽB trouba DN 1400 dl. 2,2 m

25 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 9,200 357,00 3 284,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Odstranění zábradlí na propustku

2*4,60 = 9,20 m

D 997 Přesun sutě 115 865,30

26 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 142,990 227,00 32 458,73 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Skládka:

Beton. dlaždice: 1,07 t

ŽB konstrukce: 25,43 + 14,62 = 40,05 t

Živičné vrstvy vozovky: 21,41 + 33,62 = 55,03 t

Podklad vozovky z kameniva: 45,84 t

Celkem na skládku: 1,07 + 40,05 + 55,03 + 45,84 = 141,99 t

Do šrotu (zábradlí): 0,39 t

Celkem odvoz: 142,6 + 0,39 = 142,99 t

27 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1 286,910 9,88 12 714,67 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Odvoz na vzdálenost do 10 km

VV 142,99*9 'Přepočtené koeficientem množství 1 286,910

28 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 1,070 180,00 192,60 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Betonové dlaždice: 1,07 t

29 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu železobetonového kód odpadu 170 101
t 40,050 936,00 37 486,80 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

ŽB konstrukce: 25,43 + 14,62 = 40,05 t

30 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 45,840 300,00 13 752,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Podklad vozovky z kameniva: 45,84 t

31 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 55,030 350,00 19 260,50 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Živičné vrstvy vozovky: 21,41 + 33,62 = 55,03 t
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 

MOSTY s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 921,23

D HSV Práce a dodávky HSV 64 921,23

D 1 Zemní práce 12 307,15

1 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 27,100 150,00 4 065,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Provizorní chodník - štěrkodrť tl. 100 mm: 1,5*(26,0 - 10,6) = 23,1 m2

Podsyp pod dřev. pražci: 2*0,8*2,5 = 4,0 m2

Celkem: 27,1 m2

2 K 113311171 Odstranění geotextilií ze základové spáry m2 52,000 13,60 707,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Odstranění separační geotextilie š.2,0m pod provizorním chodníkem

26*2 = 52,0 m2

3 K 122101401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 

100 m3
m3 4,500 263,80 1 187,10 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Odkopání násypu provizorního chodníku

3,0*0,25*6,0 = 4,5 m3

4 K 131101101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 

100 m3
m3 8,400 328,00 2 755,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Výkopy pro uložení provizorní lávky pro pěší

0,7*3,0 + 2,1*3,0 = 8,4 m3

zemina se použije pro násyp provizorního chodníku a pak pro zpětný zásyp

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 12,900 278,50 3 592,65 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Dosypání provizorního chodníku vhodnou zeminou

3,0*0,25*6,0 = 4,5 m3

Zásyp výkopů pro provizorní lávku

0,7*3,0 + 2,1*3,0 = 8,4 m3

Celkem: 12,9 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 12 338,00

6 K 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 4,000 124,00 496,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Podkladní vrstva ze štěrkopísku pod dřevěné pražce, tl. 100 mm

2*0,8*2,5 = 4,0 m2

7 K 452111121 Osazení pražců otevřený výkop pl do 50000 mm2 kus 12,000 151,00 1 812,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Osazení dřevěných pražců pro uložení lávky pro pěší a jako závěrné zídky 

12 ks dl.2,0m

8 M 6081281r pražec dřevěný příčný 2A impregnovaný olejem BK dl 2m II kus 12,000 500,00 6 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Pronájem na 3 měsíce

9 K 469953111 Plůtek laťový z 1 lati m 31,000 130,00 4 030,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Dřevěné latě - obruby provizorního chodníku – zřízení, odstranění, pronájem 

na 3 měsíce

7,5 + 10,4 + 8,0 + 5,1 = 31,0 m

D 5 Komunikace pozemní 8 936,76

10 K 541301111 Odstranění dřevěných pražců kus 12,000 29,40 352,80 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Odstranění dřevěných pražců pro uložení lávky pro pěší a jako závěrné 

zídky 

12 ks

11 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 23,100 371,60 8 583,96 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Provizorní chodník pro pěší tl. 100 mm – ŠD fr. 0-32 mm

1,5*(26,0 - 10,6) = 23,1 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 350,40

12 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2
m2 52,000 45,20 2 350,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Separační geotextilie š.2,0m pod provizorním chodníkem

26*2 = 52,0 m2

13 K R9481711 Provizorní lávka pro pěší dl. 10,6 m kus 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Provizorní lávka pro pěší dl. 10,0 m, š. 1,5 m, zatížení 5,0 kN/m2, včetně 

zábradlí

- zřízení

- údržba

- pronájem na 3 měsíce

- odstranění 

D 997 Přesun sutě 3 988,92

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 6,490 227,00 1 473,23 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Odvoz na skládku

ŠP a ŠD: 27,1*0,1*2,0 = 5,42 t

Dřevěné latě: 0,3 t

Odvoz na úložiště pronajímatele

dřevěné pražce: 0,77 t

Celkem odvoz: 5,42 + 0,3 + 0,77 = 6,49 t

15 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 58,410 9,88 577,09 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Odvoz na vzdálenost do 10 km

Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,49*9 'Přepočtené koeficientem množství 58,410

16 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 0,300 500,00 150,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Dřevěné latě: 0,3 t

17 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 5,420 330,00 1 788,60 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

ŠP a ŠD: 27,1*0,1*2,0 = 5,42 t
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 

MOSTY s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 626 988,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 573 329,84

D 1 Zemní práce 96 715,75

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 

do 1000 l/min
hod 672,000 95,80 64 377,60 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Čerpání vody ze stavební jámy během zakládání

Odhad 2*14 dnů = 672 hod

2 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 55,900 178,50 9 978,15 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Zásyp vhodnou zeminou – na rubu opěr a na líci křídel

1,2*1,2*6,01 + (1,3*1,2*6,01 + 1,28*1,2*0,5*6,01) + 2*7,3*1,7*0,5 + 6,9*1,8 + 

5,6*1,5 = 55,9 m3

3 M R584 zemina vhodná do násypu a zásypu včetně dovozu m3 55,900 400,00 22 360,00 vlastní

D 2 Zakládání 263 034,76

4 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 1,710 4 400,00 7 524,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Mezerovitý drenážní beton 300x300 kolem drenáže rubu opěry

(9,95+11,05+4*0,85) * 0,3*0,3 = 2,2 m3

5 K 212792212
Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 

potrubí DN 150
m 30,400 145,00 4 408,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Drenáž rubu opěr – trubka DN 150

2*6,01 + 4*3,5 = 30,4 m

6 K 212792313 Odvodnění mostní opěry - plastové potrubí HDPE DN 180 m 1,400 179,00 250,60 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Prostup drenáže skrz opěry, vyústění – HDPE DN 180

HDPE trubka DN180 – vyústění drenáže před líc opěry

2*0,7 = 1,4 m

7 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 

8 až 32 mm
m3 19,800 1 140,00 22 572,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Polštář pod základy ze ŠD 8÷32, tl. 300mm 

6,60*10,0 = 66,0 m2 *0,3 = 19,8 m3

8 K 274311123
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého 

C 8/10
m3 2,160 4 420,00 9 547,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Podkladní beton C8/10 – dřík pod drenáž rubu opěr

2*6,01*0,2*0,9 = 2,16 m3

9 K 274321118 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37 m3 17,110 4 480,00 76 652,80 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Základové pásy – beton C30/37-XC2

2*0,55*1,85*8,41 = 17,11 m3

10 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 29,720 885,00 26 302,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Bednění základů

2*2*0,5*8,41 + 2*2*0,5*1,85 + 2*2*0,059 = 20,76 m2

Bednění dříku pod drenáž

2*0,7*6,0 + 2*2*0,7*0,2 = 8,96 m2

Celkem: 29,72 m2

11 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 29,720 43,00 1 277,96 CS ÚRS 2018 01

12 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 

betonářské oceli 10 505
t 2,500 45 800,00 114 500,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

odhad

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 377 200,42

13 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 3,850 5 190,00 19 981,50 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Římsy – beton C30/37-XF4

0,21*(9,95 + 8,4) = 3,85 m3

14 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 16,440 1 850,00 30 414,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

(9,95 + 8,4)*(0,35 + 0,25 + 0,25) + 4*0,21 = 16,44 m2

15 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 16,440 119,00 1 956,36 CS ÚRS 2018 01

16 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,800 46 900,00 37 520,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

odhad

17 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 20,720 4 410,00 91 375,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Opěry a křídla – beton C30/37-XF2

2*6,01*2,05*0,45 + 0,45*0,45*(1,96 + 2,14 + 1,95 + 2,12) + 0,45*(4,72 + 

4,33 + 3,63 + 5,06) = 20,72 m3 

18 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů 

z překližek pro ŽB - zřízení
m2 99,560 823,00 81 937,88 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Opěry a křídla – bednění

14,37 + 12,32 + 14,24 + 12,21 + 4,74 + 6,22 + 5,88 + 5,44 + 3,63 + 5,06 + 

4,73 + 4,33 + 0,45*(1,27 + 1,38 + 0,44 + 0,47 + 3,0 + 0,46 + 0,64 + 2,58 + 

0,47 + 0,69 + 2,35 + 0,44) = 99,56 m2

19 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění
m2 99,560 67,10 6 680,48 CS ÚRS 2018 01

20 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 2,000 45 700,00 91 400,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

odhad

21 K 339921112
Osazování betonových palisád do betonového základu 

jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
kus 15,000 144,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Ohraničení přídlažby za římsou

3*0,9 = 2,7 m

22 M 59228413
palisáda tyčová půlkulatá betonová přírodní 17,5X20X80 

cm
kus 15,000 445,00 6 675,00 CS ÚRS 2018 01

23 K 386381111 Jímka 600x600x600 mm ze ŽB kus 2,000 3 550,00 7 100,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Studny pro čerpání vody během zakládání

D 4 Vodorovné konstrukce 253 832,38

24 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 10,120 4 720,00 47 766,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

ŽB rámová příčel – beton C30/37-XF2

0,3*6,3*1,6 + 2*0,47*6,3 + 0,36*0,71*1,6 + 2*0,54*0,71 = 10,12 m3

25 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 2,200 40 900,00 89 980,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

odhad

26 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 30,700 632,00 19 402,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

ŽB rámová příčel – bednění

3,03*7,01 + 0,3*1,6 + 2*0,47 + 0,36*1,6 + 2*0,54 + 2*0,45*6,3 + 2*0,51*0,71 

= 30,70 m2

27 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 30,700 468,00 14 367,60 CS ÚRS 2018 01

28 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky 

na prostředí pod dlažbu tl do 150 mm
m2 1,390 460,00 639,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Podklad pod přídlažbu na koncích křídel

3*0,9*0,48 + 0,4*0,23 = 1,39 m2

29 K 451315113
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 

mm
m2 35,300 364,00 12 849,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Podkladní beton pod základy

2*2,05*8,61 = 35,3 m2

30 K 452471101
Podkladní vrstva z modifikované malty cementové tl do 10 

mm
m2 0,400 2 854,00 1 141,60 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Podlití kotevních desek zábradlí polymerbetonem tl. 10 mm

10*0,20*0,20 = 0,4 m2

31 K 458501112
Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného 

po vrstvách
m3 58,500 984,00 57 564,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Ochranný zásyp za rubem opěr

ŠD fr. 0/32 

1,4*(3,27 + 4,21)*6,01 - 0,74*6,01 = 58,5 m3

32 K 458591111 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 4,690 494,00 2 316,86 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Těsnící jílová vrstva tl. 200 mm

6,01*(1,10+ 2,80)*0,20 = 4,69 m3 

33 M 5812511R zemina jílovita včetně dovozu t 9,380 250,00 2 345,00 vlastní

VV 4,69*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,380

34 K 465511521
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 

maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm
m2 1,390 3 928,00 5 459,92 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Přídlažba říms na koncích křídel 

3*0,9*0,48 + 0,4*0,23 = 1,39 m2

D 5 Komunikace pozemní 252 571,68

35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 44,780 201,00 9 000,78 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Podkladní vrstva vozovky z kameniva, ŠDa tl. 150 mm – mimo most v 

dosahu výkopů 

(4,36 + 3,36)*5,8 = 44,78 m2

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 47,380 232,00 10 992,16 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Podkladní vrstva vozovky z kameniva, ŠDa tl. 200 mm – mimo most v 

dosahu výkopů 

(4,56 + 3,47)*5,9 = 47,38 m2

37 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
m2 47,910 690,00 33 057,90 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Podkladní vrstva ACP 16+ tl. 60 mm – mimo most v dosahu výkopů 

(4,62 + 3,50)*5,9 = 47,91 m2

38 K 569751111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm m2 13,000 341,00 4 433,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Posyp krajnice štěrkodrtí fr. 0-32 tl. 0,15 m 

(12,0 + 2*7,0)*0,5 = 13,0 m2

39 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 5,200 1 280,00 6 656,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

0,2*(12,0 + 2*7,0) = 5,2 m3

40 M R584 zemina vhodná do násypu a zásypu včetně dovozu m3 5,200 400,00 2 080,00 vlastní

41 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 47,910 48,00 2 299,68 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Infiltrační postřik asf. emulzí 1,0 kg/m2

(4,62 + 3,50)*5,9 = 47,91 m2

42 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 

kg/m2
m2 240,480 36,00 8 657,28 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Spojovací postřik asf. emulzí 0,5 kg/m2

6,0*31,84 + (4,69 + 3,55)*6,0 = 240,48 m2

43 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 191,040 616,00 117 680,64 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Kryt vozovky ACO 11+ tl. 50 mm – v celé délce úpravy silnice 

6,0*31,84 = 191,04 m2

44 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š do 

3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 49,440 766,00 37 871,04 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Ložná vrstva ACL 16+ tl. 70 mm – mimo most v dosahu výkopů 

(4,69 + 3,55)*6,0 = 49,44 m2

45 K 578143213
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 23,400 848,00 19 843,20 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Ochrana izolace na mostě MA 11 IV tl. 40 mm

3,9*6,0 = 23,4 m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 972,83

46 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B m2 4,550 311,00 1 415,05 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Uzavírací nátěr typu S2 – bok NK a podhled do vzdál. 0,25 m

0,3*1,6 + 2*0,45 + 0,36*1,6 + 2*0,54 + 2*0,25*3,03 = 4,55 m2

47 K 628611111 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační OS-A m2 11,010 174,00 1 915,74 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Nátěr horního povrchu říms proti účinkům solí

(9,95 + 8,4)*0,6 = 11,01 m2

48 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C m2 71,610 158,00 11 314,38 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Hydrofobní sjednocující protikarbonatační nátěr na styku betonu se 

vzduchem

NK podhled: 3,03*7,01 = 21,24 m2

NK boky: 1,6*(0,3 + 0,36) + 2*0,45 + 2*0,54 = 3,04 m2

SS: 2,74 + 11,74 + 3,64 + 3,45 + 11,61 + 3,14 = 36,32 m2

Podhled a bok římsy: (0,25 + 0,35)*(9,95 + 8,40) = 11,01 m2

Celkem: 21,24 + 3,04 + 36,32 + 11,01 = 71,61 m2

49 K 632664111 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační m2 5,510 362,00 1 994,62 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Nátěr typu OS-C (S4)

Polymerový nátěr ŽB obrubníku na mostě

(9,95 + 8,4)*(0,15 + 0,15) = 5,51 m2

50 K 632664112 Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x podkladní m2 1,840 181,00 333,04 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Penetrační asfaltový nátěr obrubníků v kontaktu s vozovkovými vrstvami

0,1*(9,95 + 8,4) = 1,84 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 313 002,02

51 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 18,350 780,00 14 313,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Ocelové mostní zábradlí výšky 1,10 m

Včetně kotvení do ŽB římsy – vrty, kotvy M12

9,95 + 8,4 = 18,35 m

52 M R316865 mostní zábradlí včetně povrchové úpravy   m 18,350 5 500,00 100 925,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

mostní zábradlí se svislou výplní, v. 1,10 m včetně povrchové úpravy 

(zinkování ponorem s nátěrem)   

53 K 9131211R Provizorní dopravní značení Kč 1,000 35 000,00 35 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Montáž, demontáž a pronájem na 3 měsíců

- viz výkres provizorního DZ

- vyznačení objízdné trasy

- aktualizace dle stavu v době výstavby

54 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 

na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 175,00 350,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

2x IS 15a "Rakovec"

55 M 40444295
značka dopravní svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IS 14, 

12a, 12b, E11)
kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

2x značky IS 15a "Rakovec"

na sloupky s evidenčním číslem

56 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 1 190,00 2 380,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

včetně sloupku

57 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 3,100 216,00 669,60 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Ohraničení přídlažby říms na koncích křídel - silniční obruba šířky 150 mm 

do bet. lože 

3*0,9 + 0,4 = 3,1 m

58 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 3,100 250,00 775,00 CS ÚRS 2018 01

59 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 3,150 178,00 560,70 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Ohraničení přídlažby říms na koncích křídel - chodníková obruba šířky 100 

mm do bet. lože 

3*0,75 + 0,4 + 0,5 = 3,15 m

60 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 3,150 230,00 724,50 CS ÚRS 2018 01

61 K 919111111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo 

podélných v čerstvém CB krytu
m 5,400 80,70 435,78 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Řezaná spára v římsách nad konci NK 10x50 mm

4*(0,75 + 0,25 + 0,35) = 5,4 m

62 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 50 mm pro 

těsnící zálivku v živičném krytu
m 42,300 109,00 4 610,70 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Nad konci NK: 2*6,01 =12,02 m

Na ZÚ a KÚ: 5,88 + 6,05 = 11,93 m

Pod obrubami: 9,95 + 8,4 = 18,35 m

Celkem: 42,30 m

63 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 

mm s těsnicím profilem
m 42,300 76,60 3 240,18 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Nad konci NK: 2*6,01 =12,02 m

Na ZÚ a KÚ: 5,88 + 6,05 = 11,93 m

Pod obrubami: 9,95 + 8,4 = 18,35 m

Celkem: 42,30 m

64 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 300 g/m2
m2 85,290 45,20 3 855,11 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Ochrana nátěrů proti zemní vlhkosti: 51,3 + 20,3 + 13,69 = 85,29 m2

65 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 800 g/m2
m2 30,260 87,00 2 632,62 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Drenážní geotextilie 600 g/m2

ochrana izolace NAIP na rubu opěr:

(1,27 + 1,25)*6,01 + 3,04 + 4,33 + 4,0 + 3,74 = 30,26 m2

66 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 

polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2
m 31,770 176,00 5 591,52 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Úprava pohledových pracovních spár ve spodní stavbě 

2*7,01 + (2,30 + 3,65 + 3,30 + 3,10) = 26,37 m

Těsnění řezaných spár v římsách nad konci NK

4*(0,75 + 0,25 + 0,35) = 5,4 m

Celkem: 31,77 m

67 K 931994171
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce asfaltovým 

izolačním pásem š do 500 mm
m 57,910 141,00 8 165,31 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Těsnění pracovních spár na rubu opěr a křídel + spára základ / dřík – pás 

NAIP š. 0,4 m

4*7,01 + 4*1,15 + 1*0,7 + 2*7,01 + (1,85 + 3,2 + 2,85 + 2,65) = 57,91 m

68 K 9369461R Ochrana proti bludným proudům Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

- provaření výztuže

- vývody na povrch konstrukce

- zemnící elektrody

- kontrolní a závěrečné měření

69 K 94841111R Zřízení podpěrné skruže dočasné m3 40,500 450,00 18 225,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

3,0*9,0*1,5 = 40,5 m3

70 K 94841121R Odstranění podpěrné skruže dočasné m3 40,500 150,00 6 075,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

3,0*9,0*1,5 = 40,5 m3

71 K 94841191R Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné m3 81,000 385,00 31 185,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

doba použití: 2 měsíce

VV 40,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 81,000

72 K 953961216
Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB 

nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 28,000 311,00 8 708,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Kotvení říms včetně vyvrtání otvoru

73 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 28,000 185,00 5 180,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Kotvení říms – kotvy M24

74 K R9361112 Drobné doplňkové konstrukce kovové   kg 137,000 200,00 27 400,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zámečnické výrobky včetně povrchové úpravy

Kotvení říms cca 4,9kg / 1 ks

28*4,9 = 137 kg

D PSV Práce a dodávky PSV 53 658,28

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 53 658,28

75 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým
m2 255,870 17,90 4 580,07 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Izolace proti zemní vlhkosti

1x Alp + 2x Aln 

Základy: 0,55*(2*2*1,85 + 2*2*8,41) + 0,7*(2*2*1,85 + 2*2*8,41) = 51,3 m2

SS rub: 2*4,85 + 2*0,93 + 2*1,12 + 0,45*(3,13 + 3,98 + 3,73 + 3,52) = 20,3 

m2

SS líc: 2*2,63 + 1,77 + 2,37 + 2,23 + 2,06 = 13,69 m2

Celkem: 51,3 + 20,3 + 13,69 = 85,29 m2

3* nátěr = 3*85,29 = 255,87 m2

76 M R1116 1x Alp + 2x Aln   m2 85,290 85,00 7 249,65 vlastní

77 K 711331382
Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo 

tkaniny
m2 11,010 12,30 135,42 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Ochrana izolace pod římsami

Asfaltový pás s hliníkovou vložkou

0,6*(9,95 + 8,4) = 11,01 m2

78 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 12,662 350,00 4 431,70 CS ÚRS 2018 01

VV 11,01*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,662

79 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 57,600 71,90 4 141,44 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Včetně přípravy povrchu

Na nosné konstrukci: (6,3 + 0,71)*3,9 = 27,34 m2

Přetažení na ruby opěr a křídel: (1,27 + 1,25)*6,01 + 3,04 + 4,33 + 4,0 + 

3,74 = 30,26 m2

Celkem: 57,60 m2

80 M 6285261R mostní izolace NAIP včetně penetračního nátěru m2 66,240 500,00 33 120,00 vlastní

VV 57,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 66,240
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 

MOSTY s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 886 709,44

D HSV Práce a dodávky HSV 886 709,44

D 1 Zemní práce 156 085,58

1 K 124103101
Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 

2
m3 123,720 281,20 34 790,06 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Výkopy pro úpravu koryta a opevnění – mimo výkopů pro most 

Příčný práh: 3,9*0,5*0,8 + 3,1*1,2*0,5*0,8 = 3,05 m3 

Podélné patky: (2*9,0 + 2*6,0)*0,5*0,8 = 12,0 m3

Kamenná dlažba:  9,0*2,51*1,2*0,35 + 9,0*2,88*1,2*0,35 = 20,37 m3

Kamenná rovnanina: 4,15*1,3*1,2*0,35 + 4,0*2,31*1,2*0,35 = 6,15 m3

Gabionové zídky:  5,34*1,9*1,4 + 2,0*1,2*5,51 + 0,5*0,23*0,4*5,51 + 

0,47*0,5*5,51*1,2 = 29,23 m3

Úprava svahů koryta: 4,80*4,0 + 3,26*5,0 + 2,16*3,0 = 41,98 m3

Srovnání dna koryta: 9,02*0,25 + 10,0*1,4*0,2 + 28,0*1,4*0,15 = 10,94 m3

Celkem: 3,05 + 12,0 + 20,37 + 6,15 + 29,23 + 41,98 + 10,94 = 123,72 m3

2 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 123,720 257,00 31 796,04 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Odvoz zeminy z výkopů na skládku

3 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 247,440 330,00 81 655,20 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

123,72*2 = 247,44 t

4 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 15,680 78,50 1 230,88 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Dosypání terénu mezi gabionovými zídkami vhodnou zeminou

1,96*8,0 = 15,68 m3

5 M R584 zemina vhodná do násypu a zásypu včetně dovozu 15,680 400,00 6 272,00 vlastní

6 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 18,000 14,80 266,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Zatravnění terénu mezi gabionovými zídkami

2,0*9,0 = 18,0 m2

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,500 150,00 75,00 CS ÚRS 2018 01

D 2 Zakládání 3 070,86

8 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 3,810 806,00 3 070,86 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

ŠP polštář fr. 0-32, tl. 150 mm pod gabionové zídky 

1,5*7,75 + 1,85*6,5 + 1,0*1,75 = 25,40 m2*0,15 = 3,81 m3

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 750,00

9 K 326214121
Zdivo LTM z gabionů dvouzákrutová síť pozinkovaná 

vyplněná kamenem
m3 16,550 5 000,00 82 750,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Opevnění koryta: 7,5*1,0*1,0 + 5,3*1,0 = 12,8 m3

Podél plotu: 0,5*1,0*(6,0 + 1,5) = 3,75 m3

Celkem: 16,55 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 617 593,00

10 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky 

na prostředí pod dlažbu tl do 150 mm
m2 168,290 460,00 77 413,40 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Podklad pod kamennou dlažbu

Na vtoku: (3,45 + 3,02 + 3,0)*11,4 = 107,96 m2

V mostním otvoru:  3,0*7,01 = 21,03 m2

Na výtoku: (2,16 + 2,70 + 3,0)*5,0 = 39,3 m2

Celkem:  168,29 m2

11 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na 

cementovou maltu
m3 20,080 3 310,00 66 464,80 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Příčné prahy a podélné patky 

Podélné patky: 0,5*0,8*(2*11,4 + 2*10,0) = 17,12 m3

Příčný práh: 0,5*0,8*(2,8 + 3,0 + 1,6) = 2,96 m3

Celkem: 17,12 + 2,96 = 20,08 m3

12 K 462511370
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 

hmotnost nad 200 do 500 kg
m3 12,210 2 180,00 26 617,80 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Těžký kamenný zához prolitý betonem – před lícem opěr

0,75*1,6*8,41 + 2*0,18*0,7*8,41 = 12,21 m3

13 K 463211153
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce
m3 8,160 4 200,00 34 272,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Kamenná rovnanina na bázi těžkého kamenného záhozu, tl. cca 0,35 m 

1,5*0,35*(8,6 + 6,95) = 8,16 m3

14 K 464451114 Prolití vrstvy z lomového kamene maltou MC 25 m3 1,830 3 040,00 5 563,20 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Prolití 15% objemu záhozu: 0,15*12,21 = 1,83 m3

15 K 465511521
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 

maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm
m2 168,290 2 420,00 407 261,80 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

Kamenná dlažba do betonu

Na vtoku: (3,45 + 3,02 + 3,0)*11,4 = 107,96 m2

V mostním otvoru:  3,0*7,01 = 21,03 m2

Na výtoku: (2,16 + 2,70 + 3,0)*5,0 = 39,3 m2

Celkem:  168,29 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 210,00

16 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 7,500 128,00 960,00 CS ÚRS 2018 01

Zkapacitnění propustku ul. Třinecká ev.č. 10b-P3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Dvoumadlové ocelové zábradlí v. 1,10 m, dl. 7,50 

včetně kotvení

17 M R316866 ocelové dvoumadlové zábradlí včetně povrchové úpravy m 7,500 3 500,00 26 250,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

ocelové dvoumadlové zábradlí v. 1,10 m včetně povrchové úpravy 

(zinkování ponorem s nátěrem)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Ing. Pavel Kurečka 

MOSTY s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Kurečková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 188,20

D HSV Práce a dodávky HSV 108 738,20

D 1 Zemní práce 35 643,10

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 

do 500 l/min
hod 15,000 56,10 841,50 CS ÚRS 2018 01

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min
den 5,000 42,20 211,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 

200
m 2,000 235,00 470,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 3,360 314,00 1 055,04 CS ÚRS 2018 01

VV 1,50*0,80*1,40*2 3,360

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2,750 29,20 80,30 CS ÚRS 2018 01

VV (18,75-5,00)*0,80*0,25 2,750

6 K 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu 

prostého ručně
m3 0,500 6 420,00 3 210,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 131233101
Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných  horninách tř. 3 

při překopech inženýrských sítí
m3 2,520 891,00 2 245,32 CS ÚRS 2018 01

VV kopané sondy v místě napojení potrubí

VV 1,40*0,60*1,50*2 2,520

8 K 131233109
Příplatek za lepivost, hloubení jam do 10 m3 ručně v 

horninách tř. 3 při překopech inženýrských sítí
m3 2,520 120,00 302,40 CS ÚRS 2018 01

9 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
m3 23,100 346,00 7 992,60 CS ÚRS 2018 01

VV průměrná hloubka výkopu 1,40 m, šířka výkopu 0,80 m

VV 18,75*1,40*0,80 21,000

VV rozšíření v místě napojení potrubí 10 %

VV 21,00*0,1 2,100

10 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 

tř. 3
m3 23,100 22,10 510,51 CS ÚRS 2018 01

11 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 52,500 91,20 4 788,00 CS ÚRS 2018 01

VV 18,75*1,40*2 52,500

12 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 52,500 16,10 845,25 CS ÚRS 2018 01

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m
m3 25,620 70,10 1 795,96 CS ÚRS 2018 01

VV 23,10+2,52 25,620

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2,880 257,00 740,16 CS ÚRS 2018 01

VV uložení potrubí pod dnem potoka, 8,0 m

VV 8,00*0,80*0,45 2,880

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,880 16,40 47,23 CS ÚRS 2018 01

16 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 5,184 130,00 673,92 CS ÚRS 2018 01

VV 2,88*1,80 5,184

17 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 18,870 78,50 1 481,30 CS ÚRS 2018 01

VV 23,10+2,52 25,620

VV 18,75*0,80*0,45*-1 -6,750

18 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
m3 5,250 495,00 2 598,75 CS ÚRS 2018 01

VV 18,75*0,80*0,35 5,250

19 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 3,634 243,00 883,06 CS ÚRS 2018 01

VV obsypání potrubí pod dnem potoka

VV 8,00*0,80*0,34*1,67 3,634

20 K 175101209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, 

uložené do 3 m
m3 3,010 191,00 574,91 CS ÚRS 2018 01

VV (18,75-8,00)*0,80*0,35 3,010

21 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 41,250 70,20 2 895,75 CS ÚRS 2018 01

VV (18,75-5,00)*3,00 41,250

22 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,031 90,80 93,61 CS ÚRS 2018 01

VV 41,25*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,031

23 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 41,250 13,70 565,13 CS ÚRS 2018 01

24 K 181301104
Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 11,000 67,40 741,40 CS ÚRS 2018 01

VV (18,75-5,00)*0,80 11,000

D 4 Vodorovné konstrukce 911,64

25 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 0,640 852,00 545,28 CS ÚRS 2018 01

VV pod potokem

VV 8,00*0,80*0,10 0,640

26 K 451595111 Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku m3 0,860 426,00 366,36 CS ÚRS 2018 01

VV (18,75-8,00)*0,80*0,10 0,860

D 8 Trubní vedení 72 183,46

27 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm
m 18,750 73,10 1 370,63 CS ÚRS 2018 01

28 M 28613598
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 

11 63x5,8 dl 12m
m 20,000 236,00 4 720,00 CS ÚRS 2018 01

29 K 871251151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm
m 11,900 76,40 909,16 CS ÚRS 2018 01
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30 M 28613621
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 

17 110x6,6 dl 12m
m 12,000 555,00 6 660,00 CS ÚRS 2018 01

31 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 6,000 181,00 1 086,00 CS ÚRS 2018 01

32 M 28615972 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63 kus 3,000 668,00 2 004,00 CS ÚRS 2018 01

33 M 28653083
vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 

plyn PN 10 vnější závit 63-2"
kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 01

34 K 877211112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 

63
kus 1,000 181,00 181,00 CS ÚRS 2018 01

35 M 28614934 elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 63 kus 1,000 780,00 780,00 CS ÚRS 2018 01

36 K 877211113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 

63
kus 1,000 216,00 216,00 CS ÚRS 2018 01

37 M 28614958 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63 kus 1,000 880,00 880,00 CS ÚRS 2018 01

38 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 1,000 948,00 948,00 CS ÚRS 2018 01

39 K 879231191
Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoli 

vodovodního potrubí DN 40 až 550
m 18,750 69,90 1 310,63 CS ÚRS 2018 01

40 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01

41 M 249100200016
ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 

SAMOVYPRAZDŇOVACÍ 2"-2"
KS 1,000 5 516,00 5 516,00 vlastní

42 M 900105000002 SOUPRAVA ZEMNÍ TUHÁ E1 -1,25 m 50 (1,25m) KS 1,000 984,00 984,00 vlastní

43 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 213,00 213,00 CS ÚRS 2018 01

44 M K24008010016 HYDRANT DUO PODZEMNÍ DN 80, Rd=1 m kus 1,000 8 865,00 8 865,00 vlastní

45 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 18,750 13,10 245,63 CS ÚRS 2018 01

46 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 

125
m 18,750 25,40 476,25 CS ÚRS 2018 01

47 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 2,000 5 800,00 11 600,00 CS ÚRS 2018 01

48 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 651,00 651,00 CS ÚRS 2018 01

49 M 42291452 poklop litinový - hydrantový DN 80 kus 1,000 2 532,00 2 532,00 CS ÚRS 2018 01

50 M 56230638
deska podkladová uličního poklopu plastového 

hydrantového
kus 1,000 230,00 230,00 CS ÚRS 2018 01

51 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 1,000 221,00 221,00 CS ÚRS 2018 01

52 M 55342263 sloupek 2500/48x1,5mm kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2018 01

53 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 19,000 37,00 703,00 CS ÚRS 2018 01

54 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 19,000 9,25 175,75 CS ÚRS 2018 01

55 K 899913122 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 100 kus 2,000 408,00 816,00 CS ÚRS 2018 01

56 K 8999nab1.1
Drobný spojovací materiál (těsnění, šrouby, matice, 

podložky)
% 1,000 5 500,00 5 500,00 vlastní

D 99 Přesun hmot 8 489,41

57 K 998225111.1
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 6,287 1 250,00 7 858,75 vlastní

58 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený 

výkop
t 1,380 457,00 630,66 CS ÚRS 2018 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 500,00

59 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,100 15 000,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 5 950,00

D 23-M Montáže potrubí 5 950,00

60 K 230200116 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50 m 11,900 500,00 5 950,00 CS ÚRS 2018 01
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