
NABÍDKOVÝ ROZPOČET

VN Buč
projektová dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby

činnost (dle zadávacího listu)
cena celkem bez

DPH
DPH

(sazba 21%)
cena celkem

vč. DPH

PD pro vydání ohlášení stavby a pro 
provádění stavby

162 000 Kč 34 020 Kč 196 020 Kč

inženýrská činnost 30 000 Kč 6 300 Kč 36 300 Kč

geodetické práce 20 000 Kč 4 200 Kč 24 200 Kč

hydrologická data ČHMÚ 6 500 Kč 1 365 Kč 7 865 Kč

plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP 
dle příl.6 nařízení vlády č.591/2006

5 000 Kč 1 050 Kč 6 050 Kč

celkem 223 500 Kč 46 935 Kč 270 435 Kč

autorský dozor 1 den 5 000 Kč 1 050 Kč 6 050 Kč

autorský dozor celkem (předpokládaný počet 
5 dnů)

25 000 Kč 5 250 Kč 30 250 Kč

Celkem + AD 248 500 Kč 52 185 Kč 300 685 Kč

V Jirnech 12.1.2022



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

í-

Název akce: VN Buč

Stupeň projektové dokumentace (dále jen ,,PD“):

Projektová dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby

Místo (obec): Toužím - Komárov u Štědré, Bezvěrov - Buč

Obec s rozšířenou působností: Karlovy Vary, Královice

Kraj: Karlovarský, Plzeňský

Katastrální území: Komárov u Štědré, Buč

Název toku: bezejmenný vodní tok - ve správě Povodí Vltavy, s.p.

ČHP.: 1-11-02-0200 

IDVT: 102 40 046

Druh prací: oprava a údržba vodní nádrže 

Charakter akce: neinvestiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: 

od ř. km 3,780 do ř. km 3,850, tj. 70 m

Popis stávajícího stavu:
Jedná se o průtočnou vodní nádrž ve vlastnictví - Lesy ČR s.p., Oblastní ředitelství západní 
Čechy, která leží v extravilánu jihozápadně od obce Buč, která je částí obce Bezvěrov, v k.ú. Buč 
( ORP Královice, Plzeňský kraj) a v k.ú. Komárov u Štědré (ORP Karlovy Vary. Karlovarský kraj). 
Hráz retenční nádrže Buč je umístěna v ř. km 3,780 bezejmenného vodního toku. Nádrž je 
provedena jako otevřená, částečně hloubená zemní vodní nádrž s nezpevněnými břehy a sypanou 
zemní hrází. Návodní a vzdušní líc, a koruna hráze retenční nádrže Buč, jsou opevněny 
ohumusováním. Hráz nádrže je vybavena primárním regulovatelným korunovým přelivem pro 
trvalé nadlepšování průtoku v Prohořském potoce a sekundárním korunovým bezpečnostním 
přelivem pro ochranu hráze proti jejímu přelití při extrémních srážkoodtokových situacích. 
Odvodnění nádrže je zajištěno betonovým požerákem s dvojitou dlužovou stěnou a odpadním 
potrubím PVC KG DN400.

Parametry nádrže:

- nej nižší kóta koruny hráze

- max. výš ka hráze nad terénem

- max. hloubka vody při normální hladině

1

608,00 m n.m. (Bpv) 

4,70 m 

2,00 m



- zatopená plocha při normální hladině

- kóta normální hladiny akumulované vody

- objem akumulované vody při normální hladině

- ojdhadovaná zatopená plocha při hladině HQ100

- kóta maximální hladiny při HQ100

- objem akumulované vody při maximální hladině

- kóta dna odtoku z požeráku

- retenční objem 

Parametry hráze

- Typ hráze

- max. výška hráze nad terénem

- délka hráze

4,70 m

tížné zemní těleso

561,13 m n.m. (Bpv) 

1 451 m3

86,0 m

2 894 m2

607,77 m n.m. (Bpv) 

3 878 m3

2 427 m3

607,30 m n.m. (Bpv)

2 681 m2

- š ířka v koruně hráze 2,4-14,7 m

- sklon návodního líce hráze 1 : 1,7-1 : 2

- sklon vzdušního líce hráze 1 : 1,5-1: 3,3

- homogenní sypaná zemní hráz 

Konstrukční části nádrže

- akumulační prostor

- zemní hráz

- výpustné zařízení sestávající z požeráku s dvojitou dlužovou stěnou a odpadního potrubí 

PVC KGDN400

- primární korunový přeliv pro nadlepšování průtoku v Prohořském potoce

- sekundární korunový bezpečnostní přeliv - kapacita přelivu na Q100

Hráz je v nynější době poškozena působením vodní eroze a kořeny dřevin rostoucích na 
hrázi. V patě hráze na vzdušním líci dochází k velkému vývěru vody skoro v celé délce 
hráze.

Popis návrhu a požadavků investora:
Návrh rekonstrukce vodní nádrže Buč zahrnuje: kácení dřevin, odbahnění nádrže, opravu 
hrázového tělesa a objektu korunového přelivu pro trvalé nadlepšování průtoku v Prohořském 
potoce.

Uvažovaná stavba bude členěna na jednotlivé stavební objekty:

SO 01: Kácení dřevin, odstranění křovin

bude provedeno od kácení vzrostlých stromů a křovin na hrázi a pod hrází vodní nádrže 
před zahájením provádění stavebních prací bude nutné odkácet dřevinný porost z hráze a 
pod hrází vodní nádrže. Kácení na lesních pozemcích bude v předstihu zajištěno LS 
Toužim, tzn. součástí PD bude pouze odstranění pařezů z lesních pozemků, na nelesních 
pozemcích bude kácení zahrnuto do projektové dokumentace.
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SO 02: Odbahnění

v rámci zpracování projektové dokumentace bude provedeno zaměření sedimentu ve 
vodní nádrži na pozemku p.č. 863 v k.ú. Komárov u Štědré. Jestliže množství sedimentu 
(objem, hloubka) bude splňovat podmínky žádosti o dotace (DVT - průměrná mocnost 
sedimentu 0,4 m vůči katastrální výměře nádrže) bude odbahnění zahrnuto do realizace 
stavby. V opačném případě bude z realizace vypuštěno.

SO 03 Oprava hráze

na základě výsledků inženýrsko-geologického průzkumu bude navržena oprava hráze. 
Předpokládáme, že dojde k odtěžení porušené zeminy návodního svahu v potřebném 
rozsahu. Těleso hráze bude zajištěno jílovou clonou, aby byla zajištěna nepropustnost, 
kdy tato clona zřejmě chybí a návod ní svah poté bude opevněn těžkým kamenným 
pohozem. Hráz bude navržena dle platných ČSN a technických předpisů

SO 04: Objekt přelivu

stávající korunový přeliv pro nadlepšování průtoku v Prohořském potoce je v havarijním 
stavu- projektant navrhne opravu betonových konstrukcí přelivu včetně zatěsnění a s tím 
nutných zemních prací.

Přístup na stavbu bude zajištěn po stávající lesní cestě na pozemku p.č. 1837 v k.ú. Komárov u 
Štědré - k pozemku mají právo hospodaření LČR s.p. ( ve správě LS Toužim ).

Požadujeme navrhnout nejvhodnější a nejekonomičtější řešení vzniklé situace formou projektové 
dokumentace pro ohlášení a provádění stavby s tím, že projekt bude řešen tak, aby byly 
zachovány účely vodní nádrže (krajinotvorný, retenční, zadržení vody v krajině).

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Vodní nádrž se nachází na pozemcích s právem hospodařit pro LČR s.p., má charakter 
samostatné věci a je dlouhodobým majetkem LČR s.p.

Část zátopy - litorální pásmo je na pozemku p.č. 864 v k .ú. Komárov u Štědré v majetku 
. Investor požádá vlastníka o odkup části pozemku, který je 

součástí VN. Pokud vlastník nebude s prodejem souhlasit, zajistí zpracovatel PD vyjádření, 
případně souhlas s odbahněním na tomto pozemku.

V daném území je platná pro k.ú. Komárov u Štědré a k.ú. Buč digitální katastrální mapa 
v souřadnicovém systému S-JTSK (KMD).

Seznam pozemků dotčených stavbou:

p.p.č. k.ú. Způsob využití 
dle KN

Druh pozemku
dle KN

Vlastnictví

863 Komárov u 
Štědré

Vodní nádrž 
umělá

Vodní plocha ČR s právem hospodařit 
pro LČR, s.p.

st. 95 Komárov u 
Štědré

Vodní dílo - hráz 
ohrazující umělou 
vodní nádrž

Zastavěná plocha 
a nádvoří

ČR s právem hospodařit 
pro LČR, s.p.

272 Buč Lesní pozemek Lesní pozemek ČR s právem hospodařit 
pro LČR, s.p.

273 Buč Koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené

Vodní plocha ČR s právem hospodařit 
pro Povodí Vltavy s.p.

274 Buč Koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené

Vodní plocha ČR s právem hospodařit 
pro Povodí Vltavy s.p.
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275 Buč Lesní pozemek Lesní pozemek ČR s právem hospodařit 
pro LČR, s.p.

276 Buč Koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené

Vodní plocha ČR s právem hospodařit 
pro Povodí Vltavy s.p.

277 Buč Lesní pozemek Lesní pozemek ČR s právem hospodařit 
pro LČR, s.p.

864 Komárov u 
Štědré

Trvalý travní 
porost

Poznámka: Bude řešen odkup 
pozemku investorem stavby 
nebo bude doložen souhlas 
se stavbou na pozemku.

Podklady poskytnuté objednatelem:
Rozbory sedimentu zajistí objednatel - Lesy ČR s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy.

Kompletní výsledek analýz rozborů bude zhotoviteli projektové dokumentace k dispozici a bude 
sloužit při vypracování projektové dokumentace.

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum zajistí objednatel - Lesy ČR s.p., Oblastní 
ředitelství západní Čechy a bude zhotoviteli projektové dokumentace k dispozici a jeho výsledky 
budou respektovány při vypracování projektové dokumentace.

Objednatel poskytne zhotoviteli informace o výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ZCHDŽ) 
výpisem z nálezové databáze AOPK ČR.

Splnění požadavků investora (na základě tohoto zadávacího listu a oboustranně uzavřené SoD) a 
koncept projektu bude projednán a schválen na výrobním výboru, který bude projektantem svolán 
nejdéle do 28. 2. 2022. Požadavek na celkový počet svolaných výrobních výborů jsou min. 3.
Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 2 000 tis. Kč bez DPH
Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 20.12. 2022

Termín předložení PD k posouzení do dokumentační komise: 20.11. 2022

Postup (fáze) zpracování PD:

• zpracování dokumentace pro vydání ohlášení a pro provádění stavby

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 28. 2. 2022

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem předloženy k projednání do 
dokumentační komise objednatele.

Zpracování PD pro vydání ohlášení a pro provádění stavby, zajištění ohlášení udržovacích prací 
(žádost podává investor, zhotovitel PD zajistí veškeré potřebné podklady a splnění případných 
požadavků příslušného úřadu na doplnění podkladů pro ohlášení udržovacích prací).

PD pro ohlášení a pro provádění stavby bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom 
vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

PD bude rozšířena o požadavky
Požadované podklady:

• geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK) 
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli 
v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které 
byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních 
a dokumentačních činnostech,

• aktuální údaje ČHMÚ (určení profilů, n-leté a m-denní vody),
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• biologický screening lokality dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného 
zásahu na rostliny a živočichy - zhodnocení vlivu zásahu do chráněných částí krajiny, 
včetně návrhu opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění u negativního vlivu na obecně 
nebo zvlášť chráněné části přírody,

• zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi koordinátorem dle 
přílohy č.6 nařízení vlády č.591/2006 Sb. - vyhotoven v 6 výtiscích + 1 v elektronické

'podobě,

• zpracování povodňového plánu pro dobu realizace stavby

části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných),

• fotodokumentace v tištěné formě s popiskami,

• přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí,

• přehledná mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků - objektů,

• hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry (výpočet - korunový přeliv)

• statické výpočty - vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden 
postup výpočtu,

• situace M 1:1000

• podélný profil M 1:100/1000

• příčné a podélné profily (hráz M 1:100 - vzorové a specifické s podrobností dle potřeby, 
zátopa min. M 1:200, vše včetně hladin a okótování) - každý profil bude obsahovat 
tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se k navrhovaným opatřením např. 
plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení břehů atd

• vzorové příčné profily M 1:50 - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či 
konstrukce. Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, 
které z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech

• výkresy objektů M 1:50 nebo M 1:100

• prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - zejména schémata betonových 
konstrukcí u korunového přelivu, uložení výztuže, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, 
řešení přechodů konstrukcí, spárování

• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (v grafické i elektronické podobě),

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,

• katastrální snímky,

• situace s vlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů 
vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné 
ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že 
dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním 
úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup,

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
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• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů ( upřesnění dle 
výrobních výborů),

, • seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
■ s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,

<• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.

• položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 
obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude 
vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. 
Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, 
předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 
vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 
objednateli.

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek,

• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem 
BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající 
z projekčního návrhu a technologie výstavby (při povinnosti doručení oznámení 
oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č.
5. - včetně komentáře v PD),

• návrh harmonogramu prací,

• návrh povodňového plánu pro dobu realizace stavby,

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

• aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

• stanovisko správce povodí,

• stanoviska obcí (zastupitelstva obce),

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

• vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 
stavebního zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního 
rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek,

• povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu 
vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle 
náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být
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k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský 
vztah),

• souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen ,,OLH“) s těžbou v lese, stanovisko 
orgánu státní správy lesů,

• vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního 
zákona,

• ev. vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen ,,ZPF“) a odnětí pozemků plnění 
funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti vynětí či odnětí,

• ev. souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do 
ZPF,

• vyjádření Českého rybářského svazu (územní svaz, místní organizace)

• vyjádření uživatele rybářského revíru,

• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích (popř.návrh dopravního značení 
apod.),

• stanovisko orgánu památkové péče,

• doklad o prokazatelném oznámení záměru Archeologickému ústavu Akademie věd ČR ,

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění

• souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle § 44 zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění,

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb., v účinném znění,

• další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti a další),

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, 
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 
IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné 
realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na 
koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým 
rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné 
určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, 
sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci 
projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím 
spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 273/2021 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o 
hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě 
a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - ve spolupráci 
(součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky 
nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a 
nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) 
včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto
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projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem 
objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

• zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude

, odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 
dle věty první),

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků, všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby min. na třech výrobních výborech, 
které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních 
výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, 
orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a 
odsouhlasen objednatelem,

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,

• projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne 
dokumentační komisi jedno kompletní paré PD připravené k odevzdání v tištěné podobě a 
její elektronickou podobu - formát pdf., a to nejpozději do 20. 11. 2022. Termín 
dokumentační komise bude nejpozději do 5.12. 2022.

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - 
formát doc. xls. dwg. dgn.),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, ostatní paré 
kopie

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a 
doklady související se stavbou,

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat 
soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, 
se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a 
vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského 
dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely 
hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních 
potřebách, jež vyplynou až v průběhu realizace stavby. Pro stanovení charakteru zadání 
veřejné zakázky dle vnitřních právních předpisů LČR s.p. uchazeč v nabídce stanoví 
nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd + (Pdoz x Cdoz ), přičemž Nc je 
nabídkovou cenou, Cpd je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci bez 
AD), Pdoz je zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 5 
dnů, Cdoz je uchazečem nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě, Pdoz zadavatel 
stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude 
závislý na jeho konkrétních potřebách.
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Zodpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace 
(technická zpráva, výkresy, výkaz výměr, rozpočet).

Objednatel:

Dne:
Zhotovitel:

Dne:
, , _ 
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