

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 73

Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004971

Ze dne: 9. 2. 2022

<b>Objednatel:</b>	<b>Dodavatel:</b>
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek informatiky	IBA CZ, s.r.o.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00	Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390	IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

**Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4**

**Termín dodání:** do 1 měsíce od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 146.200,-/ 176.902,-

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

## Přílohy:

Příloha č. 1 – ŘSD\_Návrh řešení- API Manager Analytics\_V2

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

# Návrh řešení – WSO2 API Manager Analytics

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za společnost IBA CZ zpracoval(a): XXXXXXXXXX

Datum: 9. února 2022

## OBSAH

<b>1</b>	<b>POPIS POŽADAVKU .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>NÁVRH ŘEŠENÍ.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>SOUČINNOST.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>HARMONOGRAM .....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>CENA .....</b>	<b>4</b>
5.1	Nabídková cena .....	4
5.2	Fakturační milníky .....	4

## 1 POPIS POŽADAVKU


Na základě diskuzí se zástupci ŘSD a vznešení požadavku ze strany ŘSD, zprovoznění služeb pro monitorování událostí na datových sběrnících WSO2. Řešení bude realizováno, jak pro interní, tak externí sběrnici WSO2.

## 2 NÁVRH ŘEŠENÍ

Cílem je zprovoznění modulu API Manager Analytics pro monitoring provozu na WSO2 prostředích. Nástroj APO Manager Analytics poskytuje uživatelům informace ve formě statistiky, reportů a grafů, které je možné spravovat ve forma dashboardů na úrovni jednotlivých API.

Dashboardy jsou určeny pro uživatele vývoje, údržby i managementu. Součástí implementace je zprovoznění následujících dashboardů:

- Business Analytics Dashboard
- Application Analytics Dashboard
- API Analytics Dashboard
- Monitoring Dashboard
- Reports Dashboard



Další funkcionalitou zprovozněnou při implementaci API Manager Analytics je zprovoznění notifikační služby v podobě alertů– e-mail notifikace, Business rules, Publisher, Developer Portal a možnost nastavení notifikací.

Zprovoznění zahrnuje instalaci a konfiguraci modulu pro vzorovou aplikaci sběr GPS dat, konfiguraci potřebných databází pro provozní data a výchozí nastavení dashboardů a případně dodatečné drobné úpravy.

## 3 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:

### Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

### Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčeného systému, u kterého se požaduje reporting, monitoring, alerting.

### Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

### Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

## 4 HARMONOGRAM

Společnost IBA počítá s dobou trvání projektu do 1 měsíce od případné akceptace nabídky. Z důvodu dodržení termínu realizace, IBA CZ předpokládá zapojení paralelních zdrojů.

## 5 CENA

### 5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je 146 200 Kč bez DPH.

	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
ŘSD	konzultant/ analytik	MD	0,00	████████	0 Kč
	projektových manažer	MD	3,00	████████	████████
	architekt/ návrhář	MD	0,00	████████	0 Kč
	programátor/kodér	MD	25,00	████████	████████
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	0,00	████████	0 Kč
	specialista L1 podpory	MD	0,00	████████	0 Kč
				<b>Cena celkem</b>	<b>146 200,00 Kč</b>

Práce osob zastoupených v rolích typu konzultant/analytik, architekt/návrhář jsou zahrnuty čerpány z objednávky 011N-004792.

### 5.2 Fakturační milníky

1. Při akceptaci celého díla.

Digitálně podepsal:  
Datum: 09.02.2022 16:33:35 +01:00

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.02.10  
09:07:37 +01'00'