1.

PRiKAZNi SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I.
Smluvni strany

Stfedni priimyslova skola, Ostrava — Vitkovice, prispévkova organizace
se sidlem: Zengrova 822/1, Vitkovice, 703 00 Ostrava
zastoupen: Mgr. Tomasem Rezébem, feditelem Skoly

1CO: 00602141
DIC: CZ700602141 nejsme platci DPH

bankovni spojent: _
cislo uctu: —
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

Mgr. Toma$ Rezab, feditel, tel.: 608 760 390
(dale jen ,prikazce")

Flagro a.s.

se sidlem: Spélova 80/9, 702 00 Ostrava - Pfivoz
zastoupena: Ing. Vladislav Varmuza, Ph. D.

1€0: 286 44 344

DIC: 9228644344

bankovni spojeni: CSOB a.s.

Cislo Uctu:

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. Zn. Oddil B,
vlozka 4387

(déle jen ,pFikaznik®)

II.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢ 89/2012 Sb., oblansky zakonik,
ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,obcansky zékonik™); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se Fidi pFislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Smluvni strany prohladuji, Ze (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy Smluvni strany se zavazuy 7e zmény dotcenych
tdajd oznédmi bez prodleni pisemné druhé smiuvni strané. Pfi zméné identifikaCnich tdajd
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Je-li pfikaznik platcem DPH, prohIaSUJe ze bankovni Ucet uveden)’/ v El. T odst. 2 této
smlouvy je bankovnim G&tem zvefejnénym ve smyslu zékona &. 235/2004 Sb., o dani
z pndane hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,zakon o DPH"). V prlpade
zmény Uctu prikaznika je pfikaznik povinen dolozit viastnictvi k novému uctu, a to kopu
prlslusne smlouvy nebo potvrzenlm penézniho Ustavu; je-li pfikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zvefejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlaéujf, ¥e osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravneény.

P¥kaznik prohladuje, Ze je odborn& zplsobily k zajisténi pinéni svého zévazku z této
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smlouvy.

6. Utelem smlouvy je zajiéténi dohledu nad Fadnou realizaci stavby ,Rekonstrukce stfechy
budov dilen" v¢. zajisténi potfebnych rozhodnuti.

7. Uelem &innosti technického dozoru stavebnika je zajidténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavienou se zhotovitelem stavby, vefejnopravnimi rozhodnutimi,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem zhotovitele stavby,
rozpoCtovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

8. Prikaznik nesmi byt zhotovitelem stavby ani osobou s nim propojenou a zarovern nesmi byt
zpracovatelem projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s nim
propojenou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem a na jeho (cet vykondvat funkci
technického dozoru stavebnika v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisti (dale jen
~stavebni zakon") a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist
(dale jen ,zakona €. 309/2006 Sb."), a to podle:

o projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,DPS"“) zpracované v 3/2020,
spolecnosti Ing. arch. Ing. Daniel Vanék, Holubova 2076/9, 703 00 Ostrava-Vitkovice
pod cislem VA_001_20 a ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
v ramci verejné zakazky ," na vybér zhotovitele dila (dale jen ,soupis praci*),

 podminek pravomocného tzemniho souhlasu, které vydalo Statutarni mésto Ostrava,
Urad méstského obvodu Vitkovice pod C.j. : -

o smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi piikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pripadnych dodatk{ (déle jen ,smlouva o dilo“),

o predpisll upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

2. Pfikaznik je povinen pro prikazce v ramci TDS provadét a zajistit nize uvedené &innosti:
Cinnosti TDS:

a) Podrobné se sezndmit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich Castech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni &
jinych rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho Gfadu) a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt dilo realizovano, s pozadavky
stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpeeni zépisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Protokolarni pfedani zakladnich vytyCovacich prvkd stavby zhotoviteli.
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e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pritomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu 1x tydné. Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, vCetné informace o provedenych
Ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

f) Uast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
g) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby.
h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zékona.

i) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vsech Ukonl stavebnika a zastupovani u vSech
organl statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni pripadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

j) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o statni pamatkové
péci), a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét
stavebni Cinnost na Gzemi s archeologickymi nalezy.

k) Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatteni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

I) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, prip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zdvaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim
zdkonem a souvisejicimi vyhlaskami).

m) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

n) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

0) Péfe o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

p) Projednani dodatkl a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihdtu vystavby nebo zhorsuji
parametry stavby, vyzaduji schvaleni prikazce.

q) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolanych prikazcem k projednani
veskerych zmén stavby.

r) Kontrola spravnosti podklad@i od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vsem zménovym listlim zhotovitele.

s) Bezodkladné informovani piikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

t) Udast na jednanich a konzultacich s dal$imi Géastniky vystavby.

u) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladl (zjiStovaci
protokoly a soupisy skute¢né provedenych praci v¢. jejich elektronickych verzi tzv.
Cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v rdmci zadavaciho
Fizeni na predmét plnéni, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatk
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k GUhradé piikazci.

v) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalsSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a potizeni fotodokumentace vsech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

w) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal$im zhotoviteldm
pro jejich navazujici ¢innosti.

X) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s DPS.
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y) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni ptipadnych zavad DPS.

z) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd - prikaznik se UCastni provadénych zkousek, vyzaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola doklad®, které dolozi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkl a material@",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobk& a materiald
do stavby.

cc) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich deniké v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

dd)Uplatriovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

ee) Hlaseni archeologickych ndlezl v souladu s § 23 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

ff) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

gg)Kontrola postupu praci podle Casového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni termint, véetné pripravy podkladd
pro uplatnéni sankdi.

hh) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

i) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predloZi p¥ikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

ji) P¥iprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich ¢asti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonéeného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formuldfi prikazce.

kk) Kontrola doklad(, které doloZi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

II) Kontrola odstrafovani vad a nedodélkli zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

Na zakladé udélené pIné moci zpracovani zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu
(v€etné opatieni zavaznych stanovisek dotCenych organll k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zékona a ve smyslu souvisejicich predpisl se vsemi pfilohami a jejich podani
na prislusny stavebni Ufad. Pfikaznik pfeda prikazci origindl kolaudacniho souhlasu.
UCast a soucinnost pii kontrolnich prohlidkdch stavby, Fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani ¢asti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Gradem ve smyslu stavebniho zakona.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi Ufedné opravnénymi zeméméfickymi inzenyry
a jejich Cinnosti.
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mm) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim
Uradem.

nn)Svolavani a fizeni kontrolnich dnli stavby vcetné zpracovani zapisti z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci
(na e-mail:rezab@spszengrova.cz ), zhotoviteli, osobé vykonavajici technicky dozor
a BOZP a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

00) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu)
vCetné popisu. Dokumentace bude pofizovana pribézné ode dne predani stavenisté
zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkl pfikazcem jako
objednatelem. Pofizovana fotodokumentace bude pfikazci predavana v digitalni
podobé jednou mésicné. Fotodokumentace pCvodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostiedniho okoli véetné prijezdovych
komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude pfikazci predana do 2 tydnl od predani
stavenisté zhotoviteli.

Cinnosti koordinatora BOZP:

pp)Vykon funkce koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni prislusnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. a natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik pfikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani pfislusnému Gfadu.

qq) Zajisténi véech povinnosti stavebnika (pfikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti pfikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v pribéhu stavby.
Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovén
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu budou uvedena potiebna
opatteni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

rr) Vramci vykonu funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Gcelem predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud
stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

o nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé véetné uloZeni opatteni k népravé,

e 0znameni o neprijeti ulozenych opatfeni k naprave,

o koordinace s techniky bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace ¢innosti  jednotlivych  (pod)dodavatelli s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,

o kontrola dodrZovani Cistoty a pofadku na stavenisti.

ss) Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy a zavéreCnou zpravu o své cinnosti
vykondvané v ramci funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pfipadé, Ze dojde k poruseni predpis tykajicich se BOZP, bude soucasti
téchto zprav také vyplnény formuldf ,Seznam zjisténych pripad( poruseni predpisC
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tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude predan prikaznikovi pfi predani stavenisté
zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odménu dle ¢&. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

IV.
Doba pInéni

1. Prikaznik zahaji vykon TDS a BOZP ihned po nabyti U¢innosti této smlouvy.

V.
Odména

Celkova odmeéna za technicky dozor stavebnika této smlouvy (vcetné cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) je stanovena dohodou
smluvnich stran a cini: (pfedpoklad realizace 4 mésice) TD

odmeéna bez DPH 132.000,- K¢
DPH 27.720,- KC
odména celkem véetné DPH 159.720,- K¢
z toho:

a) odmeéna za technicky dozor stavebnika cini:

bez DPH 100.000,- K¢ (4x25.000,-/mésic)
DPH 21.000,- K¢
vcéetné DPH 121.000,- K¢

b) odména za vykon cinnosti koordinatora BOZP Cini:
bez DPH 32.000,- K¢ (4x8.000,-/mésic)
DPH 6.720,- K¢
vcetné DPH 38.720,- K¢

1. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo (celné vynaloZené
pfi pInéni jeho zavazkd z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd. / Spravni poplatky,
které bude nutné uhradit, nejsou v odméné zahrnuty. Tyto poplatky pfikaznik predctuje
prikazci samostatné. PFilohou faktury, kterou budou spravni poplatky pfetictovavany, bude
vzdy doklad o zaplaceni ptislusného poplatku.

2. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma pfipadd dle nasledujiciho odstavce.

3. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti plvodné predpokladané dobé
realizace stavby (napf. na zakladé uzavreni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo v dlisledku
prodleni zhotovitele), vyhrazuje si piikazce v souladu s pfiméfenym pouzitim § 100 odst.
1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verfejnych zakazek, ve znéni pozdéjsSich predpist
(dale jen ,ZzVZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku
smlouvy. Navyseni odmény se v tomto pfipadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici pdvodni
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dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano
preruseni praci pfikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo
(napf. vlivem nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby
realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti pfikaznika podle této smlouvy.
Navyseni odmény bude vzdy pfedem sjednano dodatkem k této smlouvé.

4. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, ze dojde ke zméné zdkonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a piikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i plnéni; dil¢i pinéni se povaZzuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dariového dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené dalSimi
obecné zadvaznymi pravnimi predpisy. Neni-li pFikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit naleZitosti Ucetniho dokladu
dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) d&islo smlouvy prikazce, ICO prikazce, ¢islo verejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Rekonstrukce
prostor dilen®,

c) oznaceni banky a dislo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je pFikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vylctovéna odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené faktufe piikazce vyznaci
dlivod vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné
faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plivodni Ihdta splatnosti. Cela Ihlta splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze po dosaZeni irovné 50 % prostavénosti stavby bude

prikaznikem vystavena faktura dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy (je-li prikaznik platcem DPH,
zahrnuje tato ¢astka DPH).

5. Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vySi zhotovitelem
vystavenych a pfikaznikem v souladu s ¢l. III odst. 2 pism. u) této smlouvy odsouhlasenych
faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem na aktualni cenu
stavby (tj. cenu stavby sjednanou pfislunou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatkd)
a bude prikaznikem doloZeno formou aktualini rekapitulace fakturace zhotovitele prokazujici
dosazeni Urovné procenta prostavénosti stavby.
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10.

11,

12

Timto zplsobem budou jednotlivé faktury (samostatnd zdanitelnd pinéni) piikaznikem
vystavovany maximalné do vyse 80% odmény dle ¢. V odst. 1 této smlouvy.

Zbyvajici ¢ast odmény dle ¢l. V-odst. 1 této smlouvy bude vyuctovana konecnou
fakturou po ukonceni vykonu TDS a BOZP ve smyslu ¢l. V odst. 2 této smlouvy.

Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dné po jejich doruceni
prikazci.

Doruceni faktury se provede osobné na podatelné Stfedni proimyslové 8koly, Ostrava-
Vitkovice, pispévkova organizace , doru¢enkou prostfednictvim provozovatele potovnich
sluzeb nebo do datové schranky.

Pfikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &innosti. Piikaznik je
povinen opravnénym zastupclim pikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji Cast) je spinéna dnem odepsani pfislugné &astky z Gctu
prikazce.

Je-li pfikaznik pldtcem DPH, uplatni pfikazce institut zviastniho zplisobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gdet

prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) pfikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute&néni zdanitelného plnéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika urceny k Ghradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH"

Tato Uhrada bude povaZovéna za spinéni ¢asti zavazku odpovidajici pfislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Pfikazce nenese odpovédnost za
pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené &i stanovené spravcem dané piikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti pfikazce

Pikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke véem rozhodujicim jednénim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezdcastnil.

Pfikazce se zucastni predani staveni$té zhotoviteli stavby, pFejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim (fadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi pomoc
pii zajisténi podkladd, doplriujicich Gdajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejich? potieba
vznikne v prlbé&hu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ptikaznikovi ve Ih(ité
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Pfikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii izemniho souhlasu
tykajici se realizace stavby.

Pfikazce je povinen vystavit vcas pfikaznikovi pro vyfizeni zéleZitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem piikazce pisemné plnou moc.
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VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatriovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské cinnosti.

c) Pfi vykonu TDS a BOZP upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(, které
by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutec¢nost dozvi.
Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkd, nespravnosti a netplnosti
DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, ze prikazce i pres upozornéni prikaznika
na splnéni pokynd ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené ¢i netplné DPS trva,
prikaznik neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu TDS a BOZP s odbornou péci.

f) Ridit se pfi vykonu TDS a BOZP pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladfi oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podklad( a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. u)
této smlouvy s ovéfenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle prislusné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu TDS a BOZP zdvazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni TDS a BOZP dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrZovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpisd tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.

2. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy tfeti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu piikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se vsak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

Pfikaznik je opravnén vykonavat funkci technického dozoru stavebnika pouze
prostfednictvim osoby, ktera spliiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povoléni autorizovanych architektl a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrd a technik cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsSich
predpisti (déle jen ,zadkon ¢. 360/1992 Sb.“). Je-li ptikaznikem pravnickd osoba nebo
fyzickad osoba zaméstnavajici dalsi(ho) TDS, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu
funkce TDS predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci TDS za
prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné
zpUsobilosti dle zakona €. 360/1992 Sb. a disponovat vySe uvedenou autorizaci. Dojde-li
v prébéhu vykonu inZenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby vykondvajici funkci TDS, je
pfikaznik povinen tuto zménu prikazci pfedem oznamit a pfedat mu pfislusné povéreni pro
novou fyzickou osobu vykonavajici funkci TDS. Nebude-li povérena fyzicka osoba dle véty
prvni tohoto odstavce vykonavat funkci TDS fadné, ¢i nebude-li moci tato fyzicka osoba
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funkci TDS vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou
osobu, ktera bude funkci TDS za pfikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat
stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zékona ¢. 360/1992 Sb.

5. V pfipadé, Ze pfikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatk@.

7. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téZ ,koordinator BOZP“) ve smyslu zékona ¢&. 309/2006 Sb.
pouze prostfednictvim osoby, ktera splfiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba
zaméstnavajici dalsi(ho) koordinatory(a) BOZP, je pfikaznik povinen pred zahdjenim
vykonu funkce koordindtora BOZP predat prikazci povéfeni konkrétni fyzické osoby, ktera
bude funkci koordindtora BOZP za ptikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat
stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zadkona ¢. 309/2006 Sh. Dojde-li
v pr@béhu vykonu inZenyrské Cinnosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci
koordinatora BOZP, je piikaznik povinen tuto zménu pfikazci predem ozndmit a predat mu
prislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordindtora BOZP.
Nebude-li povérena fyzicka osoba vykonavat funkci koordinatora BOZP fadné, & nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordinatora BOZP vykondvat, je pFikaznik povinen
bezodkladné povéfit jinou konkrétni fyzickou osobu, kterd bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykondvat stim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pFisluSnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Pfikaznik odpovida za Skodu, ktera pfikazci vznikne v désledku vadného plnéni, a to
v pIném rozsahu. Za skodu se povazuje i jma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit
naklady v dlsledku poruseni povinnosti pfikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat inzenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v d@sledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pFislugnymi
spravnimi Urady), bude pfikaznik povinen ptikazci tuto skodu v plném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zévazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutiCasti 10 tis. K¢ (nebo s maximalni spolutcasti 1 % v pfipadé, Ze je spoluti¢ast
uvedena v %).

5. Prikaznik je povinen predat pikazci pfi podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyZzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy vcetné pfipadnych dodatkd na pozadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity pinéni
a vysi spolutiCasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady
na pojisténi nese pfikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané odméné.
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X.
Sankcni ujednani
.V pfipadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v ¢l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000,00 K¢ za
kazdy zjistény pripad.
.V pfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (Ih(ty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ihlty vystavby.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmeény sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
fadnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dFivéjsim
porusenim povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Zanik smlouvy

Pfikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pfipadé odvolani pfikazu ze strany
prikazce z d@vodu poruseni povinnosti piikaznika dle této smlouvy.

Prikazce je opravnén vypovédeét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu
zédkona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho Feseni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisd (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li pfikaznik sdm na sebe insolvencni navrh.

. Vypoveédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na ndhradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zékon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
Ucinnosti nejdiive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, pricemz prikazce a
prikaznik obdrzi po jednom vyhotoveni.
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4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd®.

5. Smluvni strany shodné prohlasuy Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, ze Je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urdits, vazneé
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za nadpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uvefejnéni v souladu
se zakonem Stiedni prdmyslova skola, Ostrava-Vitkovice, pfispévkova organizace.

7.V pfipadé€, Ze tato smlouva nebude uvefejnéna dle piedchoziho odstavce, bere prikaznik
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva véetné pfiloh a piipadnych dodatk& bude
zvefejnéna na oficidlnich webovych strankach Stredni préimyslové $koly, Ostrava-Vitkovice,
prispévkova orgamzace Smlouva bude zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.

8. Osobni udaJe obsazené v této smlouvé budou pikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnostf vyplyvaJICIch z této smlouvy, k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
udaje piikazcem pouZity. Piikazce p¥i zpracovavéni osobnich Gdajd dodrzuje platné pravni
predpisy.
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