
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. OMSŘI/22/20155

na zhotovení dílčí části projektové dokumentace stavby
"NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů"

Systémové číslo veřejné zakázky P22V0000001 1

Smluvní stran

Ob'ednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: , Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojeni: 

Zhotovitel: PENTA PROJEKT s. r. o.

Sídlo - adresa: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

Zastoupen: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem

47916621

CZ47916621

Zápis v OŘ: C 117727 u Krajského soudu v Brně

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad
a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení.

Článek l.
Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle projektového záměru a zpracované
dokumentace pro vydání stavebního povolení z 1/2020 pro objednatele zpracovat:
Aktualizaci a do racování roektové dokumentace, která bude splňovat tyto parametryi

bude podkladem pro podání žádosti o vydání změny stavby před dokončením
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění a prováděcích vyhlášek, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znění;
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- bude splňovat požadavky na dokumentaci pro zadání stavby podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Předmětem zpracování jsou tyto části (objekty) roektové dokumentace:
a) D1.01.4b Chlazení
b) D1.01.4c Vzduchotechnika
c) D1.01.4d Měření a regulace
d) D1.01.4j Potrubní poeta
e) D2.55 Energocentrum
f) D2.02 Zpevněné plochy
g) Obnova vybavení podzemní chodby

Pro zpracování zadávací dokumentace - dokumentace pro_provádení ̂ yby^atí, ^ze^bu^
zp^vána""do podrobností nezbytných Propracováni na^doj^c^^n^
^o^ivtele%^vb7^sm7sÍu'zTkona/c. 134/2016 Sb., ozadávam
též'L.ZZ^Z;-)ua"VYhlás1<y"c/169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
nTsSvebnÍ práce a~soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ̂ výkazem vj/mě^^ez^m
pFat^m^vdSbT dokončenT dTkumenta^ Projel
^ouTadu"s"požadavky vyhlášky^: 499/2006 Sb. Není-li to oduvodněno^ Pfedmetem ̂ e
^s"^^^^^^^^^^^^^
tí^°žej "technicl krpodmínky"stanoví prostřednictvím Přímého nebo nepřímého^oclkazu^^a
Určité dodavatele nebo'výrobky: nebo'patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
ochranné známky nebo označení původu.

dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objekte kód CP^CZ^
*cŽ-ČC.'~Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací; doďaveKji

služeb s'^azem"'vymér dlevyNa7šky'č: 169/2016 Sb. ^platnea_učmn^^dobe^on^m
^mentvacTpoužÍa"cenová'úroven bude v komentóři^uvedena^^ejedn^ C^
b^'ul vuvedeny bez"DPH, "uvšech položek bude stanovena sazba _DPH^auvedena^^ena
^tnl ěuDřHC"Na"o^ení"soupÍsuprací-se mohou vztahovat další podmínky vyplývající z

&fdadnaovu součástí projektové dokumentace bude aktualizace zpracované ZOV včetně POV

2. Součástí díla je též provedení všech potřebných Průzkumných a geodetických p^^re' 

fs^^lzbuy'ťncejlpr7zpřacovaní projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného

díla.

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších Íednan}___^ ^
SuouuIásTďpřeďmě;u' 'plnění "teto smlouvy ^ je'i zapracována připommek o^natele^d^o
STentace" V závěru Iprací~na dokumentac i svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí

s rozpracovanou dokumentaci. .... , ,_.. __ ..^__^ ;^"A";
ScTovT časFpTojektove "dokumentace bude obsahoval z^ le"Se^!eSanl
^SnTný^me5"objednatelem~a zhotovitelem v průběhu plnění díla^So
učl^ bude ';"souhÍasneJ stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací^edaze
j3^' ̂ daní "uživatel "bez závažného důvodu odeprel^ Za {a^J^od_^^
ncepovaíu]e"nezap"racování dodatečných požadavkůi už^atele ro,ZSÍCÍ^;^rže^J^^;
^vuně^ad^ameTp"rojektóveho'záměm a závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracování
díla.

4. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě /českém jazyce P^et
4- ̂ SníT^SréiS S'^a^Í ^^tace^jjoku^^e^P!;w^d^

^^v'DaleTbud7dnol zar^e^předáno^vzdy ve, 2vyl^oyemch^^#^ ̂ ^^^^
^v^bo"DIVD;e^m^DOC;nebo^ ča^ v^A^OCA^D ^m^^^soLučasnTv"e'fo'řmati u"';'PDF,-tabulky budou ve'_ formátu ̂ .XLS nebo^_XLSX_který^bu^e
kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4_ Oceněny^ ne^ene^so^
^^^hl l^a5:"dodá^eK"a"sÍužeb výkazem výměr_ v^rozsahu ^no^nem ^ád^^
^rivv^"p'ředpisemTude předán" v jednom souboru ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který
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bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě
autorizované. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení
mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé
v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po
vyrovnání. Všechna paře budou řádně autorizována. Jedno paře bude obsahovat originály
dokumentů.

Článek II.
Cena díla latební a fakturační odmínk

1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

802 000, - Kč bez DPH (dále též "smluvní cena")
DPH při sazbě 21% činí 168 420, -Kč
Celkem včetně DPH 970 420,^ Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby,
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě
(mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena
díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na
základě jeho faktur, jejichž přílohami budou předávací protokoly, příp. další dokumenty
osvědčující oprávněnost fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této
smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po podepsání protokolů
o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami ve výši uvedené v bodu 1
tohoto článku.

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele.

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a
účetními zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele).
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury
přerušuje. Nová lhůta splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne doručení
objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi,
splňující podmínky této smlouvy.

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm.
c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O
tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli.

8. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu považují odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek lil.
Termín Inění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle či.
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

l. této smlouvy předat objednateli do 300
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínů ohrožuje dokončení realizace stavby NPK,
a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu
s centralizací akutních provozů a může vyústit ve vznik škody objednateli nebo jím
ovládané právnické osobě.

Článek IV.
Provádění díla

1 Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby,
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto
smlouvou a účelu použití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné
a včasné'proveden i všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění,
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem
a zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění
vyšší než normami požadovaný standard.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za
nichž se má dílo realizovat.

6. Na provádění díla se mohou vztahovat další podmínky vyplývající z uplatnění projektu
v rámci IROP. Vybrané povinnosti s tím spojené jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy.

Článek V.
Průběžná kontrola

1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného

díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

Článek VI.
Záruk od ovědnost za vad

1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v či. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů.
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo
jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost úplnost a
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové
formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované
zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za
to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto
jakýchkoliv věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání Dílo nebo jeho část
má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití,
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy
nebo nemá vlastnosti obvyklé.
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3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují.
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti,
funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky
neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude
prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční
doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže,
že vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy,
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od
smlouvy odstoupit.

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec
nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas
uplatněnou.

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a naši. občanského
zákoníku.

Článek Vil.
Za'ištění Inění ovinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by
tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:
1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové

dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5% ze smluvní ceny díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby
převyšujícím 3 % včetně.
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2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "UOHS") zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na
základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové
dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené UOHS, včetně případných
sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
škodu, která mu tímto vznikla.

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu
stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem
vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému v či. lil. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0, 5 % ze smluvní ceny.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle či. Vlil.
bodu 2. písm. a) - d) této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli
též smluvní pokutu ve výši 20 % smluvní ceny.

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000, - Kč za každý i započatý
kalendářní den prodlení.

7. V případě jiného než výše výslovně uvedeného porušení povinností zhotovitele vyplývajícího
z této smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, jež je předmětem této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý
jednotlivý případ.

8. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do
15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

9. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši.

10. Není-li v ostatních ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této
smlouvy.

11. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

Článek Vlil.
Odstou ení od smlouv

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy:
a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění

kontrol díla nebo jeho části;
b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů

s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel
termín předání dokončeného díla uvedený v článku lil. této smlouvy), pokud pro danou
povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak;
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c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstaráváni, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli
účtuje.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku II. této smlouvy. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn
požadovat po objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX.
Přechod vlastnického ráva

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo
zaslány, nevyjádří-li vůli se je neponechat.

Článek X
Předání a řevzetí ředmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje,
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění

SOD č. OMSŘI/22/20155 Strana 7 z 10



Krajský úřad Pardubického kraje

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který' podepíší
obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při 'převzetí
zjistit že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího
protokolu společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací
řízení v nezbytně nutném rozsahu.

5 D.'.10 sePovažuJe za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu
dna oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku l. této smlouvy.

Článek XI.
Změn více ráče

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení
dokument změny díla který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud
si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh
na úpravu termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn
bude provedeno takto:

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností,
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku
této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít
vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných, tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základe požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na
ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně
termínu plnění.

Článek XII.
Ostatní u'ednání

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu odstranit není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím spojené
nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena ani
tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, y. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti'za
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škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 000 Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této
smlouvy, zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory

Článek XIII.
Licenční u"ednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající
z této smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových či
zadávacích řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele
souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů
navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních
projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro
účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím
třetích osob.

2. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny
v tomto článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatku
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - vzorový formulář k předávacímu protokolu a
příloha č. 2 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na
realizaci projektu.

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následující:
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

nejdříve uveřejněním v registru smluv.
b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství

ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou
použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních
stránkách Pardubického kraje www. Dardubickvkraj. cz/adpr.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech listinných stejnopisech, z nichž objednatel obdrží
stejnopisy tři a zhotovitel stejnopis jeden.

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 17. 1. 2022 a
schválen usnesením číslo R/776/22.
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7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle,
s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany
připojují níže své podpisy.

10. 02. 2022
V Pardubicích dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Pardubick'

JUDr. . etolickýPhD
hejtman 

TA PROJEKT s. r.o.
In . rch. Jaromír Homolka CSc

jednatel
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Název stavby/projektu: "NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu
centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů"
Dílčí část

D1.01.4b Chlazení

D1.01.4c Vzduchotechnika

D1.01.4d Měření a regulace
01.01.4j Potrubní pošta
D2.55 Energocentrum

D2.02 Zpevněné plochy
Obnova vybavení podzemní chodby

Stupeň projektové dokumentace:, DPS

Zpracovatel projektové dokumentace: PENTA PROJEKT s. r. o.

Náležitost

název stavby/projektu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD

rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuje záborový elaborát
paře č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem
a o atřena autorizačním razítkem
digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD
v DWG a 1x CD v PDF
textová část ve formátu *.doc nebo *.docx

tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx

výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a
ve formátu *.xls nebo .xlsx
počet paře odpovídá SOD
k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o
v dáni UR nebo SP ve. všech otřebn 'ch dokladů
paře č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení
obsahu e statické v' očí

součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků
pozemků k záborům

součástí dokladové části je zápis z projednání
dokumentace v závěru raci s ob'ednatelem

stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO)
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky
objednatele, závěry výstupního protokolu
dokumentačního v'boru a ředitele PO

u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochran zdraví ň raci a roektZOV
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech
položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH

rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání
stavebního ovolení odpovídá říloze č. 5 v hlášk č.

Předávací protokol PD

Ano/Ne Odkaz na náležitost v
PD

Část/strana

smlouva č. OMSŘI/22/20155
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499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v latném znění
dokumentace pro zadání stavby je zpracována do
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavb dle 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta

Podpis zodpovědného projektanta:

Ing. arch aromír Ho olka, CSc.,

Předávací protokol PD smlouva č. OMSŘI/22/20155



Příloha č. 2 ke Smlouvě č. OMSŘI/22/20155

2.

3.

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace a poskytovatele služeb
autorského dozoru vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na

přípravě a realizaci projektů v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu

1 Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených v platné verzi
výzvy konkrétního operačního programu. Aktuální dokumenty jsou uvedeny na'internetové
adrese: www.dotaceEU. cz/irop

Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem (Smlouvy o dílo
včetně jejích případných dodatku, originály účetních a daňových dokladů, originály
projektové dokumentace, atp. ) po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem
dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí
(kolaudačního souhlasu), nebo finančního vypořádání projektu, nejméně však do 31
prosince 2028.

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů:
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat informace, že se jedná o projekt

související s konkrétním operačním programem, a dále musí obsahovat přesný název
projektu a registrační číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek
a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika
způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu úst. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně kontrolním
orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat informace a
umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci
k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele
a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Centrem pro
regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem
pro místní rozvoj, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní
stavební dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující
informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
Povinnými nástroji publicity jsou:

- 1 ks dočasný billboard o rozměrech 5, 1 x 2, 4 m, umístěný po dobu realizace projektu
v místě realizace projektu,

i)



- stálá pamětní deska o rozměrech 0, 3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po dokončení.
realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel požadavek na povinné nástroje publicity zapracuje do projektové dokumentace
(včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

4 Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude uveden
správný, úplný a stejný název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen, pomlček,
mezer apod. ), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kterým bude
projekt předkládán jako žádost o spolufinancování.

5. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být uvedeny žádné
položky označeny jako "rezerva", "provozní vlivy" nebo "provoz investora". Rovněž zde
nesmí být uvedeny náklady na výkon autorského dozoru či technického dozoru investora.
V rozpočtu a soupisu musí být položka na zajištění koordinátora BOZP.

6. V rámci operačních programů spolufinancovaných z evropských fondů lze podpořit projekty
novostaveb a projekty spočívající v rekonstrukci a modernizaci (nelze podpořit projekty typu
oprava nebo údržba). Tato skutečnost musí být respektována ve všech částech projektové
dokumentace.

7. Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem projektu
(stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.

8. Specifická pravidla IROP pro položkový rozpočet stavby: "NPK, a.s., Pardubická
nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních
provozů"

9. Položkový rozpočet stavby podepsány autorizovaným projektantem musí být členěný podle
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2014 ve formě
oceněného soupisu prací. Rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden
odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např.
"2015_OTSKP" nebo "CS ŮRS 2015 01" nebo "RTS DATA 2016/1"). Rozpočet bude doložen
i v elektronické podobě v otevřeném formátu XML pro zpracování různými softwarovými
programy.

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet,
musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci
a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v
použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v
cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či
vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem
autorizovaného projektanta.

10. Specifická pravidla l ROP pro podklady dokladující ocenění položek vnitřního vybavení

Zatímco soupis položek stavebních prací je oceněn pomocí ceníku stavebních prací,
k ocenění položek vnitřního vybavení je zapotřebí doložit provedení průzkumu trhu, tj.
písemnou či elektronickou komunikaci s oslovenými dodavateli ke kalkulaci cen, ceník
dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen apod.


