



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645200093

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 9.2.2022 11:36

DIČ: CZ25429949

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

15. března 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 90 219,06

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.:

5331/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva:

645200017/2021

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP

Účetní okruh:



MOZ



HOM



ZDC

Splatnost faktury:

30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Řež, žst.
p.č. 638/1

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Výroba, dodávka a osazování tabulí,žst. Řež,E215KDF07A00		1,000	43 133,00
2		Výroba, dodávka a osazování tabulí,žst. Řež,E215KDF05A00		1,000	43 133,00
3		Výroba, dodávka a osazování tabulí,žst. Řež,E211KDFB6A00		1,000	3 953,06

Pokračování je na straně 2

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dva roky

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 7 Holešovice, dne:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 10.02.2022

(razítko, podpis)

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka. Kristýna Gregorová

Objednatel:

Dodavatel:

jméno: Jan Ticháček

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás výrobu, osazování a dodávku cedulí, žst. Řež, parcelní číslo 638/1 v rozsahu zadání. Není ZČ, zakázky: E215KDF07A00, E215KDF05A00, E211KDFB6A00 převzetí staveniště 14.2.2022 v 10:00 hod.. Objednávka je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200017/2021. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, fotodokumentace před a po akci, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převezetí staveniště, proškolení CPS, soupis provedených prací, zjišťovací protokol. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že byl seznámen s Analýzou rizik OŘ Praha. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště. Kontaktní osoba: XXXXXX, tel.: XXXXXX.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23

Stavba: ŘEŽ - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **90 219,06**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23

Stavba: ŘEŽ - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

Místo: Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

23 **ŘEŽ - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŘEŽ - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŘEŽ - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

Místo:

Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

001 - Nápisы železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390

002 - Orientační tabule

003 - Tabule sektorů a číslování kolejí

005 - Úchytné a pomocné prvky

007 - Přípravné a projekční práce

008 - Doprava a manipulace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŘEŽ - Dodávka a osazování tabulí na označení stanic a zastávek včetně orientačních tabulí

Místo:

Datum: 31. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		001 Nápisys železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390					
1	K	N1-D	Demontáž tabule s nápisem v základním provedení včetně odvozu a likvidace odpadu	kus	4,000		
VV			1+3		4,000		
2	K	N1-M1	Montáž tabule s nápisem v základním provedení na pozemní objekt	kus	4,000		
3	K	N1-M2	Montáž tabule s nápisem v základním provedení mimo pozemní objekt (samostatně stojící)	kus	3,000		
4	M	N1	Tabule s nápisem v základním provedení jednostranná	m	9,800		
VV			1,4*7		9,800		
D		002 Orientační tabule					
26	K	O1-M2	Montáž směrové tabule jízdy vlaků mimo pozemní objekt (samostatně stojící)	kus	2,000		
27	M	O1	Směrová tabule jízdy vlaků jednostranná	m2	0,994		
VV			1,4*0,355*2		0,994		
29	K	O2-D	Demontáž piktogramu včetně odvozu a likvidace odpadu	kus	2,000		
31	K	O2-M2	Montáž piktogramu mimo pozemní objekt (samostatně stojící)	kus	4,000		
32	M	O2	Piktogram jednostranný	kus	4,000		
36	K	O3-M2	Montáž jednořádkové orientační tabule mimo pozemní objekt (samostatně stojící)	kus	2,000		
37	M	O3	Jednořádková orientační tabule jednostranná	m	0,880		
VV			0,44*2		0,880		
D		003 Tabule sektorů a číslování kolejí					
50	K	S1-M	Montáž tabule pro číslování kolejí	kus	2,000		
51	M	S1.1	Tabule pro číslování kolejí oboustranná	kus	2,000		
D		005 Úchytné a pomocné prvky					
73	M	U1	Objímka kompletní do 70mm	kus	26,000		
74	M	U11	Objímka kompletní nad 70mm do 200mm	kus	12,000		
77	M	U4	Ostatní atypické Pz úchytné, kotevní a pomocné prvky	kg	22,000		
VV			1,5*4+8*2		22,000		
D		007 Přípravné a projekční práce					
81	K	P1	Vypracování návrhu orientačního a informačního systému ve stanici včetně podrobného výpisu úchytných a ostatních pomocných prvků s hmotností a dopravy na místo určení v obvodu OŘ Praha	žst	1,000		
D		008 Doprava a manipulace					
82	K	D1	Doprava na místo určení v obvodu OŘ Praha	žst	1,000		
83	K	D2	Příplatek za výškové práce - použití plošiny nebo lešení	žst	1,000		
D		VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
85	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady	žst	1,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2486953

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 00e497d3-37d8-4261-bca5-98a628c63106

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.02.2022 12:22:01



8344ec9f-0f34-4118-83c1-91224f4aa60b