
Číslo smlouvy objednatele: 322/2022-SML Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, projektový manažer
Tel: XXXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel:
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Sídlo: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,

vložce 6396
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem
IČO: 48395013
DIČ: CZ48395013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 

a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1.2.2022 podaná pro plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Péče o náhradní výsadbu PPO Olomouc“ (dále jen 
„nabídka na veřejnou zakázku“).  

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel 
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro 
objednatele kompletní dílo nazvané

„Péče o náhradní výsadbu PPO Olomouc“.
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5. Dílem se rozumí zajištění péče o rostliny vysazené v rámci realizace stavby „Morava, Olomouc – 
zvýšení kapacity koryta, etapa II.B“, spočívající zejména v odplevelení, zálivce a zamulčování. 
Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán položkovým rozpočtem ( viz příloha č. 1 
smlouvy ).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci skutečného 
provedení náhradní výsadby zpracovanou společností Sweco Hydroprojekt a.s. v 04/2020. 
V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace má přednost její výkresová 
část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci, rostliny, které jsou předmětem 
péče, a požadovaný rozsah péče dle této smlouvy posoudil s odbornou péčí a že lze dílo provést 
v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se 
seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.

7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, 
tak doporučenými a návody výrobců materiálů, chemikálií a výrobků platných v době provádění 
díla.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla 
potřeba.

9. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
- zajištění povolení k nakládaní s vodami za účelem zajištění zdroje vody na požadovanou 

zálivku,
- uvedení všech dalších povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započetím provádění díla 
zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován,

- údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu poskytování péče,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel pohybujících se v místě poskytování péče, 
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na 

ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených péčí,
- před výjezdem vozidel  a  dalších mechanizmů z prostoru, kde bude poskytována péče na veřejné 

komunikace, bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud 
dojde ke znečištění veřejných komunikací, neprodleně bude provedeno očištění komunikace,

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. 
předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,  (včetně uhrazení poplatků 
za uložení odpadu),

- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných zajištění 
potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a 
požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,

- koordinace provádění díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho 
provozu,

- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo 
použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla,

- další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.

10. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními 
rozhodnutími a stanovisky.

11. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady, zejména
- zakázkový list o realizovaných pracích, který bude obsahovat následující údaje:

o data a časy prováděných prací
o množství použitého materiálu

- doklady o nakládání s odpady,
- fotodokumentaci z provádění díla,
- další doklady dle této smlouvy.
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12. Zhotovitel je povinen zajistit v návaznosti na ust.§  6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých 
povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí 
dodavatel i u svých poddodavatelů.

13. Zhotovitel je povinen zajistit v návaznosti na ust. § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, že při plnění díla bude předcházet znečišťování životního 
prostředí (např. vzniku odpadů, znečišťování ovzduší, implementace zlepšených produktů atp.).

III. Doba a místo plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: 15. 3. 2022
Termín dokončení provádění díla: 30. 10. 2023 

2. Místem plnění díla je Olomouc. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 
Celková cena díla bez DPH: 234 579,- Kč

2. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem 
za kalendářní čtvrtletí.   

V. Provádění díla poddodavateli 
1. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací 

či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze 
v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich 
prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je 
nedílnou součástí a přílohou č. 5 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu 
provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný 
seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré 
odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Část 
díla, která je plněna poddodavatelsky, nesmí být dále zadána následnému poddodavateli.

VI. Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel neprovádí dílo ve sjednaných termínech, je 

objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený  v této 
smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách k této smlouvě, termíny sjednané 
s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a 
každý započatý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
a každou vadu nebo nedodělek.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady 
díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
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5. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést zakázkový list je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla 
bez DPH  za každý zjištěný případ.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy 
při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH za každý zjištěný případ.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační 
povinnosti ve vztahu k přenesené daňové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. 
z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo 
poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny díla bez DPH  
za každého zjištěného poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo 
poddodavateli ve věcném rozsahu uvedeném dle přílohy č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ 
prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v čl. V. 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

11. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy 
že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost 
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

12. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele, stanovené v čl. II., 
bodech 12. a 13. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

13. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

VII. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této 
smlouvy,

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy 
delší než 15 dnů,

- provádění prací v rozporu se  zadáním a pokyny objednatele,
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje,
- pokud z důvodu na straně zhotovitele dojde k významnému úhynu rostlin, o něž zhotovitel 

v rámci realizaci Díla pečuje,
- zhotovitel bez písemné dohody přeruší či omezí realizaci Díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1978 občanského zákoníku.
4. Pokud se v průběhu realizace díla stane dokončení díla z právních či faktických důvodů objektivně 

nemožným, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje 

nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení prostřednictvím 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené 
práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny 
cenami, které obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky nebo 
služby. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. 
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Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání 
a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

6. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo nebo jeho část bylo provedeno v rozporu 
se smlouvou, projektovou dokumentací či jinak definovaným zadáním, v rozporu s pravomocnými 
správními rozhodnutími, nebo pokud bylo dílo či jeho část provedeno v takovém rozsahu, který 
není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.

7. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. 
Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla 
a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. 
Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel 
tato opatření na náklady objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události 
činí minimálně částku odpovídající 100 % ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 345/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném 

znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.

6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další 
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní 
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění 
odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se 
považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Změnový list akce
Příloha č. 3 a - 3 e – Situace provedených výsadeb
Příloha č. 4 – Technická zpráva
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

V Brně dne: 11. 2. 2022 V Olomouci dne: 9. 2. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. ZAHRADA Olomouc s.r.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
     generální ředitel jednatel
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Cenové a platební podmínky

a) Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, 
není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové 
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

b) Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový 
rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje zisk 
a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal 
realizovat, včetně nákladů souvisejících. 

c) Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou 
do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat 
vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.

d) Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. 
e) Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této 

smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto 
navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou 
objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem odsouhlaseny. 

f) Pro ocenění dodatečných prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu. Pokud se bude jednat o práce či dodávky, které položkový rozpočet neobsahuje, budou 
použity ceny, které obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby. 

g) Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společností RTS, a.s., se 
sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, IČ 25533843, využijí se tyto sborníky či katalogy 
způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového 
třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK). 

h) Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání nabídky zhotovitele na prvotní veřejnou 
zakázku. Dodatečné práce mohou být oceněny způsobem pro objednatele výhodnějším či na 
základě dohody smluvních stran. 

i) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní 
skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si 
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného 
zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle smlouvy o dílo přímo 
příslušnému správci daně.

j) V případě jednorázové úhrady ceny za celé dílo musí být přílohou faktury objednatelem, resp. 
technickým dozorem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis skutečně provedených prací a 
dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací 
protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi 
programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 
pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na 
částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli 
nejpozději do osmého dne ode dne předání a převzetí díla.

k) V případě postupné úhrady ceny díla na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem za 
kalendářní měsíc, musí být přílohou faktury objednatelem, resp. technickým dozorem podepsaný 
(tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci 
(dále jen „zjišťovací protokol“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne 
následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem, resp. 
technickým dozorem, podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání 
a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého 
kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE 
nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních 
dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku 
odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. 
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l) Povinnost zpracovávat podklady též v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo 
XC4 s koncovkou .xml, není dána u díla, jehož předmětem je výlučně provádění technologie 
s žádným či minimálním zastoupením vlastních prací. 

m) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji 
formou měření či písemných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen 
odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty. 

n) Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové 
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při 
vypracování daňového dokladu.

o) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
p) Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 

daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
q) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 

nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli.

r) Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

s) V případě jednorázové úhrady ceny za celé dílo bude úhrada provedena do výše 90 % celkové 
ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla 
bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od 
odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

t) V případě postupné úhrady ceny díla na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem za 
kalendářní měsíc, bude úhrada každé dílčí faktury provedena do výše 90 % fakturované částky bez 
DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a 
nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od 
odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

u) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

v) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Místo realizace díla a zakázkový list

w) Místem realizace díla se rozumí objednatelem vymezený prostor, kde dochází k realizaci díla dle 
smlouvy o dílo. 

x) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu 
zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k seznámení s místem 
realizace díla, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu 
uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na místo realizace díla dostavit 

y) Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou provedeny. 
Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním 
nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, dílů, 
materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na místo realizace díla. 

z) O seznámení s místem realizace díla bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. 
Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

aa) Zhotovitel je povinen na místě realizace díla udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při 
provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru místa realizace díla ani povrchových či 
podzemních vod ropnými či chemickými látkami.

bb) Nesouhlasí-li zástupce objednatele se zápisem v zakázkovém listu, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.

cc) Zápisy ve v zakázkovém listu se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
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Změny smlouvy:

dd) Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna ceny) musí být 
dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě.

ee) Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen 
technickému dozoru objednatele . Jako podklad pro projednání změny smlouvy slouží změnový 
list, který tvoří přílohu smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně smlouvy 
neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a 
její odůvodnění.

ff) Dohodnou-li se strany smlouvy na omezení rozsahu díla, příp. změně díla, současně se rovněž 
dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem ke smlouvě o dílo. Za situace 
dle bodu c) těchto všeobecných obchodních podmínek bude cena díla snížena v souladu 
s bodem c) těchto všeobecných obchodních podmínek, aniž by smluvní strany musely uzavřít 
dodatek ke  smlouvě o dílo. Podle tohoto bodu lze však postupovat pouze tehdy, nedojde-li 
takovým postupem k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

gg) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické 
podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí 
v případě, kdy se nemění cena díla.

hh) Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, 
nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění díla:

ii) Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 
s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty 
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se 
pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní 
názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, 
je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.

jj) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru 
je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si 
tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.

kk) Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel 
pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.

ll) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel 
povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích 
i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, 
osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

mm)Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací e-mailem 
technickému dozoru nejméně 3 pracovní dny před jejich započetím, výjimečně telefonicky 
s následným emailovým potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, 
které na žádost objednatele zopakovat. 

nn) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. 
Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze 
strany objednatele podle smlouvy o dílo.

oo) Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor k závěru, že skutečný postup prací a 
dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný 
harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je 
povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
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pp) Technický dozor je oprávněn kontrolovat dodržování kvalitu prováděných prací, dodržování 
pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis. 
Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena 
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu 
prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické 
osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

qq) Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky realizaci díla uvedené v rozhodnutích 
a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování 
stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.

rr) Zástupce zhotovitele je povinen spolupracovat s technickým dozorem .
ss) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 

nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost 
provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace 
či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace 
nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou 
pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti 
nebo vady.

tt) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

uu) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost.

vv) Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost technickému dozoru 
a spolupracovat s ním při provádění díla.

ww) Ode dne seznámení s místem realizace díla nese zhotovitel nebezpečí škod na prováděném díle 
a škod na ošetřované zeleni, mimo škody způsobené vandalismem nebo mimořádnými 
povětrnostními podmínkami, až do doby ukončení realizace díla.

Předání a převzetí díla

xx) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání 
objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

yy) Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude 
učiněna minimálně 7 dní před zhotovitelem požadovaným termínem zahájení předání a převzetí 
díla. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo 
vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání 
díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací 
protokol, který podepíší oprávnění zástupci objednatele i zhotovitele; jeho nedílnou součástí bude 
soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom.

zz) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla jako 
celku.

aaa)Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska 
a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude 
přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání 
a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
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Odpovědnost za vady 

bbb) Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě a předpisům či dokumentům, na které smlouva odkazuje 
nebo jsou obecně závazné.

ccc) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné 
souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

ddd) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady.

eee) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné 
výzvy k úhradě.

fff) Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu lll) a mmm) 
tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

ggg) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1921, § 2112, § 2618 občanského 
zákoníku.

Ostatní podmínky

hhh) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

iii) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, 
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele 
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

jjj) Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému 
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou 
odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti 
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv 
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

kkk) V případě, že jsou dle smlouvy o dílo předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné 
podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že 
rozhodující je verze písemná.

lll) Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů 
prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět 
výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze z vážných 
důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel 
zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož 
prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.

mmm)Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru taktéž třetí osoby, a to jak před 
zahájením provádění díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících 
technický dozor.

nnn) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva 
a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.

ooo) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět 
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala 
nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, 
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.

ppp) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze 
rovněž jen písemně.

qqq) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
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Příloha č. 2

ZMĚNOVÝ LIST 
1. Identifikační údaje 

Název: ……………………….

Místo: ……………………….

 
Zhotovitel: ………………………..

Technický dozor (zástupce ve věcech technických): ……………………………….

2. Věcný a finanční rozsah změny  (možno přiložit další dokumenty)

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..............................................................................................
......................................................................................………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........................................

 
3. Odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Vyjádření technického dozoru objednatele 



ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Železniční 469/4
779 00 Olomouc

IČO: 48395013
DIČ: CZ 48395013

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

uchazeče o podílu poddodavatelů

V souladu se stanovenými podmínkami výběrového řízení pro předmětnou veřejnou zakázku 
čestně prohlašujeme, že společnost ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc, 
IČO 48395013, DIČ CZ 48395013jako uchazeč o uvedenou zakázku

o využití poddodavatelů neuvažuje.

........................\z..........................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Jednatel společnosti

V Olomouci, dne 3.2.2022


